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UMOWA NR ... (wzér)

w dniu ... w Debnie pomigdzy
Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno, NIP: 597-162-76-49,
ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

............ Prowadzqcym/q dzialalnosé pod firmg ... ... ......... / osobg prawng / reprezentowang przez ...............,

zwanym/a dalej ,, Wykonawca'':
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiotem Przebudowa istniejacego stadionu miejskiego pomocniczego o wymiarach 105,66 m x 71,70 m wraz
z ogrodzeniem polega na wymianie murawy naturalnej na murawe sztuczng - sztuczna trawa tkana o wysokos$ci od 45 mm
do 50 mm, speliajagca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015), uktadana na podktadzie
elastycznym (Shock-pad) - zgodnie z zalgczong dokumentacja techniczng — Przebudowa stadionu miejskiego
pomocniczego, stanowiaca zalacznik nr 4 do SWZ. W zakresie przebudowy stadionu zawiera si¢ rowniez zabudowa
ogrodzenia w formie paneli o wysokosci 160 cm wraz z posadowieniem kraweznika (obrzeza betonowe). Teren objety
opracowaniem stanowi rowng plaszczyzne, roznice wysokosci wahaja si¢ od 44,2 m n.p.m. do 44,5 m n.p.m. Zgodnie z
zatozeniami przewiduje si¢ wyrOwnanie terenu i ustanowienie wysokosci ptyty boiska do 44,4 m n.p.m. wraz ze spadkiem
zgodnie z ww. dokumentacja. Przebudowywana catkowita powierzchnia ptyty boiska wynosi 7 577,94 m2, natomiast
powierzchnia placu gry wynosi 6 571,5 m2.

1.1. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg nastepujace prace i obowiazki:
1) Roboty budowlane
2) Nadzoér nad robotami obejmujacy:
a. kierownika robot

Opis przedmiotu zamowienia okres$laja specyfikacja warunkow zamowienia wraz ze wszystkimi zatagcznikami (dalej: SWZ)
oraz dokumentacja projektowa i STWiORB. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz ustalonych niniejszag umowsg warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w
sposob zgodny z przeznaczeniem.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okre§lonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
- Umowa.
- SWZ wraz z zatgcznikami.
- Dokumentacja projektowa i STWiORB.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.
- Oferta Wykonawcy.
- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czeSci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4
niniejszej umowy. Laczna maksymalna warto$¢ robot zaniechanych okreslona zgodnie z § 10 ust. 4 nie moze wyzsza niz
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. § 10 ust. 1.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych (dalej: STWIORB) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacje i konserwacj¢ wykonanego

przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 1 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami oraz uznaje ja za wystarczajaca

podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z wlasng oferta,
SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada
uprawnienia do robot objetych umowga i dysponuje wlasciwym potencjalem technicznym i ekonomicznym do wykonania
niniejszego zadania.
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12.

13.

Zamawiajacy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niniejsze zadanie bedzie dofinansowane srodkami
pochodzacymi z PROW w ramach poddziatania ,,Wsparcie na wdrozenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznos¢”.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualng utrat¢ przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktorym
mowa w ust. 11, lub jego czgsci, w przypadku gdy utrata wynika¢ bedzie z niedotrzymania przez Wykonawce warunkow
niniejszej umowy, w tym dorgczenia Zamawiajacemu faktury w terminie okreslonym w § 11 ust. 3 i 4, z winy lezacej po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przez 5 lat bedzie zobowigzany do poddania si¢ kontroli prowadzonym przez
instytucje zewngtrzne w zakresie zgodnosci realizacji zamdéwienia z zasadami programu, o ktérym mowa w ust. 11.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— rozpoczecie — z dniem podpisania umowy,
— zakonczenie robdt budowlanych w terminie do dnia odbioru koncowego tj. ............... r.,
Za termin zakonczenia robdot budowlanych uwaza si¢ date wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.
Termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:
3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),
3.3. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, jezeli uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia w terminie umownym,
3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.
Okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac wartos¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkéw Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesunieciu
termin wykonania robo6t. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotlywania si¢ na wine
Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikoéw robot).
Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$§wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot, moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajagcego na zmiang¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu niezwlocznie o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robdt, wraz z kopia uprawnien budowlanych oraz aktualnym zaswiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika
budowy i/lub kierownika robot nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelniacej funkcj¢ kierownika robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje
ona nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany osobowej
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,
2.2. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ, dokumentacja projektowa i STWiORB,
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy lub kierownika robot przez caty okres trwania umowy,

ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkod ktore moga zaistnie¢
w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

zapewnienie wlasciwej organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie statego zaplecza budowy tj. pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
inwestycji.

zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody, a takze utylizacji $ciekOw sanitarnych i powstatych $mieci
i odpadkéw we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,

zabezpieczenie i 0gdlny dozor placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidtowe prowadzenie dziennika budowy 1 dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb, pelne dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne
przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby
eksploatacyjne;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegélowym wykazem zatagczonych
dokumentéw, oprawiong w oktadke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — min. 2 szt.,

b) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.14 wraz z uzupetionym dziennikiem budowy,

c) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodnosci wykonania robot
z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakosci.

d) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

e) protokoty przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbioréw,

f) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obshugi, (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia),

g) protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

h) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczgcig kierownika budowy,

i) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodet¢ o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawce) osndw geodezyjnych dla dziatek znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych robot,

j) zestawienie iloSciowe i materiatowe wykonanych robot uwzgledniajace parametry ilosciowe i materiatowe,
W tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie), terenow
zielonych, sieci i instalacji (z podziatem na rodzaj sieci i instalacji oraz $rednice i material) — potwierdzone przez
uprawnionego geodete i kierownika budowy.

dopelnienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalno$ci i obowigzkoéw dotyczacych przebudowy sieci objetych
zakresem zamowienia, wynikajacych z dokumentacji projektowej i zalaczonych do niej warunkdéw technicznych,
opinii i uzgodnien,

zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendw przylegajacych do placu budowy. Wykonawca musi zapewni¢
mieszkancom, w miar¢ mozliwos$ci technicznych dojazd na terenie objetym budowsa do posesji przylegajacych do
budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych ma-
terialow, urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem zaplecza
budowy bedacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie shupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot a takze podczas
odbiorow przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,
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2.19. informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze o robotach, ktore ze wzgledow
technicznych nie mogag by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztoZzona pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

2.20. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub za zgoda
Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania efektow wykonanych roboét, a nastgpnie przywrocic
teren/miejsce do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

2.21. w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwiazan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materialdw i1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej oraz wykonanie rozwigzan zamiennych - obcigza wykonawce
1 moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.22. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.23. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami o odpadach, uzyskuje status
wytworcy odpadow powstatych na Placu Budowy.

2.24. Wykonawca obowigzany jest utrzymywac¢ Plac Budowy w czystosci, a odpady powstajace w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach.

2.25. inne okres$lone w zatgczniku nr 3 do SWZ — Wytycznych do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci:
Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe
— z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedhuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i STWIOR.
Dokumentacj¢ projektowa i STWIOR, w zakresie objetym zamdwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty moga wystgpowac niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.
W przypadku uszkodzenia rurociagéw, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego zgodnie
z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegétowe;.
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci stosowania tj. KNR,
KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego
obowiazywac beda ceny robocizny, materiatow (z kosztami zakupow wliczonymi w ceng materiatu) i sprz¢tu — dalej RMS,
naktady kosztéw posrednich i zysku w nastepujacej kolejnoscei:
- jednostkowe ceny ryczaltowe wynikajace z oferty Wykonawcy,
- stawka cen robocizny, materiatu, sprzg¢tu z rynku lokalnego,
- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartat wykonywanych robot.
- w przypadku braku ceny w ww. zrodle dla materiatu lub sprzg¢tu, Wykonawca przedstawi ofert¢ cenowa z podaniem

zrodta jej ustalenia.

§7.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen
oraz uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatéw dla robot wykonczeniowych.
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Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.1 musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.

Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i STWiOR.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujagcymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

Materiat poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie odbioréw, o ktdrych mowa
w §12, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

§8.
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie s3 wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynno$ci w zakresie:
1.1. robdt ziemnych,
1.2. robdt montazowych i instalacyjnych sieci,
1.3. robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.
. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci zobowigzany bedzie
do przedlozenia Zamawiajagcemu: o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o§wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, po§wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw - zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw
pracownika.
. W przypadku niespehienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy
w wysokosci okreslonej w §14 ust. 2 pkt 2.1. lit k.
. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9.

Zlecenie wykonania zadania lub jego czg¢sci podwykonawcy moze nastagpi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

zgodnie z art. 647" § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca, w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zlecenie prac podwykonawy, zwraca si¢ pisemnie z prosba o

akceptacje podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze =z

podwykonawca. Projekt umowy musi zawiera¢, co najmnie;j:

— doktadne oznaczenie podwykonawcy,

—  zakres rob6t powierzonych podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czy warto$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy
za poszczegodlne zakresy robot nie moze przekracza¢ warto§ci wynagrodzenia za ten sam zakres robot naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejsza umowa,

— okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego,

— o$wiadczenie podwykonawcy o spelianiu wymagan okreslonych SWZ, o ile zostaty przez Zamawiajacego okreslone,

— postanowienie o terminie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

5.

Umowa pomi¢dzy Wykonawcag a podwykonawca nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie warunkoéw zaptaty wynagrodzenia lub kar umownych w sposéb mniej korzystny niz niniejsza
umowa ksztaltuje prawa i obowiagzki Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie zastrzezenia
do tego projektu, w szczegdlnosci, jezeli projekt nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektow wszelkich zmian i aneksow do umowy Wykonawcy z
podwykonawca, ktore musza kazdorazowo uzyskac zgod¢ Zamawiajacego.

Najpozniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalne;j
umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub jej kopie poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Nie przekazuje sig¢
Zamawiajagcemu egzemplarza lub kopii umowy o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci zamowienia,
chyba ze warto§¢ umowy o podwykonawstwo jest wicksza niz 50.000,00 zt.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia oryginalnej umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej kserokopii poswiadczonej z zgodnos$¢ z oryginatem moze zglosi¢ na pismie sprzeciw do tej umowy,
w szczegblnosci, jezeli umowa nie odpowiada postanowieniom ust. 2 i ust. 3.

Postanowienia ust. 6 i1 ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian i anekséw do umowy Wykonawcy
z podwykonawcag, ktore musza by¢ kazdorazowo przekazywane Zamawiajgcemu.

Umowa, zmiana lub aneks do umowy, o ktéorych mowa w ust. 5 i ust. 7 beda stanowity zatacznik do niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie

protokotu odbioru elementow robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy platnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury obejmujacej wynagrodzenie za wykonanie robot,
ktoére wykonane zostaty z udzialem podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie
podwykonawcy).

Brak przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych w ust. 10, skutkowa¢ bedzie postegpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 6 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czescei, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci cesji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslony w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Postanowienia § 9 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcg w zakresie dotyczacym zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami powinny
zawiera¢ postanowienia odpowiadajace postanowieniom § 9.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ...... zh. brutto (stownie: ... ), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢

warto$ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i optaty importowe

naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych zestawieniem rzeczowo-finansowym (roboty

zaniechane), o ktorych mowa §1 ust. 5 niniejszej umowy, sposob obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potracona

Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,
b) w przypadku odstapienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo-

finansowych obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do warto$ci calego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprz¢tu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie

jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynikac¢ bedzie z SWZ, dokumentacji projektowej oraz

STWIOR, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§11.
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Strony postanawiaja, ze rozliczenie robdt nastapi fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa, ktére obejmowac beda zaptate
za wykonane etapy robot, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wedtug zalacznika nr 1a do
SWZ), stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.

Faktury czgsciowe wystawione bgda na podstawie protokotu odbioru elementdow czgéci robot potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ faktura koncowa, po skutecznym odbiorze
koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robot (protokot odbioru koncowego). Przy czym suma wszystkich
naleznosci nie  moze  przekroczy¢é  wynagrodzenia umownego  okreslonego w § 10 ust. 1.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, za wiazaca ceng
umowng bedzie kwota podana stownie w §10 ust. 1.
Wraz z faktura czgsciowg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
protokot odbioru elementow robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru i osobe
odpowiedzialng za pelienie nadzoru wykonawczego,
wlasne o§wiadczenie, ze zakres robot objety faktura i protokotem odbioru zostat wykonany bez udziatu podwykonawcow
— o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udzialt podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okresleniem zakresu i warto$ci wykonanych przez podwykonawce i dalszych
podwykonawcow robot, objetym dang fakturg czgsciowg (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w tiret drugim),
dokument/y o ktéorych mowa § 9 ust. 11, potwierdzajacy/e, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez podwykonawce/6w i dalszych podwykonawcdw, ktorzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych; wymaganie
to stosuje si¢ przy drugiej i nastgpnych fakturach za odebrane roboty budowlane.

Wraz z fakturg koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
protokét odbioru koncowego robot stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy odpowiedzialnego za petnienie nadzoru wykonawczego oraz osobg ze strony
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementdow robot wraz wykazem wykonanych elementow robot, opracowanym na podstawie zestawienia
rzeczowo-finansowego, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust. 3 tiret 1,
wlasne o$wiadczenie, ze zakres robdt objety fakturg i protokotem odbioru elementdow zostal wykonany bez udzialu
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow — o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementéw / protokole
odbioru koncowego,

a w przypadku wystgpowania podwykonawcow:

oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okresleniem zakresu i warto$ci wykonanych przez podwykonawce i dalszych
podwykonawcow robot, objetym dang faktura czgsciows (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w tiret 3),
dokument/y o ktorych mowa § 9 ust. 11 potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich wszystkich czeSci przedmiotu zostaly przez Wykonawce
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie petng zaptate od Wykonawecy.
Terminy platnosci za poszczegdlne faktury beda liczone od dnia dorgczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury z kompletem dokumentéw bedacymi podstawg jej wystawienia. Zaplata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy wskazany w tresci faktury. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien ztozenia dyspozycji przelewu na rachunku
bankowym Zamawiajacego.
W przypadku nie przedtozenia tacznie z faktura dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 tiret 2, 3 lub 4 oraz
w ust. 4 tiret 3, 4 lub 5, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatnosci do momentu uzupetnienia powyzszych dokumentow
w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W tej sytuacji, z powodu nie
wywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowiazku zaptaty odsetek
z tytutu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do
podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszag umowa, zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 1
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, jednakze kazdorazowo skutkowaé to bedzie naliczeniem kary wzgledem
Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2.1. ¢).
Przez wykonywanie robot z udziatem podwykonawcow nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu
zamowienia po spetnieniu wymagan okreslonych w § 9. Niezachowanie tych wymagan uznaje si¢ za zatajenic przed
Zamawiajacym wykonywania robot z udzialem podwykonawcy i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647' § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca o§wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

. Rachunek wskazany na fakturze winien widnie¢ w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardéw i ustug (dalej: ,,Wykaz”). Jesli rachunek bankowy Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej nie
widnieje w Wykazie, Zamawiajacy dokona zaptaty na rachunek widniejacy w Wykazie. Jezeli w Wykazie nie bedzie
figurowat zaden z rachunkéw Wykonawcy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci do czasu
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umieszczenia rachunku Wykonawcy w wykazie. W takim przypadku Wykonawcy nie nalezg si¢ odsetki za opoznienie w
ptatnosci.

§12.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory czgsciowe (elementow robdt) stanowiace podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie danego
rodzaju robot,
b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,
¢) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.
Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub je$li Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie poézniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) i b), dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia,
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢), nastapi w terminie 10 dni od
zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynno$ci
odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koficowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

W przypadku zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu bez odbioru robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgodg, wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkoéw okre§lonych w ust. 2 pkt 2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1), rdwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowaé bedzie rozpoczeciem
naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2. Zamawiajacy odmowi dalszych czynnosci odbiorowych i potwierdzi
powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,
przy spetnieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust. 2.

Odbidr koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych oséb ze strony Wykonawcy,
inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/oséb ze strony Zamawiajacego.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y begda/zie:

8.1. dlalit. a) i ¢) protokoty odbioréw elementow robot, ktore stanowi¢ beda zataczniki do faktur czesciowych,

8.2. dlalit. b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy,

8.3. dlalit. ¢) protokot odbioru konicowego stanowiagcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4
ust. 2 pkt 2.13 oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb, lub posiadania wad
wynikajgcych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usuni¢cie wad
lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje si¢
potracenie z tego tytutu w granicach od 10 do 30% warto$ci danego elementu wg zestawienia rzeczowo-finansowego.

d) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy
zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ date¢ wskazang
w protokole odbioru koncowego.

§13.
Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu rgkojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci ...% lacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §10 ust. 1 tj. ... zI (stownie: .......... ).
Strony ustalaja, ze:
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2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasno$cia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 2, zgodnie z §12 niniejszej
umowy,

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji liczonego od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia

terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych

mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwlok¢ w oddaniu okre$lonego przedmiotu umowy, powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za zaplatg¢ przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
zaplaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

d) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przez Wykonawce — w wysokosci 300 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

f) za brak przedlozenia do oryginalu lub potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500 zt za kazde takie
zdarzenie,

h) zaodstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego,

1) za inne niz zwloka w usuni¢ciu wady niewywiazanie si¢ z warunkow gwarancji i serwisu w okresie udzielonej
gwarancji, w wysokosci w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

j)  za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 18 ust. 15, w wysokosci w wysokos$ci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

k) z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w §8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w
terminie dowodow potwierdzajacych spetnienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokos$ci 2.000,00 ztotych (dwa tysigce ztotych), za kazdy taki przypadek.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego.

Kary umowne bgda potracane z Wynagrodzenia Wykonawcy.
W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz
dokonania serwisow, przegladow okresowych i gwarancyjnych, beda naliczane na podstawie noty obcigzeniowej
lub potracane z gwarancji nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi lub gwarancji.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw w drodze pisemnego aneksu realizacji kara umowna bedzie liczona od
uzgodnionych terminow.
W przypadku utraty w calosci lub czgsci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1.1 do
zadania objetego niniejsza umowa) z powoddéw wynikajacych z zawinionego niedotrzymania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z warunkdéw niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowarto$ci utraconego dofinansowania..
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Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony jest réwna 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonemu w § 10 ust. 1.

§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu
umowy wynosi 60 m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi ..... m-cy od dnia odbioru koficowego calego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentdéw okreslonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych. Zastosowanie
w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafi.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementéw, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukeji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lno$ci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 11, Zamawiajacy zleci usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodplatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie przestany
do Wykonawcy na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.
Zamawiajacy moze usunac¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

§16.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od

umowy:

1.1. wrazie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

1.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

1.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15
dni.
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2.

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy

jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ciach, o ktorych

mowa w ust. 1 lub ust. 2. Odstgpienic od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

4.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia.,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstapita
od umowy,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

W razie odstagpienia od umowy z przyczyn niedotyczacych Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany bedzie

do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia

udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatow i1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutlu wykonania cze$ci umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w §1 ust. tiret.
szoOsty niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czgséci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niedotyczacych Wykonawcy Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W przypadku odstagpienia od Umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy koszty zabezpieczenia przerwanych prac w catosci obcigzaja Wykonawce.

§17.

. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu sadom powszechnym

wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja si¢, ze ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami umowy, jakie moga wynikna¢ z realizacji
niniejszej umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18.

Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod

rygorem niewazno$ci. Zmiany muszg by¢ dopuszczone umowsa i nie mogg naruszaé postanowien ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia

ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427).

2.1. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 2 mozliwa jest pod warunkiem wykazania Zamawiajagcemu, ze zmiana
przepisow w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych ma wplyw na
koszty realizacji zamowienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.

2.2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych mowa w ust. 2
zgodnie z zalaczona uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg kosztow oraz okreslong nizej dokumentacja;
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10.

11.

12.

13.

14.

2.2 W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2.3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio  wykonujacych zaméwienie do  wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych os6b w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez
Wykonawce);

2.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. ¢c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoéwienia, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatlu tych osob
w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawcg);

2.5. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce¢ zamowienia, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych osob
w wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawcg).

Wprowadzenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych wynikajacych z wprowadzenia zmian przepisoéw, o ktorych mowa w art. 436 pkt.
4 1it. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

W przypadku ust. 2 lit. b) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio realizujg
umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesigcznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 lit. ¢) Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktory bezposrednio realizuj¢ umowe
i dla ktorego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile
roboczogodzin miesi¢gcznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 lit. d) Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio realizuja
umowe 1 dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztow oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesigcznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje Umowe.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkéw jest zobowigzany takze zlozy¢ oswiadczenie w przedmiocie
procentowego udzialu w wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy osob bezposrednio wykonujacych to zamowienie
w stosunku do ich udzialu w wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie, na ktory
zawarta jest Umowa).

Przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4-7, stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie
zmiany Umowy na podstawie ust. 2.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacja oraz dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 4-7
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 1 miesigca od zdarzenia uzasadniajacego wprowadzenie zmiany
pod rygorem pominigcia.

Zmiana umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku, gdy
przedstawiona przez Wykonawce dokumentacja nie bedzie potwierdza¢ zasadnosci wniosku o zmian¢ wynagrodzenia.
Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zadania wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 1 moze by¢ waloryzowane jednokrotnie o warto$¢ wskaznika cen towardéw
i ustug konsumpcyjnych w 2024 r., publikowanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.
Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego,
nastgpujacego po miesiacu, w ktorym opublikowano stosowny komunikat Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego w roku
2022/2023. Wykonawca winien ztozy¢ do Zamawiajacego wniosek w powyzszym zakresie w terminie miesigc od dnia
publikacji komunikatu Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, z tym ze zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od
miesigca, w ktorym zostal ztozony ww. wniosek.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug,
konsumpcyjnych o ktéorym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%.

Zamawiajacy wskazuje, ze na podstawie ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy moze ule zmianie o warto$¢ wskaznika cen
towarow i ushug konsumpcyjnych 2024 r., jednakze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia to 10% warto$ci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Zamiana wynagrodzenia na podstawie ust. 11 nie nastapi jednak, jezeli
na podstawie dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 14 zostanie ustalone, ze wptyw zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zadania na koszty wykonania przedmiotu umowy nie spowoduje spadku
zysku Wykonawcy o wigcej niz 75%, a w przypadku, gdy zysk spadnie ponizej tej wartosci, to podwyzszenie wynagrodzenia
moze nastapic jedynie w zakresie, ktory spowoduje, ze zysk nie spadnie o wigcej niz 75%.

Wplyw zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zadania na koszt wykonania przedmiotu umowy
zostanie ustalony na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow, w postaci:
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14.1. kosztorysu sporzadzonego na potrzeby przygotowania i zlozenia oferty Wykonawcy, ktory moze by¢

ograniczony do pozycji, ktérych dotyczy wzrost cen materiatéw lub kosztow,

14.2. dokumentéw ksiggowych potwierdzajacych nabycie materiatdw lub poniesienie kosztow ustug, ktorych dotyczy
wzrost, albo aktualnych na dzien zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia ofert na te materiaty lub ustugi,

14.3. sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia udzialu warto$ci materiatow lub kosztow ustug, ktorych dotyczy
wzrost, w planowanym zysku z tytulu wykonania umowy wedlug kosztorysu sporzadzonego na potrzeby
przygotowania i zlozenia oferty Wykonawcy, oraz udzialu ich wartosci w tym zysku wedlug kosztorysu
sporzadzonego na chwil¢ ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia.

15. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

16. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:

16.1.  zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych lub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

16.2. Zmiany wskazane w lit. a) do ¢) bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

17. Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony
umowy, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode w formie pisemnej. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w trybie podstawowym ,,Przebudowa stadionu miejskiego
pomocniczego w Debnie”.

§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) postanowienia SWZ,
2) dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) oferta wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym,

Zamawiajacy Wykonawca



