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           Poznań, dnia 30.09.2022 r. 
Nasz znak:          WZ.261.2.33.2022 

Dotyczy:              Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz                            
ze skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – Rokietnica)                                
w m. Rokietnica, gm. Rokietnica 
Wasz znak:         

                           Wszyscy Wykonawcy 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający 

wyjaśnia co następuje: 

 

1. Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw Led zgodne z klasami oświetlenia dróg 

M2 ,M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo na drogach, dołączenie odpowiednich obliczeń 

fotometrycznych do zamówienia. 

Odpowiedź: 

Do obliczeń fotometrycznych przyjęto przykładowe typowe oprawy LED i klasy oświetlenia wg PN-EN 13201.  

 

2. Proszę o dodanie do SIWZ więcej obowiązujących informacji i Norm na zamawiane produkty w 

opisach, w które ma zastosowane średnica minimalna wysięgnika 4,2 cm do 6,00 cm mocowanie oraz 

uchwyt mocujący lampę, a nie zostały podane. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny 

zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim 

uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 . Czy powinny być zachowane prawo 

własności intelektualnej i przemysłowej co do Diody Led i innych technologii świetlnych zastosowane 

w lampach Led, niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . 

Odpowiedź:  

Należy zastosować wysięgnik zgodnie z dokumentacją projektową o średnicy 60 mm, pasujący do słupa i 

umożliwiający montaż zastosowanej oprawy oświetleniowej. Należy uwzględnić aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy prawa krajowego i UE. 

 

3. Czy do analizy powinny służyły następujące akty prawne i dyrektywy EU, rozporządzenia zgodnie                        

z Ustawą 20 maj 2016 poz 831 Energetyczną o przeprowadzeniu audytu energetycznego zgodnie                         

z , wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa 

unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności 

intelektualnych, z zakresu własności przemysłowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wymogów innych niż te wskazane w dokumentacji projektowej i SWZ. Należy 

uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawa krajowego i UE. 
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4. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu 

bezpieczeństwa użytkowania: Obecnie, na terenie UE obowiązują normy bezpieczeństwa IEC oraz 

wymogi bezpieczeństwa PNEN 60061, PN-EN 60598, PN-EN 61347, EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 

62560 i PN- EN 62663-1. Przepisy te są ujęte w licznych Dyrektywach UE, m.in. w sprawie urządzeń 

niskonapięciowych i kompatybilności elektromagnetycznej oraz w przepisach (ekoprojekt) Gdzie 

warunkiem zapewniającym zgodność jest posiadanie znaku CE przez produkty LED odnoszą się do 

Europejskiej Bazy Danych Produktów dotyczących Etykietowania Energii. 

Odpowiedź:  

W ocenie Zamawiającego pytanie nie zostało zadane. Produkcja opraw oświetleniowych nie jest 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

 

5. czy SIWS powinien zawierać opis w sprawie że od 1 stycznia 2019 r. dostawcy (importerzy, producenci) 

są zobowiązani dorejestracji swoich urządzeń, które muszą posiadać etykietę energetyczną EPREL, 

zanim będą mogły zostać sprzedane na rynku europejskim. W dokumentach do projektu i SIWZ nie 

zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność 

Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego i jego 

oznakowania: 

Odpowiedź:  

W ocenie Zamawiającego to pytanie odnosi się do producentów opraw. Produkcja opraw oświetleniowych 

nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wymagania 

obowiązujących norm i przepisów. 

 

6. Brak jest opisów ogólnych lampy i ich wielkości uchwytu i mocowania , jest niedopuszczalne 

podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 

lumenów 1W netto, według zamienników światła sodowego na Led, które mogą ukierunkować 

wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując 

się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Oraz wskazanie jego 

finansowania zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 

dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 

1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 

30.7.2018, s. 1). jeśli jest finansowany lub środki będą występowały o zwrot poniesionych nakładów. 

Odpowiedź:  

Oprawy zastosowane w projekcie mają jedynie charakter przykładowy (oraz zostały wykorzystanie do 

przeprowadzenia koniecznych obliczeń). Zamawiający dopuszcza stosowanie innych opraw o parametrach 

nie gorszych od wymienionych w projekcie, spełniających podstawowe wymagania: 

- materiał: stop aluminium, 

- układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED, 

- stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego, 
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- strumień świetlny oprawy: ≥10000 lm, 

- sprawność LED: ≥120 lm/W, 

- temperatura barwowa: 4000K (+/- 100K), 

- CRI: >70, 

- współczynnik mocy: ≥0.95, 

- możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI, 

- możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy – min. 3 przedziały czasowe w 

zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej. 

 

7. Czy wszystkie oprawy LED powinny spełniać niezbędne wytyczne zarówno co do sprzętu jak i jego 

znakowania. Niniejsza informacja zawiera wytyczne dotyczące zasad klasyfikacji sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz.U.Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 79. 

Poz. 666), zwanej dalej ustawą. 

Przykładowo : Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik 

oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED . Wyposażony w grupę soczewek kształtujących 

rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od 

jezdni . Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej 

charakterystyce. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy , który powinien być stosowany 

według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów 

natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego * 

Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni * Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 

lm/W netto 

Odpowiedź:  

Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać przewidziane prawem wymagania. 

 

8. Dotyczy kosztorysu ofertowego – roboty drogowe poz. 1 

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację ilości i wyjaśnienie w jaki sposób została obliczona ilość 

przedmiarowa w pozycji nr 1 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w 

terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą „2,00 km”,  

Odpowiedź:  

Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy. 

 

9. Dotyczy kosztorysu ofertowego – roboty drogowe poz. 1, przebudowa gazociągu poz. 4, kanalizacja 

deszczowa – poz. 1 oraz poz. 33. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że roboty geodezyjne należy wycenić wyłącznie 

w wyżej wymienionych pozycjach kosztorysowych, natomiast roboty opisane w kosztorysach 

Oznakowanie, Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz Przebudowa oświetlenia i sieci 

energetycznej nie wymagają wyceny robót geodezyjnych. 
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Odpowiedź:  

Roboty geodezyjne związane z wykonaniem oznakowania, przebudową sieci telekomunikacyjnych, 

przebudową oświetlenia i sieci elektroenergetycznej należy ująć w poz. 1 kosztorysu na roboty drogowe. 

 

10. Dotyczy projektu PSOR. 

Czy po stronie Wykonawcy leży aktualizacja projektu Stałej Organizacji Ruchu 

Odpowiedź:  

Aktualizacja projektu Stałej Organizacji Ruchu nie jest wymagana. 

 

11. Dotyczy projektu PSOR. 

Prosimy o potwierdzenie czy ścieżka rowerowa na ul. Szkolnej str. L ma być wykonana zgodnie z 

zapisami projektu stałej organizacji ruchu czy  zgodnie z projektem wykonawczym? 

Odpowiedź:  

Ścieżkę rowerową należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

12. Dotyczy STWiORB. 

Prosimy o zmianę bądź wykreślenie ze Specyfikacji technicznej nr D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 1.6.14 – zapisów dotyczących kosztów  wykonania zobowiązań wynikających z wymagań 

Powiatowego Konserwatora Zabytków  oraz kosztów badań archeologicznych obciążających 

Wykonawcę.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania badań archeologicznych. 

 

13. Dotyczy STWiORB. 

Jeżeli Zamawiający nie zamierza uwzględnić prośmy sformułowanej w poprzednim pytaniu , 

Wykonawca prosi o dodanie do kosztorysu ofertowego odpowiedniej pozycji przedmiarowej 

uwzgledniającej  koszty badań archeologicznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania badań archeologicznych. 

 

14. Dotyczy STWiORB. 

Prosimy o zmianę bądź wykreślenie ze Specyfikacji technicznej nr D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 1.6.8 – zapisów dotyczących kosztów  wykonania ekspertyzy technicznej przyległych budynków 

wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego obciążających Wykonawcę.  

Odpowiedź:  

Decyzja o wykonaniu ekspertyz technicznych obiektów budowlanych przyległych do inwestycji należy do 

Wykonawcy. W przypadku braku przeprowadzenia ekspertyz technicznych Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność związaną z ewentualną likwidacją szkód powstałych w związku z realizacją robót 

budowlanych. 

 

mailto:x%20(61)%208593-429,%20e-mail:%20kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść 

obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.  

   
 

15. Dotyczy STWiORB. 

Jeżeli Zamawiający nie zamierza uwzględnić prośby sformułowanej w poprzednim pytaniu , 

Wykonawca prosi o dodanie do kosztorysu ofertowego odpowiedniej pozycji przedmiarowej 

uwzględniającej wykonanie ekspertyzy.  

Odpowiedź: 

Decyzja o wykonaniu ekspertyz technicznych obiektów budowlanych przyległych do inwestycji należy do 

Wykonawcy. W przypadku braku przeprowadzenia ekspertyz technicznych Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność związaną z ewentualną likwidacją szkód powstałych w związku z realizacją robót 

budowlanych. Ewentualne koszty wykonania ekspertyz należy ująć w poz. 2 „Koszty ogólne” kosztorysu na 

roboty drogowe. 

 

16. Prosimy o potwierdzenie że wymagana jest aktualizacja Pozwolenia na prowadzenie prac 

konserwatorskich na obszarze wpisanym do rejestru zabytków uwzgledniające wycinkę drzew. 

Odpowiedź:  

Należy uzyskać aktualne Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich na obszarze wpisanym do 

rejestru zabytków uwzględniające wycinkę drzew. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana jest od Wykonawcy  koordynacja robót na styku prowadzenia 

innej inwestycji prowadzonej przez Powiat Poznań. 

Odpowiedź:  

Należy skoordynować prace na styku prowadzonej przez Powiat Poznański inwestycji pn. 

„Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. 

Szamotulska 24”. 

 

18. Prosimy o usunięcie zapisów  Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”    punkt 

1.6.2, lit. B ppkt.14, dotyczących obowiązku opracowania przez Wykonawcę dodatkowej 

dokumentacji projektowej a zwłaszcza zapisu, iż „(…) Uważa się, że składając ofertę Wykonawca uznał 

zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do 

zrealizowania robót objętych kontraktem(…)”. Wskazujemy, że zadanie nie jest realizowane w formie 

przewidującej wykonanie prac projektowych. Wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu, gdyż taki 

sposób formułowania obowiązków wykonawcy narusza art. 99 pzp.  Wskazujemy, że Zamawiający, 

który realizuje inwestycję w systemie „buduj”, zgodnie z istotą tego systemu bierze na siebie ryzyko 

dostarczenia kompletnej dokumentacji. Ponosi również ryzyko tego, że jego dokumentacja może 

okazać się niekompletna lub zdezaktualizowana (wyrok KIO z 21 maja 2018 r. w sprawie KIO 822/18 

Krajowa Izba Odwoławcza). Wskazujemy, że za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również 

dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający (por. wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: 

KIO/UZP 1021/08). Zamawiający nie może też przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za 

właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 

ustawy PZP (obecnie art. 99 ustawy PZP) (por. wyrok KIO z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 

821/08). Ponadto stanowisko zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2010 r., 
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sygn. akt: KIO/UZP 184/10, stanowi, że nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji 

i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn 

został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres 

wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych. Jeżeli zamawiający chce się zwolnić od obowiązku 

wyegzekwowania od projektanta, zgodnie z zawartą z nim umową, usunięcia wad i luk projektu, celem 

umożliwienia kontynuowania robót budowlanych, ma możliwość przeprowadzenia postępowania na 

opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie obiektów w systemie "zaprojektuj i zbuduj", 

jedynie na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego”. Wskazane postanowienia STWiOR 

stanowią niezgodne z art. 99 ustawy PZP przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za właściwe 

sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej. Stanowią one 

również o niejednoznacznym opisaniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wprowadzają 

konieczność skalkulowania w cenie oferty ryzyk niemożliwych do przewidzenia na etapie 

przygotowania oferty oraz prowadzą wbrew przepisom ustawy PZP do przejęcia przez Wykonawcę 

odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków związanych z dostarczeniem prawidłowej i 

kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową. Przywołany zapis dotyczy jedynie sytuacji 

nadzwyczajnej, która może wystąpić w trakcie realizacji robót, której nie można było przewidzieć na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej, a której wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji Zamawiający w § 19 projektowanych 

postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projektowanych 

postanowieniach umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. W ocenie 

Zamawiającego przedmiotowe zapisy spełniają wymogi postawione przez ustawodawcę w art. 99 oraz 455 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że podczas prowadzonych prac Wykonawca nie będzie miał do czynienia z  

materiałami szkodliwymi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje konieczności utylizacji materiałów szkodliwych. Destrukt asfaltowy należy 

poddać recyklingowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

20. Jeśli odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o dodanie pozycji 

kosztorysowej dotyczącej utylizacji materiałów szkodliwych z podaniem ilości i kodu odpadu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje konieczności utylizacji materiałów szkodliwych. Destrukt asfaltowy należy 

poddać recyklingowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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21. Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania w warstwie podbudowy kruszywa drobnego 

niełamanego – jest to zgodne z najnowszymi wytycznymi WT-1 i 2 z 2014 roku. Pozwoli na 

wyprodukowanie mieszanki o odpowiednich parametrach. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w warstwie podbudowy kruszywa drobnego niełamanego. 

 

22. W SST na warstwy asfaltowe (warstwę podbudowy, wiążącą oraz SMA) zapisane wymagania dotyczące 

składu MMA (dopuszczalnych odchyłek) są niezgodne z normą PN-EN 13108-21. Na podstawie tej 

normy, wymaganej przez przepisy unijne i krajowe, prowadzona jest produkcja, a zapisane odchyłki 

wynikają z wieloletnich doświadczeń zebranych z wielu krajów UE. Wykonawca prosi o dostosowanie 

wymagań dla składu MMA do wymagań normy PN-EN 13108-21, bądź przedstawienie własnych 

doświadczeń wpływu rozrzutu wyników badania składu na jakość MMA, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej trwałości w okresie eksploatacji. 

Odpowiedź:  

Należy zaprojektować skład MMA zgodnie z PN-EN 13108-21 oraz WT-2. 

 

23. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dla warstwy podbudowy i wiążącej z 

betonu asfaltowego, przy stosowaniu dodatku w postaci granulatu asfaltowego, na stosowanie 

lepiszcza 50/70 w celu osiągnięcia parametrów lepiszcza wynikowego (lepiszcza dodanego i lepiszcza 

z granulatu asfaltowego) zgodnych z wymaganiami jak dla lepiszcza 35/50? 

Odpowiedź:  

Należy zastosować asfalt 35/50. 

 

24. Dotyczy § 3 ust. 1 Załącznika nr 6 do SWZ  

Prosimy o wyjaśnienie jakie są warunki zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest zgodny z treścią umowy, 

postanowieniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie terminu zakończenia realizacji, 

wartości poszczególnych zakresów robót oraz uwzględniający ograniczenia technologiczne wykonania robót 

w okresie jesiennym i zimowym. 

 

25. § 4 ust. 1 pkt 1-2 Załącznika nr 6 do SWZ 

Prosimy o zmianę wskazanego przepisu poprzez uregulowanie momentu rozpoczęcia wskazanych w 

nim terminów od dnia przekazania terenu budowy a nie od dnia zawarcia umowy albowiem wcześniej 

Wykonawca nie ma możliwości przystąpienia do prowadzenia robót budowalnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

26. § 4 ust. 1 pkt 1-2 w zw. z § 19 ust. 7 Załącznika nr 6 do SWZ   
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W związku z realizacją zadania przez okres podany w § 4 ust. 1 pkt 1-2, wnosimy o ustalenie systemu 

waloryzacji umożliwiającego zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisów dot. systemu waloryzacji 

wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

27. § 4 ust. 3 w zw. z § 10 ust. 2 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin, w którym Zamawiający zakończy czynności odbioru, licząc od 

dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia zakończenia robót? Prosimy o uregulowanie w 

szczególności terminu, w jakim ma zostać przeprowadzony odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót 

należy - obok zapłaty wynagrodzenia - do podstawowych obowiązków umownych Zamawiającego. 

Jego termin ma dla wykonawcy znaczenie kluczowe, ponieważ zależy od niego możliwość wystawienia 

faktury końcowej; od tego terminu rozpoczynają bieg terminy gwarancji i rękojmi; termin ten ma też 

znaczenie w kontekście treści gwarancji bankowej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Stąd też termin, w którym powinno dojść do zakończenia procedury odbiorowej, powinien zostać 

uregulowany w umowie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zakończy czynności i dokona odbioru końcowego najpóźniej w terminie określonym w § 4 ust. 

1 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ  - projektowane postanowienia umowy. Czynności odbiorowe będą 

prowadzone zgodnie z zapisami § 10 załącznika nr 6 do SWZ. 

 

28. § 5 ust. 1 w zw. z § 19 ust. 8 Załącznika nr 6 do SWZ   

a. Czy zamawiający zapewnia również nadzór autorski? 

Odpowiedź:  

Tak. 

b. Jeśli nie –co w przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej, np. 

celem wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych bądź zamówień dodatkowych? 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy. 

 

c. Jeśli tak, w jaki sposób Zamawiający przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego? Czy 

nadzór autorski będzie objęty osobną Umową? 

Odpowiedź:  

Nadzór autorski zostanie objęty osobną umową z Projektantem. 

 

d. Jaką ilość nadzorów autorskich Zamawiający przewiduje w okresie realizacji inwestycji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje 10 nadzorów autorskich z możliwością rozszerzenia o kolejne, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 
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e. Czy będą to pobyty na budowie, czy też odpowiedzi (np. w formie elektronicznej) na 

sygnalizowane przez Wykonawcę problemy? 

Odpowiedź:  

Nadzór autorski obejmie pobyty na budowie lub odpowiedzi na sygnalizowane problemy np. w formie 

elektronicznej. 

 

29. § 5 ust.  7 i 8 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że:  

a) zatwierdzenie protokołu konieczności stanowi Zobowiązanie zamawiającego do odebrania robót 

opisanych danym protokołem konieczności oraz zapłaty wykonawcy za te roboty wynagrodzenia 

w wysokości wynikającej z danego protokołu konieczności 

Odpowiedź:  

Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności jest podstawą do zmiany umowy. W ramach § 19 

projektowanych postanowień umowy, dotyczącego zmian umowy, przewidziano, między innymi „zmiany 

ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,” (§ 19 ust. 2 

pkt 2), „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy” (§ 19 

ust. 2 pkt 3) 

 

b) po zatwierdzeniu protokołu konieczności zobowiązanie zamawiającego do odebrania robót 

opisanych danym protokołem konieczności oraz zapłaty wykonawcy za te roboty wynagrodzenia 

w wysokości wynikającej z danego protokołu konieczności nie jest uzależnione od zmiany umowy 

wymaganej przez § 22 ust. 2 zgodnie z którym, „Wszelkie istotne zmiany niniejszej Umowy 

wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 

Odpowiedź:  

Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności jest podstawą do zmiany umowy. W ramach § 19 

projektowanych postanowień umowy, dotyczącego zmian umowy, przewidziano, między innymi „zmiany 

ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,” (§ 19 ust. 2 

pkt 2), „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy” (§ 19 

ust. 2 pkt 3) 

 

30. § 6 ust. 1 pkt 17 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowe wymienienie wszystkich  niezbędnych uzgodnień, do uzyskania 

których jest zobowiązany Wykonawca w ramach umowy. Prosimy również o wyjaśnienie czy 

Zamawiający posiada uzgodnienia i decyzje na okoliczność wejścia w działki drogowe innych 

zarządców oraz uzgodnienia z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie robót? 

Odpowiedź: 

 Wszystkie posiadane uzgodnienia zostały załączone do dokumentacji projektowej. Roboty będą 

realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatem inne zgody nie są 

wymagane. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych, 
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znajdujących się w pasie drogowym, zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów 

nad prowadzonymi pracami, zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, w razie konieczności należy 

zaktualizować uzgodnienia branżowe. 

 

31. § 6 ust. 1 pkt 18 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest planowany termin zakończenia przez podmiot trzeci wskazanego 

zadania inwestycyjnego tj. termin w jakim Wykonawca niniejszego zamówienia również ma być 

zobowiązany do wykonania obowiązku koordynacji prac ze wskazanym wykonawcą? 

Odpowiedź: 

 Szczegóły dotyczące ww. zamówienia są zamieszczone na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/650803 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostało jeszcze zakończone, zatem Zamawiający nie jest w stanie 

określić terminu zakończenia zadania inwestycyjnego, ponieważ Wykonawca nie został jeszcze wybrany. 

Przewiduje się, że obydwa zadania będą prowadzone równocześnie, a w pierwszej kolejności należy 

wykonać m.in. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wycinkę drzew oraz budowę nowego ogrodzenia. Roboty 

te muszą zostać skoordynowane. 

 

32. § 10 ust. 6 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Zgodnie z przepisami ogólnymi Wykonawca może odmówić 

usunięcia wady, jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych koszów. To, że 

zamawiający ustanawia wzór umowy nie oznacza, że może jednostronnie narzucać uciążliwą regulację 

obowiązków po stronie przeciwnej. Jednostronne ustanawianie warunków umowy nie stanowi 

realizacji swobody zawierania umów, a wręcz ją narusza, ustanawiając przywilej dyktowania 

warunków tylko po jednej stronie w tym przypadku zamawiającego (wyrok KIO z dnia 30.10.2017 r.; 

sygn.. akt KIO 2163/17, LEX nr 2408989). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

33. § 10 ust. 7 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu „Przed zleceniem osobie trzeciej 

wykonania zastępczego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie usunięcia 

wad i wyznaczy mu odpowiedni dodatkowy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli termin ten nie 

zostanie przez  Wykonawcę dotrzymany, bądź Wykonawca nie podejmie działań wskazanych przez 

Zamawiającego, wówczas Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego 

opisanego w niniejszym ustępie.” Wykonawca wskazuje, że w praktyce w przypadkach zastrzegania w 

umowach daleko idących środków takich jak prawo do wykonania zastępczego, standardem jest 

stosowanie tak zwanych postanowień prolongacyjnych dających drugiej stronie stosunku 

zobowiązaniowego dodatkowej szansy, czasu na wykonanie danego obowiązku lub naprawienie 

zaistniałej sytuacji. 
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Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

34. § 12 ust. 4 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o wskazanie wysokości kwoty płatności częściowych w roku 2022 r. oraz kwoty 

wynagrodzenia, która będzie płatna w 2023 r. 

Odpowiedź: 

Na 2022 r. zabezpieczono kwotę 3 000 000,00 zł brutto. Pozostałą część wynagrodzenia przewidziano na 

2023 r. 

 

35. § 12 ust. 6 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o wyjaśnienie czy w razie braku złożenia przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę 

oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, zamawiający uzna za wystarczające (dla 

potwierdzenie, że podwykonawca bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie) 

przedstawienie kopii faktur bądź rachunków oraz potwierdzeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź 

podwykonawcę? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający sugeruje aby stosowne zapisy w tym zakresie zostały ujęte w umowie z podwykonawcą. 

Zamawiający wymaga złożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 6 projektowanych 

postanowień umowy, w tym pisemnego oświadczenia Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy o 

otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub 

usługi. 

 

36. § 14 ust. 8 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z udzieleniem przez Zamawiającego zgody osobom trzecim na 

zajęcie fragmentu pasa drogowego dróg powiatowych nr 2400P, 2425P, 2423P  w celu m.in.. Budowy, 

przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi/realizacji ustawowych obowiązków zarządcy drogi określonych m. in. w ustawie o drogach 

publicznych na odcinku objętym rękojmią udzieloną przez Wykonawcę, Zamawiający zwalnia 

Wykonawcę z obowiązków wynikających z rękojmi w zakresie dotyczącym zajętego odcinka objętego 

rękojmią. Wykonawca wskazuje, że nie będzie odpowiadać na zasadach rękojmi za wady przedmiotu 

umowy powstałe na skutek lub w związku działaniami osób trzecich, których ingerencja obejmie 

przedmiot umowy w zakresie zajętego odcinka. 

Odpowiedź: 

 Zapis zawarty w § 14 ust. 8 projektowanych postanowień umowy ma na celu wyłączenie z rękojmi 

fragmentów pasa dróg powiatowych  nr 2400P, 2425P, 2423P  co nie będzie wpływało na rękojmię w 

pozostałym zakresie przedmiotu umowy. Należy zatem uznać, że w zakresie, który jest wyłączony z rękojmi 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zapis umowny mieści się w zakresie art. 558 Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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37. § 16 ust. 1 pkt 5 i 6 Załącznika nr 6 do SWZ   

Prosimy o obniżenie wskazanych kar w zakresie współpracy z podwykonawcami co najmniej o połowę  

z uwagi na ich rażąco wygórowaną wysokość. Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości 

może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. 

wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie modyfikuje projektowanych postanowień umowy (zał. 6 do SWZ)  w ww. zakresie. 

 

38. § 16 ust. 8 Załącznika nr 6 do SWZ   

W związku z tym, że zamówienie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

prosimy o wyjaśnienie: 

a) W jakiej wysokości (% wartości inwestycji) zamawiający jest uprawniony do otrzymania 

dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia na mocy zawartej umowy o 

dofinansowanie? 

Odpowiedź:  

Dofinansowanie zostało udzielone w kwocie 2 333 367,21 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% kosztów 

kwalifikowalnych zadania. 

 

b) Czy dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało już udzielone 

Zamawiającemu ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 

Odpowiedź: 

Dofinansowanie zostało udzielone w kwocie 2 333 367,21 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% kosztów 

kwalifikowalnych zadania. 

 

c) W jakiej wysokości Zamawiający przewiduje środki finansowe na poszczególne lata 2022, 2023? 

Informacja ta jest niezbędna w celu rzetelnej kalkulacji kosztów ew. finansowania zadania. 

Odpowiedź: 

Na 2022 r. zabezpieczono kwotę 3 000 000,00 zł brutto. Pozostałą część wynagrodzenia przewidziano na 

2023 r. 

 

39. § 19 ust. 7 Załącznika nr 6 do SWZ   

Wnosimy o dodanie zapisów przesłanek zmiany wynagrodzenia z uwagi na:  

a) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej lub konieczności usunięcia błędów w 

dokumentacji technicznej,  

 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres ma 

wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
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c) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności 

z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, konieczności prowadzenia prac archeologicznych, 

zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia 

konieczności uzyskania przez GW dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń.  

 

d) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów do załącznika nr 6 do SWZ.  

 

40. Prosimy o rozbicie pozycji kosztorysowej nr 53 kosztorysu branży drogowej, która w obecnym kształcie 

brzmi „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej – 2.857,70 

m2”, na poszczególne rodzaje nawierzchni wyszczególnione w Dokumentacji, tj. 

 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 

 

41. W związku z nieścisłościami w Dokumentacji Projektowej na planie sytuacyjnym i brakiem 

jednoznacznej informacji na temat nadrzędności ciągów pieszych i rowerowych względem zjazdów 

(bądź odwrotnie), prosimy o doprecyzowanie jaka nawierzchnia ma być wykonana na przejściu ścieżki 

rowerowej i chodnika przez zjazdy z kostki. Prosimy o informację czy stosować nadrzędność ciągów 

pieszych i rowerowych na zjazdach w miejscach, w których wskazano tak w projekcie, czy na 

wszystkich zjazdach (na całej ich powierzchni), należy wykonać nawierzchnię o warstwach jak dla 

zjazdów. 

 

Lp. Nr SST Wyszczególninei elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość

53a D-05.03.23
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła, mikrofaza, grub. 8 cm 

(szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, chodnik
m2 1 468,0

53b D-05.03.23
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła, mikrofaza, grub. 8 cm 

(czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, ścieżka rowerowa
m2 698,0

53c D-05.03.23
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła, mikrofaza, grub. 8 cm 

(czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wyspy dzielące
m2 207,0

53d D-05.03.23

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła, mikrofaza, grub. 8 cm 

(grafitowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, zjazdy publiczne i 

indywidualne

m2 184,0

53e D-05.03.23
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu behaton, grub. 8 cm (szara) na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, zatoki autobusowe
m2 201,0

53f D-05.03.23

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "TROP" grub. 8 cm (żółta) na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, separacja chodnika i ścieżki 

rowerowej

m2 100,0

Razem : 2 858,0
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Odpowiedź: 

Należy zastosować nadrzędność nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych względem nawierzchni 

zjazdów. Dotyczy to wszystkich przebudowywanych/budowanych zjazdów. 

 

42. W związku z nieścisłościami w Dokumentacji Projektowej na planie sytuacyjnym i brakiem 

konsekwencji w stosowaniu obramowania zjazdów z kostki za pomocą obrzeży betonowych, prosimy 

o potwierdzenie, że wjazdy z kostki betonowej nie mają być obramowane obrzeżem w miejscach, w 

których przechodzą przez nie ciągi piesze i rowerowe. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować nadrzędność ciągów pieszych i rowerowych. Obramowanie zjazdów obrzeżem 

betonowym wykonać poza chodnikiem i ścieżką rowerową. 

 

43. Wobec powyższych niejasności oraz w celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca zwraca się z 

wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 13 października 2022r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 13 października 2022 r.  

 

44. W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego w punkcie 2.4 Zamawiający informuje o 

konieczności wykonania dwóch dodatkowych wpustów wraz z przykanalikami na ul. Szamotulskiej wg 

odrębnego opracowania wykonanego przez Gminę Rokietnica. Wykonawca prosi o udostepnienie 

tego projektu bądź wskazanie lokalizacji dodatkowych wpustów koniecznych do wykonania. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać dodatkowy wpust w rejonie działki o nr ewidencyjnym 694/4 obr. Rokietnica i podłączyć 
przykanalikiem do istn. studni kanalizacji deszczowej. 

 

 

Załączniki:  

1) zał. 2 kosztorys ofertowy po modyfikacji 
2) przedmiar robót po modyfikacji (roboty drogowe) 

 
Sprawę prowadzi: 

Magdalena Kozak 
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