
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla  zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej
wody  opadowe i  roztopowe wraz  z  podwyższeniem sprawności  zbiornika  retencyjnego  na
osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce” w Płocku. 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji infrastruktury odprowadzającej
wody  opadowe  i  roztopowe  (budowa/przebudowa  rowu  odprowadzającego)  na  osiedlu
Wyszogrodzka,  budowę dwóch  oczyszczalni  wód opadowych  i  roztopowych  wraz  z  drogami
dojazdowymi,  likwidacją istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z  zaporą oraz   uzyskanie
właściwej  zgody/zgód  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalających  na
wykonanie  robót  budowlanych  i  pozwoleń  wodnoprawnych  na  likwidację,  odbudowę,
przebudowę  urządzeń  wodnych  oraz  oddzielną  na  odprowadzenie  wód  opadowych  i
roztopowych do rowu z terminem obowiązywania od daty planowanego powstania oczyszczalni
wraz z ewentualnym pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Zamawiający informuje, że na jego zlecenie Instytut OZE Sp. z o.o. w roku 2016 - (Załącznik
nr  1  do  OPZ)  opracował     koncepcję  pn.  „Przebudowa  i  modernizacja  infrastruktury  
odprowadzającej  wody  opadowe  i  roztopowe  wraz  z  podwyższeniem  sprawności  zbiornika
retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce”.
Koncepcja,  o  której  mowa  powyżej  nie  stanowi  podstawy  do  opracowania  dokumentacji
projektowej.  Należy  ją  traktować  jedynie  jako  poglądową  z  ewentualnym wykorzystaniem
niektórych założeń przedstawionych w koncepcji.  
Ponadto Zamawiający informuje, że:
1) w dniu 14 września 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał
Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie rozbudowy zapory czołowej zbiornika
retencyjnego - budowli piętrzącej wodę na wysokość powyżej 2 m, w której stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko - (Załącznik
nr 3 do OPZ).
2)  w  dniu  22  lutego  2017r.  została  wydana  Decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego polegającej na budowie oczyszczalni wód deszczowych oraz kanalizacji deszczowej
- (Załącznik nr 4 do OPZ).
3)  w  dniu  20.12.2016r.  została  zatwierdzona  „Dokumentacja  geologiczno-inżynierska  dla
określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej przebudowy i  modernizacji
infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności
zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka w Płocku woj. mazowieckie” - (Załącznik nr 5
do OPZ).
4) aktualnie do dnia 08.06.2038r. obowiązuje pozwolenie wodno-prawne z dnia 25.06.2018r.
uwzględniające  system  oczyszczania  wód  opadowych  za  pomocą  systemu  Eco-Drain  -
(Załącznik nr 6 do OPZ).
5) w dniu 23 maja 2023 roku została wydana Decyzja nr 41/PG/2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i
roztopowe (budowa/przebudowa rowu odprowadzającego – etap II) - (Załącznik nr 7 do OPZ).
6) w dniu 4 września 2023 roku została wydana Decyzja nr 59/PG/2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i
roztopowe (budowa/przebudowa rowu odprowadzającego – etap I) - (Załącznik nr 8 do OPZ).
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7)  w dniu  11.03.2022 r.  zostały  wydane  warunki  techniczne  na  przebudowę infrastruktury
odprowadzającej  wody  opadowe  i  roztopowe  wraz  z  podwyższeniem  sprawności  zbiornika
retencyjnego  na  osiedlach  Wyszogrodzka  i  Podolszyce  znak:  WSK-II.7011.1.12.2022.EM  -
(Załącznik nr 9 do OPZ).

Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w oparciu o wytyczne niniejszego
opisu przedmiotu zamówienia, umowę oraz niezbędne warunki techniczne do projektowania,
które uzyska Wykonawca na etapie projektowania.
Przewidziane  rozwiązania  powinny  być  trwałe,  estetyczne  i  odporne  na  działania
atmosferyczne.  Ponadto  materiały  budowlane  przewidziane  do  wykorzystania  powinny  być
wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. 
Przy  doborze rozwiązań technologicznych,  konstrukcyjnych,  materiałowych i  funkcjonalnych
należy kierować się zasadami ekonomiki.  
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Termin zakończenia przedmiotu zamówienia z wyłączeniem pełnienia nadzoru autorskiego –
13   miesięcy od daty podpisania umowy.     

2) Termin pełnienia nadzoru autorskiego - od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia
przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.

II STAN ISTNIEJĄCY

Rów otwarty B-N o długości  843m  odprowadza wody opadowe i  roztopowe ze zlewni ulic:
Słoneczna,  Norbertańska,  Klonowa,  Bukowa,  Wiatraki,  Fabryczna,  Jodłowa,  Sadowa
i Lenartowicza. Trasa rowu B-N przebiega przez działki ewidencyjne o numerze:  875/2, 877,
880, 879, 878, 869, 866, 1494/8,  1494/11, 1493 w obrębie Gminy Płock i uchodzi do rzeki
Wisły na terenie miasta Płock. 
Według obecnego stanu w terenie istnieje:
1. Rów B-N od początku jego biegu tj. od wylot kanalizacji deszczowej śr. 500mm w km 0+843
rowu B-N do wyotu rowu do zbiornika retancyjnego w km 0+370.
2. W km od 0+370 do 0+230 rowu B-N zlokalizowany jest zbiornik retencyjny  o głębokości w
części przyzaporowej około 1,7m i szerokości 23,5m. Powierzchnia zalewu zbiornika jest równa
około 8,7 ara.
3.  W km 0+230 –  0+236 znajduje  się  zapora  betonowo-ziemna zbiornika  retencyjnego z
przelewem grawitacyjnym o wymiarach 0,1x0,15 o wysokości 4m, szerokości 23,5m i długości
5,70m.
4. Rów B-N od wylotu ze zbiornika retencyjnego poniżej jego zapory zbiornika retencyjnego w
km 0+230 rowu do ujścia rowu B-N w km 0+000 do rzeki Wisły (w tym: oczko wodne o
długości 20m wraz z zastawką piętrzącą w km 0+045 rowu B-N.

III LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamówienia znajduje się w Płocku na terenie osuwiskowym (skarpa) i  obejmuje
infrastrukturę odprowadzającą wody opadowe i roztopowe na osiedlu Wyszogrodzka. 
Zgodnie  z  pozwoleniem  wodno-prawnym  wydanym  na  podstawie  decyzji  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażono zgodę na odprowadzanie oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych  w systemie urządzeń Eco Drain do rowu B-N wylotami kanalizacji
deszczowej śr. 300mm w km 0+697 i śr. 500mm  w km 0+843. Rów otwarty B-N o długości
843m stanowi odbiornik wód opadowych i roztopowych obejmujących zlewnię ulic: Słoneczna,
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Norbertańska, Klonowa, Bukowa, Wiatraki, Fabryczna, Jodłowa, Sadowa i Lenartowicza. 
Jednocześnie  projektant  weźmie  pod  uwagę  uzyskane  przez  siebie  warunki  techniczne
dotyczące  niezbędnej  infrastruktury,  które  mogą wskazywać na  ingerencję  również  w inne
działki. 

IV.  WYTYCZNE  FUNKCJONALNE  –  ZAŁOŻENIA  OKREŚLONE  PRZEZ  INWESTORA  –
PRZEWIDYWANY ZAKRES

Nowe zagospodarowanie terenu należy opracować z  ewentualnym wykorzystaniem niektórych
założeń  przedstawionych  w  koncepcji, o  której  mowa  powyżej,  nie  stanowi  ona  jednak
podstawy  do  opracowania  dokumentacji  projektowej.  Należy  ją  traktować  jedynie  jako
poglądową i informacyjną.

UWAGA:
1. Na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na: budowie infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i
roztopowe  (budowa/przebudowa  rowu  odprowadzającego  wody  opadowe  i
roztopowe wraz z wylotem do rzeki Wisły – etap I) właściciele nieruchomości Pani
Anna Leonarska i Pan Grzegorz Leonarski działka o numerze ewidencyjnym 875/1
złożyli pismo, w którym wnoszą sprzeciw dla realizacji ww. inwestycji.
2. Zamawiający zobowiązuje Projektanta, który zostanie wyłoniony w postępowaniu
przetargowym,  do  tego,  aby na  etapie  opracowania dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia uwzgędnił (o ile będzie to możliwe) sprzeciw
wniesiony przez właścicieli  nieruchomości  – działka nr ewid. 875/1 zlokalizowana
przy ulicy Norbertańskiej.
3.  Projektant  na  każdym  etapie  opracowania  dokumentacji  będzie  konsultował
przebudowę rowu z Zamawiającym.
4.  Projektant  przekaże  do  zaopiniowania  operat  wodnoprawny  na  odprowadzanie
wód  opadowych  i  roztopowych  do  Wydziału  Spraw  Komunalnych  Urzędu  Miasta
Płocka  przed  złożeniem wniosku  do  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody
Polskie.

Zakres rzeczowy opracowywanej dokumentacji powinien uwzględniać między innymi:

1. Remont/odbudowę lub przebudowę istniejącego rowu otwartego „B-N” z ujściem do rzeki
Wisły wraz z wylotami (na odcinku od zlewni w ulicy Bukowej do rzeki Wisły poprzez istniejący
zbiornik retencyjny z zaporą), likwidacja istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z zaporą.
Oznacza  to,  że  istniejący  rów  należy  zaprojektować  w  sposób,  który  pozwoli  wyhamować
prędkość wód spływających z osiedla do rzeki Wisły, z uwagi na piebieg inwestycji po terenach
istniejącej skarpy.   
2.  Budowę  dwóch  oczyszczalni  wód  opadowych  i  roztopowych  na  wylotach  kanalizacji
deszczowej wraz z drogami dojazdowymi.
3.  Budowę drogi dojazdowej do przebudowanego rowu otwartego „B-N”.
4.  Likwidacja oczka wodnego zlokalizowanego poniżej ulicy Norbertańskiej.
5.  Sporządzenie  uproszczonej  inwentaryzacji  dendrologicznej  zgodnej  z  załącznikiem  nr  2
rozdział 2 do Zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2021r.w sprawie
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania
Zespołu  do  spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym  (tekst  jednolity  w
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 4268/2023 z dnia 30.05.2023r.w zakresie gatunku i
obwodu.
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6. Inwentaryzacja dendrologiczna powinna zawierać również zestawienie krzewów i innych form
zieleni, a nie tylko drzew, jeżeli występują w granicach opracowania 

UWAGA dot. pkt. 5 i 6.
 Dla przedmiotowego zadnia należy sporządzić uproszczoną inwentaryzacje dendrologiczną, tj.
gatunek, obwód:

1. zestawienie tylko drzew, których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od powierzchni
ziemi przekraczają 20 cm, 
2.  na  etapie  projektowania  należy  geodezyjnie  nanieść  zinwentaryzowane  rośliny  (bez
wyznaczania ich stref SOD).

W przypadku konieczności usunięcia drzew, krzewów i innych form zieleni, należy opracować
projekt  nasadzeń  zastępczych.  Nasadzenia,  o  których  mowa  powinny  być  wykonane  na
obszarze planowanej inwestycji. Parametry nasadzeń rekompensacyjnych muszą być zgodnie z
Zarządzeniem  nr  2765/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  22  października  2021r.
zmienionej Zarządzeniem nr 4122/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.

UWAGA:

1. Wykonawca w pierwszej kolejności przewidzi wykonanie nasadzeń zastępczych
w  obszarze  planowanej  inwestycji,  a  w  przypadku  braku  dogodnego  miejsca
wszystkie nasadzenia lub ich część zaproponuje w innych lokalizacjach na terenie
miasta Płocka, na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Płock lub Skarbu
Państwa, po uprzednim ich uzgodnieniu z Wydziałem Kształtowania Środowiska i po
uzyskaniu  uzgodnienia  z  ww.  Zespołem  oraz  po  uzyskaniu  uzgodnienia  Zespołu
zadaniowego  zajmującego  się  opiniowaniem  wniosków  o  trwałe  i  tymczasowe
rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie
m.Płocka.

2.  Wykonawca zobowiązany jest  sporządzić szczegółowy projekt nasadzeń zieleni
i skorygować zgodnie z uwagami ww. Wydziału i Zespołów.

Wszelkie  sprawy związane  z  branżą  zieleni  np.  wycinki  drzew,  karczowania  i  plantowania,
zakładania  trawników,  zakupu  i  nasadzeń  nowych  roślin  oraz  3-letniej  pielęgnacji  nowych
nasadzeń zieleni należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia. 

W związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Płock polityką ochrony przyrody Wykonawca
zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania:
- Zarządzenia Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.05.2023 r. w sprawie: zmiany
Zarządzenia  Nr  2738/2021  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14.10.2021  roku  w  sprawie
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania
Zespołu  do  spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym  oraz  wprowadzenia
tekstu jednolitego  .  

Oznacza to, że Wykonawca uwzględni w dokumentacji      zieleni ww. Zarządzenie, opracuje oraz  
opisze sposób zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca  przekaże do  Zamawiającego  (za  pośrednictwem  WIR)  opracowaną
koncepcję  zagospodarowania  terenu  wraz  z  uproszczoną  inwentaryzacją
dendrologiczną, którą następnie  Zamawiający (za pośrednictwem WIR) przedkłada
na  posiedzenie  Zespołu  ds.  gospodarowania  zielenią,  zorganizowane  w  UMP.
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Zamawiający  (za  pośrednictwem  WIR)  może  zaprosić  Wykonawcę  na  spotkanie
Zespołu,  gdy  zaistnieje  konieczność  omówienia  szczegółów  w  dokumentach
przekazanych przez Wykonawcę.
Ostateczne  zagospodarowanie  terenu  z  uwzględnieniem  powyższych  zapisów
zostanie wypracowane na spotkaniach Zamawiającego z Wykonawcą.

W  ramach  zamówienia  konieczne  będzie  opracowanie  kompletnej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną infrastrukturą,
usunięcia  napotkanych  kolizji wraz  z uzyskaniem  właściwej  zgody/zgód  organu
administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalających  na  wykonanie  robót
budowlanych.

UWAGA:
Ze względu na prowadzenie prac projektowych na terenach osuwiskowych (skarpa)
konieczne będzie opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia
warunków geologiczno-inżynierskich przewidzianej do projektowania przebudowy i
modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na osiedlu
Wyszogrodzka z wyłączeniem terenu objętego Decyzją znak:WKŚ-I.6541.7.2016.SM
z  dnia  20.12.2016r.  Wykonawca  powinien  dysponować  geologiem  posiadającym
uprawnienia i praktyką przy wykonywaniu badań geologicznych gruntu na terenach
osuwiskowych.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. : 
1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
2) przedłożenie  w terminie  7 dni od podpisania umowy wypełnionej Tabeli Elementów

Scalonych (TES) – załącznik do SWZ. 
3) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycję, 
4) opracowanie  projektu  koncepcyjnego  wraz  ze  wstępnym  zestawieniem  kosztów

inwestycji – uzgodnienie projektu z Zamawiającym;
5) uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  warunków  technicznych  i  wytycznych  do

projektowania,  uzgodnień  od  odpowiednich  instytucji,  właścicieli  i  użytkowników
istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia, 

6) przed zakończeniem prac projektowych uzyskanie pisemnej pozytywnej opinii     m.in.:  
Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Zespołu ds. Estetyki Miasta
Płocka Urzędu Miasta Płocka, PGW Wody Polskie – w niezbędnym zakresie,

7) opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z uzyskaniem  właściwej
zgody/zgód  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalających  na
wykonanie robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego,

8) opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do  rowu  na  podstawie  map  zasadniczych  w  skali  1:500  całego  terenu  zlewni  i
aktualnego  zagospodarowania  zlewni  z  podziałem  mi.in.  na  dachy  i  ulice  wraz  z
uzyskaniem pozytywnej opinii Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Płocka, a po
uzyskaniu  pozwolenia  wodnoprawnego  niezwłoczne  przekazanie  treści  pozwolenia
wodnoprawnego na adres wsk@plock.eu, a następnie pełnej dokumentacji opracowanej
w trakcie uzyskiwania pozwolenia w wersji papierowej oraz elektronicznej do Wydziału
Spraw Komunalnych,

9) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe w danej specjalności,

10) projekt zieleni  uwzględniał  będzie nasadzenia zastępcze drzew i  krzewów w ramach
rekompensaty zgodne z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 2373/2021 z dnia 12
maja 2021r. w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto
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Płock. Koszty usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w
kosztach przedsięwzięcia. Wykonawca sporządzi wycenę brakarską drewna pozyskanego
w wyniku wycinki drzew,

11) uzgodnienie projektowanej inwestycji na naradzie koordynacyjnej,
12) Wykonawca w przedmiarze i kosztorysie ujmie 3 – letnią pielęgnację zieleni nasadzanej,
13) przygotowanie odpowiednich przeliczeń i zestawień zarówno w zakresie rzeczowym jak i

kosztorysowym, które będą niezbędne dla Zamawiającego w związku np. z warunkami
pozyskania środków zewnętrznych, w okresie całości trwania umowy,

14) sprawowanie  czynności  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych
objętych dokumentacją projektową.

Zamawiana  ilość  opracowań  nie  uwzględnia  egzemplarzy  niezbędnych  do  uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, decyzji, w tym  stosownych pozwoleń lub
skutecznych zgłoszeń organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót
budowlanych. Ponadto  każdy  następny  domawiany  egzemplarz  będzie  wykonany  odpłatnie
w cenie kosztów powielenia.
Dokumentację  należy  opracować   kompleksowo  we  wszystkich  branżach,  które  wynikają
z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji  z należytą starannością w sposób
określony  w  przepisach,  zgodnie  z  wymaganiami  aktualnych  przepisów  prawa,  a  w
szczególności:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.2351
ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju z  dnia  12 lipca 2022r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

6) Zarządzeniem  Nr  1313/20 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  18  lutego  2020r. w
sprawie: Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie
pasa  drogowego  naruszonych  w  wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,
ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych  itp.  oraz  prac
związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,

7) Zarządzeniem Nr 3749/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2022r.
w  sprawie:  powołania  Zespołu  do  spraw  Estetyki  Miasta  oraz  ustalenia  zasad
uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym;

8) Zarządzeniem nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w
sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci  i   przyłączy
kanalizacji  deszczowej  w zakresie  zgodności  z  polityką planowania infrastruktury na
terenie Gminy-Miasto Płock,
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9) Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju i Technologii  z dnia  31 stycznia  2022r. w sprawie
zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 202  poz. 248),

10) Zarządzeniem nr  688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie
wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontu
dróg i zarządzeniem Nr  1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r. w
sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r.
dot.  wprowadzenia  wytycznych do  prac  projektowych i  odbiorów robót  dla  budowy,
przebudowy i remontów dróg,

11) Zarządzeniem nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021r. i
Zarządzeniem nr 4122/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2023 roku w
sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock,

12) Zarządzeniem nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.05.2023 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2021 roku w
sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich
oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.

13) Zarządzeniem Nr 409/15 z dnia 13 marca 2015r. Prezydenta Miasta Płocka w sprawie:
wprowadzenia  zasad  opracowywania,  opiniowania  i  uzgadniania  koncepcji  oraz
projektów związanych z terenami zieleni na obszarze Gminy Miasta Płocka, 

14) ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2020 poz.1064 ze
zm.),

15) Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2016r.  w  sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej  i  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U.2016
poz.2033),

16) Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  10  lipca  2015r. w  sprawie  zmiany
szczegółowych  wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji tekst jednolity (Dz.U.2015 poz.964),

17) Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz.U.2012.463),

18) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2023 poz.1478),

19) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579),

20) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz.1336),

21) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu
Miasta Płocka – www.ump.pl     
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IV. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY

Wykonanie  na  podstawie:  opisu  przedmiotu  zamówienia,  zapisów umowy –  szczegółowej  i
wnikliwej  analizy  w  celu  dokonania  prawidłowej  oceny  do  określenia  wynagrodzenia
zadowalającego  Wykonawcę  za  wykonanie  kompletnej  i  pełnobranżowej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  i  uwzględniającego wszystkie  potrzeby przedsięwzięcia,  nawet  te
które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane,  a są istotne i konieczne do
prawidłowego wykonania zamówienia.

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.
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