400Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR ....../2022

zawarta w dniu .......... 2022 w Shupsku,

pomigdzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuje:

Prezydent Miasta Stupska Krystyna Danilecka - Wojewo6dzka

S NIP e , REGON ... zwanym dalej “Wykonawca”, ktorego
reprezentuje: ........oo.n..

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), o nastg¢pujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw oraz remont
nawierzchni utwardzonych budynku Ratusza Miejskiego w Shupsku przy Placu Zwyciestwa 37,
wpisanego do rejestru zabytkow Wojewddztwa Pomorskiego pod pozycja: A-1158.

2. Opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary robot, SWZ w czesci dotyczacej opisu przedmiotu zamdwienia oraz oferta
Wykonawcy- stanowigce zataczniki do umowy. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych warunkach.

Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak go okreslono w Umowie 1 musi ponadto zawierac
wszelkie elementy, ktore w sposob oczywisty s3 potrzebne do tego, aby Przedmiot Umowy osiagnat
wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg wyraznie wyszczegélnione w Umowie, w tym wykonanie
rob6t towarzyszacych niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia, w tym m. in.: zabezpieczenie
przed zniszczeniem i zabrudzeniem remontowanych pomieszczen, korytarzy, zabezpieczenie elementow
wyposazenia, wydzielenie $ciezek technicznych.

Przedmiar robdt, stanowigcy Zalacznik do Umowy jest jedynie dokumentem pomocniczym.

Zakres Przedmiotu Umowy jest taki, jak okreslono go w Umowie oraz w projekcie architektoniczno-
budowlanym i musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktore w sposob oczywisty sa potrzebne do tego, aby
przedmiot zamodwienia osiggnal wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie zostaly wyraznie
wyszczegdlnione.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoS$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 lub wystapig okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie zawierania umowy. Roboty takie
w dalszej czgsci umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia warto$ci tych robot
okresla §2 ust. 9.

5. Zamawiajacy, po uprzednim wyrazeniu zgody na pismie, dopuszcza mozliwo$§¢ wprowadzenia zamiany
materiatow przedstawionych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo, okoliczno$ci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowys;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta  poszczegélnych  materiatéw  przedstawionych
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w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot pod warunkiem, ze zmiana
ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatdw, a zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego
na pismie.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
W porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 nie spowoduja zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w §2 ust. 1.

8.  Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, na 3 dni przed wbudowaniem w obiekt materialu, wyrobu
budowlanego uzyska akceptacje Zamawiajacego, co do jego zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dla kluczowych materialtbw i wyrobow budowlanych
uprzedniego przedstawienia probek, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich dostarczenia.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objeta przedmiotem umowy
na cele budowlane.

§2.
Wartos¢ umowy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego
w §1 ust. 1, zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
brutto: ......cccc.e... (stownie: ................ ), w tym podatek VAT (wg stawki ................ ) 7k,
Netto: ..ovveeerennnns (stownie: ................. ).

2. Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi Zatgcznik
Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w okoliczno$ciach wskazanych
w ust. 12-14.

3. Wpynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w wust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje tagczna warto$¢ robot i innych $wiadczen, niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze w toku realizacji
niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 7.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczego6lnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy .

6. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robdot budowlanych. Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko
stosowania ryczattu.

7. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamoéwione, faktycznie wykonane
1 odebrane.

8. W przypadku rezygnacji z wykonywania cz¢sci robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (,,robot
zaniechanych”, o ktérych mowa §1 ust. 4 sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora bedzie pomniejszaé
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku rezygnacji z calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo—finansowym
nastapi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku rezygnacji z czgéci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie niewykonanej czeSci tego elementu nastgpi poprzez ustalenie, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, wartoséci tych robdt budowlanych na podstawie kosztorysu Wykonawcy.
Nastepnie zostanie odliczona warto$¢ niewykonanych robdt od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czg¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o ceny okre§lone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktorym byta ztozona oferta
przetargowa Wykonawcy.

9. Ustala sig, ze w nastepstwie okoliczno$ci wymienionych w ust. 8 minimalna warto$¢ Zamowienia bgdzie nie
mniejsza niz 75% wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wskazano w ust. 1.

10. Strony nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznosciami
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I1.

12.

13.

14.

15.

16.

przedstawionymi w ust. 8. W cenie Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ migdzy innymi miejsce, odlegtosé
i koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow oraz wszystkich prac wymienionych w §6 ust. 2.
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy warto$¢ robot niewykonanych, a Wykonawca wyraza
zgode na potracenie wartosci robdt niewykonanych z wynagrodzenia ryczaltowego lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych
z wadami, ktore nie dadza si¢ usungé. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia
z wynagrodzenia ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy warto$¢
robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego, na rzecz osoby trzecie;j.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamowieniem maja zastosowanie
postanowienia zapisane w §15 ust. 15-17, 19 1 20.

Wszelkie zmiany w zakresie wykonania przedmiotu umowy, okreslone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym sg dokonywane w formie pisemnej w drodze Aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§3.

Warunki platnosci
Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czgSciowymi za elementy robot ujgte w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §5 ust. 3, zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncows.
Faktury czgéciowe wystawiane beda nie czedciej niz raz w miesigcu, tacznie do wysokosci 80%
zryczattowanej catkowitej ceny umowy i regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury i protokotu odbioru potwierdzajacego stan 1 warto$é
wykonanych robot, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura konicowa bedzie ptatna w terminie do 14 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wykonawcy: ... Strony
ustalaja, ze jako dat¢ zaplaty uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze konto bankowe w ust. 3 zostalo wskazane w zgloszeniu identyfikacyjnym lub
zgloszeniu aktualizacyjnym zlozonym przez Wykonawce do naczelnika wlasciwego Urzedu Skarbowego
i znajduje si¢ na tzw. ,,biatej liScie podatnikéw VAT, o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ushug. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na
fakturze nie znajduje si¢ na tzw. ,,bialej liScie podatnikow VAT”, Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem
zaptaty za prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce,
ktéry bedzie umieszczony na przedmiotowej liScie.
Ptatnosci za faktury realizowane bgda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).
Zamawiajacy moze, po powiadomieniu Wykonawcy, wstrzymac¢ platnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy,
jezeli wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zareklamowane.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Fakture za zrealizowanie przedmiotu umowy nalezy przesta¢ na adres: Miasto Shupsk, ul. Plac Zwycigstwa 3,
76-200 Stupsk lub dostarczy¢ ja do siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie ptatnosci dokonywane beda w ztotych polskich.

§4.
Podwykonawstwo

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami musza byc¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przeditozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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10.
I1.

12.

13.

Tres¢ umowy zawartej] migdzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy, oznacza to, ze wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci

umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkdw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce¢ do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow, Wykonawca

zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) Zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajacego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) Dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajacych z faktur podwykonawcow.
Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) Oswiadczenia Podwykonawcow, zlozone nie wcze$niej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow,
wynikajacymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce w przypadku
robot budowlanych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowe;j faktury
musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty
faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,

ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8.

Termin na zgloszenie uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy:

1) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) Zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty

w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Umowy o podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co

umowy z podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za

wlasne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcow gwarancji, o ktorej mowa w §10 ust. 2

udziela Wykonawca, ktdry ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania robot przez Podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasciwg

koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym Podwykonawcom.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce w przypadku:

1) Zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego;

2) Zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;

3) Nieuwzglgdnienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych przez
Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647' Kodeksu cywilnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8 lub koniecznos$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sumg

wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia

od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zapisy umow lub projekty umoéw z Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami

przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym oraz zapisami w SWZ.

§5.
Termin wykonania umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1: dodnia ...............................

Strony ustalaja, ze data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zgltoszenie przez Wykonawce na pismie

gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego przy zachowaniu ustalen §9 umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktéore moga stanowi¢ osobny element

odbioru czgéciowego z uwzglgdnieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw okre$la harmonogram

rzeczowo - finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce w chwili zawarcia umowy,

a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

Harmonogram musi zawiera¢ procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie comiesigcznym.

Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) Dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonywania robot;

2) Wiystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

3) Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustala nowe terminy z tym, ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Wszelkie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy sa dokonywane w formie pisemnej w drodze aneksu

do umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§6.
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy, przy udziale inspektoréw nadzoru;

2) Wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza;

3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu umowy;

4) Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w §9;

5) Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci okreslonych
w821 §3.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, opracowana dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej oraz na warunkach okreslonych umowsg. Wykonawca zobowiazany jest podporzadkowac si¢
wskazowkom Zamawiajgcego dotyczacym sposobu wykonania Umowy. Wskazowki nie moga by¢
sprzeczne z Umowa, moga jednak doprecyzowywac jej postanowienia;

2) Prawidlowe i zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanie etapow prac bedacych
przedmiotem umowy. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé Zamawiajacego o postepach
w wykonaniu Umowy oraz bezzwlocznie informowaé o przeszkodach w nalezytym wykonywaniu
Umowy, w tym rowniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdére moga mie¢ wplyw
na wywiazanie si¢ Wykonawcy z postanowien Umowy;

3) Przejecie i zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do wiasciwego wykonania
robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewnic,
w bezpieczny sposob, cigglosé ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego
podczas prowadzenia robot oraz uzyska¢ wszystkie niezbgdne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,
zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy;

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i bezpieczenstwo na jego terenie/ obszarze
od chwili przejecia placu budowy;

6) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP oraz ppoz.;

7) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemne;j
(papierowej) oraz na plytach CD w formacie *pdf i przekazanie jej Zamawiajacemu, na co najmniej
3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy;

8) Wspolpraca ze sluzbami Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci z Inspektorami Nadzoru wskazanymi
w §8 ust. 1;

9) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

10) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiggi Dziennika
budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpis6w i potwierdzen;

11) Przygotowanie obiektoéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach niezb¢dnych do dokonania
odbioru przez Zamawiajacego;

12) Zglaszanie robot do odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego;

13) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz 10 dni;

14) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami opisanymi
w SWZ;

15) Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych;

16) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;
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17) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy najpdézniej w dniu zgloszenia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

18) Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia budynku, w taki sposob aby nie zostaly one uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac;

19) Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty oraz
zgromadzone na placu budowy materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru;

20) W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien utrzymaé¢ plac budowy w stanie umozliwiajagcym
korzystanie przez Zamawiajagcego z pomieszczen sasiadujacych, placow parkingowych, drog
wewnetrznych, sktadowa¢ materialy 1 sprzgt w ustalonych miejscach i utrzyma¢ plac budowy
w nalezytym porzadku, a zbgdne przedmioty usuwac z placu budowy na biezaco;

21) Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikaty zgodno$ci z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy i zalaczy¢ je do protokotu konicowego odbioru robét;

22) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢
w kolejnosci:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) wspdlne specyfikacje techniczne,

¢) normy mi¢dzynarodowe,

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizujace;

23) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢
w kolejnosci:

a) Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe,
b) Polskie Normy,
c) Polskie aprobaty techniczne;

24) Wykonawca zobowigzany jest postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadow zgodnie
z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady
Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich wytwarzania i magazynowac selektywnie do
czasu Wywozu;

25) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za uszkodzone elementy drog, ulic, chodnikow, placow
zieleni i1 elementy malej architektury itp. wraz z kosztami przywrdcenia uszkodzonych elementéw do
stanu pierwotnego;

26) W przypadku korzystania z innych uslug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia niewchodzacego w zakres i przedmiot umowy;

27) Szczegdlnie ucigzliwe dla otoczenia roboty Wykonawca wykona poza godzinami pracy Urzedu
Miejskiego w Stupsku, bez dodatkowego wynagrodzenia;

28) Dni oraz godziny prowadzenia prac szczegdlnie hatasliwych Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Wydziatu
Administracyjno-Technicznego Urzedu Miejskiego w Stupsku;

29) Przywrocenie na wlasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot wraz z usunigciem szkod
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robdt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

30) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane i innym sluzbom umocowanym prawnie oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ustawg;

31) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do wyposazenia 0sob (pracownikow)
realizujacych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajace identyfikacj¢ Wykonawcy. Identyfikatory
identyfikujace Wykonawce wymagane sa w przypadku braku mozliwos$ci innej identyfikacji wizualnej;

32) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
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zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

33) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane umowsa.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za§ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot sg zgodne z umows, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajgcego;

34) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wlasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawcow
0s6b na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie realizacji zamowienia
dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia tj. pracownikéw zobowigzanych do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 1. poz. 1320) na podstawie umowy o prace.

35) Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwoch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem czynnosci jakie bedg one wykonywaé — w formie o$wiadczenia ztozonego przez osobe
umocowana do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

36) Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 35, powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okre$lenie
podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wykaz os6b zatrudnionych na budowie
wraz ze wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz o§wiadczeniem, ze objete wykazem osoby
sa zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

37) Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu ww. os$wiadczenie
dotyczace 0s6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

38) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

39) W przypadku ujawnienia przez PIP os6b wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie umowy
o pracg, o ktorych mowa w ust. 35, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§7.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace miejsca i warunkow realizacji umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zapoznatl si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty w tym z mozliwos$cia urzadzenia
zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energi¢, wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych,
urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$cia zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny
ofertowe;j.

§8.

Nadzér nad realizacja umowy

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest:

A) et naeas nrtel e ,
D) e nrtel e ,
2) ze strony Wykonawcy jest:
Q) e e et saeeae e nrtel feeee ,
D) e nrtel s ,
Nadzor ze strony Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bgda:
o nadzér inwestorski -branza budowlana: ................. stell v, , adres e-mail: .................

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccoeeeviriienieinniennne
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest m. in. do:
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1) Prowadzenia dziennika budowy;

2) Przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskoéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow;

3) Zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) Pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng informowania Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego);

5) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami;

6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

7) Uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw uprawnionych, niezwlocznego
informowania pisemnie i droga elektroniczna Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob:

1) zmiana kierownika budowy lub robdt w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na
wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejgcia obowigzkéw kierownika,
bedzie spetniala wymogi okreslone w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Jezeli zmiana nie dotyczy
warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w SWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznos$ci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem,

2) zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian
organizacyjnych Zamawiajagcego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznoS$ci
wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy;

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ os6b wyszczegoélnionych w ust. 1 i 2 w nastgpujacych

przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) Jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osdb wyszczegdlnionych w ust. 3, nowe osoby powotane do petnienia ww. obowigzkow

muszg spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 3, jezeli uzna, ze nie

wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni od daty zloZenia wniosku przez Zamawiajacego.

§9.

Odbiér robot budowlanych
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czgéciowe;
3) odbidr koncowy.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 na pismie (dopuszcza si¢ droga
elektroniczng) oraz w Dzienniku budowy. Dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
Wszystkie odbiory cze$ciowe oraz odbidor koncowy zostang dokonane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z Komisjg Odbiorowa, powolang przez Zamawiajacego w obecnoSci przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Strony ustalaja, ze Wykonawca winien zglaszaé¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktéorych mowa w ust. 1 na pismie
(dopuszcza si¢ drogg elektroniczng) oraz wpisem w Dzienniku budowy. Dotyczy to odbiorow czeSciowych
i odbioru koncowego.
Zgloszenie odbioru koncowego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania
przez Komisje Odbioru, ze wszelkie prace prawidtowo zakonczone.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastapi¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych po ich
zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz skutecznym pisemnym
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10.

I1.

12.

13.

14.

15.

(dopuszcza si¢ drogg elektroniczng) powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w harmonogramie rzeczowo-
finasowym odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru
czeSciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Potwierdzeniem dokonania cze$ciowego odbioru robot budowlanych bedzie protokoél czgsciowego odbioru
rob6t budowlanych stanowiacy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;.
Zamawiajagcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego. Odbiér zakonczy si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych od daty rozpoczecia prac przez
Komisje Odbiorowg.
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w §6 ust. 2 pkt 7 oraz wszystkie dokumenty pozwalajagce na
ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci Dziennik budowy, protokoly
odbiorow czgsciowych, §wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materialy i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych
dokumentéw Zamawiajacy bedzie mial prawo odmoéwié rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowa date
zgloszenia i odbioru robot bedzie uznany termin, w ktéorym Wykonawca dostarczyt komplet w/w dokumentéw
z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajacych z zapisow zawartych w §12 ust. 1.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie zglosi
przedmiot umowy do odbioru, po usuni¢ciu stwierdzonych uchybien.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin,
fakt usunigccia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

W wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi dla
robot wadliwie wykonanych,

b) zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi dla robot wadliwie wykonanych;

2) Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
przy czym warto$¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie okre$lona zgodnie z zapisem zawartym
w §2 ust. 8,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji
odmowy ich wykonania przez Wykonawce w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania ich we wlasnym zakresie i obcigzenia kosztami
Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 pkt 1 i ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.
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16.

17.

18.

19.

20.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i
postaciach, w zaleznos$ci od potrzeb, z wykonanych w ramach realizacji Umowy utworéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1062), w tym w szczegolnosci do dokumentacji powykonawczej i jej dalszych uzupetnien. Przeniesienie ww.
praw nastepuje z chwila odbioru utworu przez Zamawiajacego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ nos$nikow, na ktorych utwory zostaty
utrwalone.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 9, nast¢puje na bez ograniczen terytorialnych i czasowych oraz bez
wzgledu na ilo§¢ nosnikbw 1 egzemplarzy oraz obejmuje nastgpujagce pola eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu oryginalu albo egzemplarzy, najem lub uzyczenie oryginatu albo
egzemplarzy, na ktéorych dokumentacje utrwalono - bez ograniczen przedmiotowych, , a takze bez
wzgledu na przeznaczenie;

2) utrwalanie na jakimkolwiek nosniku;

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika;

4) wprowadzanie do pamigci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczen;

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ dostgp do niego w miejscu i czasie
przez niego wybranym;

6) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w tym w postaci druku, zapisu cyfrowego i przekazu
multimedialnego.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji, co do ktoérych
autorskie prawa majatkowe zostaly przeniesione na Zamawiajacego, a takze do wykonywania autorskich praw
zaleznych do tych utworow.

Jezeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiajacego dojdzie do zarzutu naruszenia
majatkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osob trzecich, ktory to zarzut Wykonawca
wedlug obiektywnej oceny moéglby uwazaé za nieuzasadniony, Wykonawca zobowigzuje si¢ skorzystaé
z wszelkich $rodkéw ochrony prawnej, aby zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed skutkami takiego zarzutu.
Zamawiajagcy w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 2 ust. 1 nabywa ponadto wylaczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dzieta w zakresie terytorialnym i czasowym
okreslonym w niniejszym paragrafie, na polach eksploatacji o ktorych mowa w ust.10.

§10.
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi 24 miesiace liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez
udzielenie 36 miesigcy gwarancji kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
calego przedmiotu umowy z wyjatkiem materiatdéw, na ktoére ich producenci udzielili dhuzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaly nie cze¢sciej niz raz
w roku, chyba ze czgstsze terminy wskazane bedg w karcie gwarancyjne;.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dacie odbioru koncowego,
jako zalacznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatng naprawe lub wymiang wszystkich elementow, ktore
ulegly uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Czas
reakcji serwisu od momentu powiadomienia — do 24 godzin.
Gwarancja obejmuje:
1) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia powstalych w okresie
gwarancji;
2) Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdbw eksploatacyjnych wykorzystanych podczas
przegladéw ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
1) Dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;
2) Normalnego zuzycia budynku lub jego czgsci;
3) Winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, a wad i usterek szczegoélnie uciazliwych— w ciggu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie czternastu (14) dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemniec Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy techniczne;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wady.
W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z termindw, o ktorych
mowa w ust. 8, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunig¢cia wad lub usterek w obu
elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydluzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.
Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rgkojmi odbgdzie si¢ na wniosek Zamawiajacego,
ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne postanowienia w zakresie usuwania wad 1 usterek
stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.

§11.
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czgsci, w przypadkach przewidzianych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 10 dni od dowiedzenia si¢

o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie, jezeli:

1) Zaistnialo opdznienie w wykonaniu Umowy o ponad 10 dni, bez konieczno$ci uprzedniego wezwania
Wykonawcy do usunigcia tych opdznien;

2) Wykonawca co najmniej 3-krotnie opdzniat si¢ w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w okresie gwarancji
lub rgkojmi za wady, bez koniecznos$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
kolejnych opdznien i bez wzgledu na wymiar opdznienia;

3) Zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcey, nastapi otwarcie likwidacji
Wykonawcey, wystapia okolicznosci uzasadniajace zlozenie wniosku o wszczgeie postgpowania
restrukturyzacyjnego lub postgpowania upadtosciowego wobec Wykonawcy, jezeli ww. okolicznosci
wskazuja w ocenie Zamawiajagcego na ryzyko opdznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

4) Wystapil po stronie Wykonawcy brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych lub brak w sktadzie organéw lub
brak zdolnosci kontynuowania realizacji zaméwienia, w tym z uwagi na zaangazowanic zasobow
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcey, co
w ocenie Zamawiajacego stwarza ryzyko opdéznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;

5) Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymienione razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krotszego niz 10-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od Umowy w razie nieusuni¢cia tych
uchybien;

6) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢sci Umowy;
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7) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od
daty przekazania terenu rob6t lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

8) Wykonawca przerwal realizacje robot z innych powoddéw niz okreslone w §5 ust. 5 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krotsze niz 7 dni, wystgpily co najmniej
dwukrotnie;

9) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztuka budowlang, wymogami
technicznymi i normami co zostato potwierdzone w dzienniku budowy i/ lub w pismach kierowanych do
Wykonawcy;

10) W przypadku gdy wystapi przynajmniej dwukrotna konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérych mowa w §4 ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate faktur, okre§lonego w umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robot, w terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od

dnia, w ktorym strona powzi¢ta wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegodtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia, do =zaakceptowania przez
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umows, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstapienia od umowy;

2) Odkupienia materiatow, konstrukcji okreslonych w wust. 4 pkt 3, po cenach ich zakupu
udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) Rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy nastgpi na

podstawie:

1) W przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu, o ktérym mowa
w §5 ust. 3 od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) W przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okre§lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi zgodnie z ustaleniami §2 ust. 9 pkt 2.
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W

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie ustalenia,

przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci robdot budowlanych na podstawie kosztorysu przygotowanego

przez Wykonawceg, sprawdzonego przez Zamawiajagcego, w oparciu o aktualne ceny okreslone

w wydawnictwie Sekocenbud.

§12.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢e umownga:

1) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1;

2) Za zwlok¢ w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) Za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w trakcie okresu
gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

4) Za zwloke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okre§lonych w §14 w wysokosci 300 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki;

5) W przypadku nie odnowienia i nie przedlozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci cywilnej
w wysokosci 10000 zt brutto;

6) W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcg na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynno$ci fizycznych bezposrednio zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia Zamawiajacemu kary
umownej, w wysokos$ci 5000 zI za kazda osobg niezatrudniong na umowe o prace lub za kazdy przypadek
nie utrzymania ciagto$ci zatrudnienia na umowg o pracg.

Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow zaptaci Zamawiajacemu kare

umowna:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazde zdarzenie;

2) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §2 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt (sto
zlotych) za kazdy dzien zwloki;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w §2 ust. 1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia na podstawie

noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajagcy moze usungé, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt oraz odpowiedzialno$é, wady

nieusunigte w wyznaczonym terminie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa powyzej nie moze przekroczy¢

50% calkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §2.

§13.
Zabezpieczenia realizacji umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co
stanowi kwote w wysokosci ................. (stownie: ................. ).
Zabezpieczenie wniesione w formie .................
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamowienia,
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zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnosciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30
dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym
mowa w §9. Pozostata czgs¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rgkojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o ktorym mowa w §9.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w formie gwarancji, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ustanowienia zabezpieczenia na okres r¢kojmi w wysokosci 30% zabezpieczenia o ktorym
mowa w ust. 1 1 2 i przekazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych ten fakt przed terminem
dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych, o ktérym mowa w §9 ust. 7.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w §5 ust. 5 wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przedm
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
W przypadku utraty waznosci gwarancji wniesionej w formie bezgotdwkowej, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy bedzie potragcone z nalezytego Wykonawcy wynagrodzenia, bez koniecznosci uzyskania
zgody Wykonawcy.
§14.
Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze przez caly okres trwania Umowy bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia,
na kwote nie mniejszag niz 400.000,00 zt (slownie: czterysta tysiecy zlotych 00/100). Kopia polisy
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez osobg¢ uprawniong o reprezentowania Wykonawcy stanowi
Zalacznik nr ..... do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciaglos¢ ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy, az do daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot potwierdzajacego wykonanie robdt zgodnie
z warunkami Umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 wygasnie w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowa polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie okre§lone w ust. 1 w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisa lub innym dokumentem, Zamawiajacy moze
wstrzymacé prowadzenie robot na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub
innego dokumentu, bez mozliwosci przedhuzenia terminu wykonania prac, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.
W odniesieniu do Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz przedstawienia
Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej Umowy, umowy ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk
budowlanych) na wartos$¢ nie nizsza niz warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszego
zamowienia i utrzymywac jg przez caty okres realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowalo materialy uzyte do wbudowania,
prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od kradziezy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 2 tygodnie przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzednim lub nieprzedlozenia przez Wykonawce wlasciwego
dokumentu ubezpieczenia w terminie co najmniej 2 tygodnie przed wygasni¢gciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona¢ stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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§15.
Zmiany umowy

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegbélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapi konieczno§¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci Iub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢é wydane oraz nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatlow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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10.

I1.

12.

13.

14.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2, §2 ust. 9 oraz art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2019).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust. 1
Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie wust. 2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. S powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. S wraz z propozycja wyceny
robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany
jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§16.

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentéw, dotyczacych przenoszonej wierzytelnosci (umowy o przelew,
pozyczki, zawiadomienia, o$wiadczenia itp.) nie moga staé w sprzecznosci z postanowieniami umowy.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu.
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorgczenie dokonane na ostatnio wskazany adres beda
uwazane za skuteczne.
Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie osob wskazanych
w §8 ust. 11 2.
Czas obowigzywania umowy Strony ustalaja do dnia uptywu okresu rekojmi.
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5. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

6. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowsa powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy
Stron:

1) Dla Wykonawcy: .................
2) Dla Zamawiajacego: Miasto Stupsk Plac Zwycigstwa 3, 76-200 Stupsk.

7. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace
zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.

8.  Wszelkie spory rozstrzygane begdg przez sad wlasciwy dla miejsca i siedziby Zamawiajacego.

9. Umowge sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

10. Integralng czeg$cia umowy jest oferta przetargowa Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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