Umowa Nr 12024

zawarta w Bydgoszczy, wdniu ..., r. pomiedzy:

1. Bydgoskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spétkg z 0.0. z siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 64, zarejestrowanym w KRS pod Nr 0000070489, NIP 953-
19-72-315, REGON 091510523, o kapitale zaktadowym 79.766.000,00 PLN, ktére reprezentuje
Zarzad Spdiki, jako Zamawiajgcym”, a

2 Z siedzibg W ..............l przy ul. ..., NIP
............... , REGON ................cccccoiiiiiiieeen., Wpisana/lym do ........cceeveevieienenn.., pod
NUMEremM .......ovvveiniennanens jako ,Wykonawcg” reprezentowanym przez ......................

- ktérego oferte wybrano w przetargu tryb podstawowy z mozliwoscig przeprowadzenia negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych (Pzp), Nr
sprawy 01/2024.

§ 1. Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zadanie pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych polegajgcych na modernizacii
pokrycia potaci dachu budynku przy ul. Gackowskiego 1b w Bydgoszczy, z podziatem na trzy Etapy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, zgodnie z:

1) ofertg Wykonawcy, ktorej kopia stanowi zatgcznik Nr 1 do Umowy,

2) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik Nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SW2),

4) Opracowanym i zaakceptowanym Projektem Technicznym moderzniacji pokrycia dachowego;

§ 2. Terminy zamoéwienia

Zamowienie realizowane bedzie trzyetapowo :

1) Etap | o wykonanie dokumentacji projektowej z widokiem dachu i przekrojem,
uwzgledniajgcej podziat na dwa Etapy wykonawcze (Etap Il i Etap Ill) podzielone
dylatacjg budynku, wraz ze zgtoszeniem robot, a takze innych niezbednych opinii i zgod
np. opracowania przyrodniczego - 2 miesigce liczgc od dnia podpisania umowy,

2) Il Etap - wykonanie pierwszej czesci robot budowlanych, na podstawie wilasnej
dokumentacji projektowej; opracowanie dokumentacji powykonawczej tego Etapu
(protokoty, certyfikaty, atesty itp.) - z terminem wykonania - 4 miesigce liczac od dnia
podpisania umowy,

3) Etap lll - wykonanie drugiej czesci robét budowlanych - z terminem 18 miesiecy liczagc
od dnia podpisania umowy.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczattu.

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ryczattowg cene umowng

wynikajgcg z Oferty Wykonawcy w kwocie ............ + VAT nakwote .................... PLN, co daje brutto
......................... (stownie: ............ccceeieveeee o) PLN, zW tym

2) za wykonanie dokumentacji projektowej (5% facznej ceny ofertowej) ..................... PLN

3) za wykonanie robét budowlanych w ramach Etapu ll ......................... PLN

4) za wykonanie robét budowlanych w ramach Etapu lll ........................... PLN.



11.

N

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opfaty.
Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje takze ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
niewlasciwej oceny nakfadéw pracy niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy, btednego
oszacowania wszelkich pozostatych kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych umowa, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mieé wptyw na koszty. Zadne
niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac lub rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy, dokonywane bedzie na podstawie faktur VAT, za
nalezyte wykonanie kazdego z trzech Etapoéw realizacji Umowy.

taczna wartos¢ brutto robot budowlanych, dostaw i ustug dotyczacych tych robdt wykonanych
w ramach Umowy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1,
z uwzglednieniem waloryzacji wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty celne i wszelkie
inne optaty i koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w walucie polskiej.

Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawce i tak samo zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, bedg protokoty odbioru podpisane przez Strony.

Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia.

. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w Umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit wszystkie

elementy zamowienia nie okreslone szczegdétowo, ale niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okolicznosci, ktére mogg mieC wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza sie, ze
Wykonawca upewnit sie, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest prawidiowe i wystarczajgce na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i ze
Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z tego tytutu.

§ 4. Informacja o rozliczaniu umowy.

Zamawiajgcy finansuje zamowienie z wtasnych srodkéw.

W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane sg stosowac przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz niektorych ustaw.

Powyzsze oznacza m.in., ze zapfata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci nastapi
pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Faktury wystawione z naruszeniem przepiséw ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidiowe z innej
przyczyny, bedg zwracane wystawcy bez ksiegowania.

§ 5. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie zgodnie z Umowg oraz Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Do Wykonawcy nalezy takze petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg wtasnego projektu przez
caty okres prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem projektu, uzyskaniem niezbednych
warunkéw technicznych, pozwolen, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz oraz wszelkie pozostate koszty,
a takze odpowiada za wtasciwg organizacje prac niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze:

1) posiada wiedze i doswiadczenie oraz specjalizuje sie w opracowywaniu dokumentacji projektowej
budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robét budowlanych
w petnym wymaganym przez Zamawiajgcego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepiséw prawa, pozwalajgce
na realizacje przedmiotu Umowy,



3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnosé z prawem polskim prac projektowych i robét
budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi
niezbedne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robot
budowlanych,

5) posiada odpowiedni potencjat techniczny, w tym sprzet specjalistyczny, w liczbie i wydajnosci,
gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu Etapu | tj. po wykonaniu dokumentacji projektowej, pozwalajgcej na zgtoszenie
wykonania robét budowlanych, Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram realizacji Etapu
Il Umowy. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu w ciggu 3 dni roboczych
oznacza jego akceptacje.

. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany harmonogramu jedynie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu nie powoduje zmiany terminu wykonania Umowy.

. Wykonawca bierze na siebie petng i bezposrednig odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie
przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zakazuje wprowadzania do dokumentacji projektowej klauzul, ktére wskazywatyby
produkty okreslonego pochodzenia lub z okreslonego zrodta albo z okreslonego procesu, ktore
uprzywilejowatyby niektérych Wykonawcow lub Producentow i jednoczesnie dyskryminowatyby
innych naruszajgc zasady réwnego traktowania. W szczegdlnosci zabrania sie wskazywania znakow
towarowych, patentéw, rodzajow lub okreslenia pochodzenia, lub produkcji z uwzglednieniem art. 99
ust. 4 ustawy Prawo zamowienh publicznych.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania Umowy innym wykonawcom lub podwykonawcom
nie wymienionym w Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 6. Prawa i obowiazki Zamawiajacego
. Przedstawicielami Zamawiajgcego, odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje Umowy sg:

................................................... - w zakresie prac projektowych,
................................................... - w zakresie realizacji robot budowlanych.

. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zmiana Inspektora na etapie realizacji Umowy nie stanowi zmiany umowy.

. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru dotyczagce wykonania prac projektowych Ilub robét budowlanych, Przedstawiciel
Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie prac lub robot do czasu
spetnienia przez Wykonawce odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
zawieszenia obcigzg Wykonawce.

§ 7. Personel Wykonawcy

. Przedstawicielami Wykonawcy, odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje Umowy sg:

Projektant ...........cooeiiinnn. tel. oo e-mail:.............. - w zakresie prac projektowych,
Kierownik robot budowlanych ........................ tel. ...... e-mail...... - w zakresie realizacji robot
budowlanych.

. Do wykonania Umowy Wykonawca kieruje osoby gwarantujgce wtasciwg jakos¢ prac projektowych
i robot budowlanych, tj. projektantow, sprawdzajgcych rozwigzania projektowe, kierownika budowy
i kierownikow robdt, o kwalifikacjach, i do$wiadczeniu zawodowym niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
oraz wymaganiami technicznymi.

. Do petnienia funkcji Projektanta i Kierownika robét, Wykonawca kieruje osoby wskazane na etapie
postepowania o zamowienie publiczne w Wykazie oséb. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace 0so6b
bezposrednio wykonujgcych roboty, tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog ten nie dotyczy :



projektantow, o0s6b kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcéw
materiatéw budowlanych.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych, co do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczeh i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzenia robdét.

6. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia :

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO”) (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z RODO.

7. Jezeli pomimo wymogow, okreslonych w ust. 5, na terenie budowy bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego
lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 500,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie bedzie potwierdzany pisemng notatkg sporzgdzong przez Inspektora nadzoru lub
innych przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisania przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§ 8. Narady dotyczace realizacji Umowy

1. Strony zobowigzane sg do wzajemnego informowania o trudnosciach lub przeszkodach w realizacji
umowy.



2. W trakcie realizacji Umowy, przewiduje sie mozliwo$¢ organizacji narad koordynacyjnych, na etapie
opracowania dokumentacji projektowej i tak samo na etapie realizacji robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego, do uczestnictwa w naradach i
przygotowywania aktualnych informacji o postepie prac, w tym wskazywac wszelkie zagrozenia wraz
Z rozwigzaniami zapobiegajgcymi ich powstaniu. Spotkania bedg odbywaty sie w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie budowy.

§ 9. Korespondencja i wzory formularzy

1. Korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg sporzgdzana bedzie w formie pisemnej w
jezyku polskim. Korespondencja bedzie wystana pocztg elektroniczng, pocztg lub doreczana
osobiscie na adresy wskazane ponizej. Zmiana adreséw nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia.

Dane Zamawiajgcego

Nazwa

Adres

Telefon

e-mail

Adresy Wykonawcy

Nazwa

Adres

Telefon/FA
X

E —mail

2. Dla skutecznosci oswiadczen woli, wymagana jest forma pisemna, doreczona listem poleconym lub
osobiscie za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby
oraz numerow telefonéw, adresu poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowigzku, pisma
przestane pod ostatnio wskazany przez strone adres i zwrdcone z adnotacjg o niemoznosci
doreczenia, pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.

§ 10. Podwykonawstwo

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy sitami witasnymi | * z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca *powierza / *zamierza powierzy¢ Podwykonawcy/om wykonanie czesci zamowienia,
zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w postepowaniu/i zobowigzaniem Podmiotu trzeciego (o ile

2. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 1 z zastrzezeniem art. 462 ust. 7 Pzp., a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje



10.

czesci zamowienia. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy
wymienionego w ust. 1, musi by¢ uzasadniona na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wymienionych
w Umowie.

Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania
podwykonawcy, jak za swoje wilasne. W przypadku wykonywania zamoéwienia z pomocg
podwykonawcow petni on funkcje koordynatora prac.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wobec zgtoszonego Podwykonawcy nie bedg zachodzity przestanki
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa:

1) w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej, oraz
2) w art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014.

Zamawiajgcy zakazuje powierzenia wykonania zamowienia Podwykonawcom podlegajgcym
wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014.

Wykonanie Umowy w podwykonawstwie mozliwe jest jedynie na podstawie zawartych umow
o podwykonawstwo i dostarczonych Zamawiajgcemu zaakceptowanych kopii tych umow.

Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania prac, lub dotrzymania terminéw, to
moze on zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane oraz
ustugi projektowe zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacii jej tresci, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

Przedktadajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedtozyc
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

11. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu.

12. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen, w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje projektu

umowy lub projektu jej zmiany.

13. Przyznaje sie¢ Wykonawcy 7-dniowy termin, na zgtaszanie uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W zakresie podwykonawstwa, zastosowanie majg przepisy art. 462-465 PZP.

WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 11. Opracowanie dokumentacji projektowej

1. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy wymagane

przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzace procedury administracyjne, takze
niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiajgcego.

. Wiasnym staraniem i na wiasny koszt, w celu sporzgdzenia dokumentacji projektowej, Wykonawca
wykona niezbedne badania, pozyska mapy do celéw projektowych, uzyska wszelkie uzgodnienia,

decyzje i opinie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym
i obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkg korespondencje, zwigzang z prowadzonymi pracami projektowymi, w szczegdlnosci kopie
wystgpieh o uzyskanie pozwoleh, uzgodnien, opinii, warunkéow technicznych od gestoréw sieci i

urzgdzen, Wykonawca prowadzit bedzie z powiadomieniem Zamawiajgcego.



4. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, dla warunkéw technicznych
wydanych przez gestoréw sieci i urzadzen (jezeli warunki takie bedg niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego).

5. W dokumentacji projektowej zastosowa¢ mozna jedynie materiaty, urzadzenia i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadajace wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty).

6. W ramach Umowy i wynagrodzenia okreslonego w Umowie, do Wykonawcy nalezy takze petnienie
nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji Umowy.

7. Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie podstawe realizacji robot budowlanych i powinna
zapewnia¢ ich kompleksowe wykonanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zgodnos¢ rozwigzan
technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikajgcymi z zapiséw
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Dokumentacja projektowa musi odpowiadaé przepisom, Polskim
Normom, a takze wymaganiom technicznym oraz zasadom wiedzy techniczne;j.

§ 12. Przekazanie dokumentacji projektowej
Zasady ogolne odbiorow dokumentaciji projektowe; :

1) miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego,

2) prace stanowigce przedmiot odbioru zostang zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzyc,

3) wykaz opracowan, pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej stanowig integralng czesé
przedmiotu odbioru,

4) wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej
w formatach otwartych do edyciji *.doc, *.xls, *.ath, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo
catos¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotgczy¢é egzemplarz w wersji elektronicznej na
ptycie CD/DVD. llos¢ egzemplarzy przeznaczonych dla ZDMiKP poszczegdélnych elementow
opracowania okresla PFU.

5) wykonawca zapewnia, ze zarchiwizowane w formie elektronicznej (zaréwno wersja edytowalna
oraz nieedytowalna) opracowania bedg tozsame z wersjg tradycyjng (papierowa). Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢ wersji opracowania niezaleznie od jego formy.

6) w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot Umowy w czesci lub w catosci nie zostat zakohczony,
sg zastrzezenia do jego kompletnosci lub wykryto wady, wyznacza sie termin usuniecia
nieprawidtowosci, a Wykonawca usunie je w tym terminie na swéj koszt,

7) odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci z tytutu jej wad nie ujawnionych na tym etapie.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, nastgpi do 7 dni liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;j.

§ 13. Przeniesienie praw autorskich

1. Jezeli w ramach realizacji Umowy powstanie utwor (utwory) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, bedg miaty do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia umownego, cato$¢ praw
autorskich majgtkowych oraz wtasnos¢ utworu, w tym takze prawo wykonywania prawa zaleznego
prawa autorskiego i wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czesci dokumentacii
bedacej przedmiotem umowy, wynikajgcych z aktualnych potrzeb Zamawiajgcego oraz na
sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze oSwiadcza, ze jakiekolwiek zmiany
wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie stanowig naruszenia autorskich praw
osobistych wykonawcy.

4. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na Zamawiajgcego obejmuje w szczegdlnosci :

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do dokumentacji w
catodci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotow, na wszystkich polach eksploataciji, o ktérych
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
tym:



a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technika i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci
komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

c) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikéw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz okreslony w lit. ¢
niniejszego punktu — wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie utworu (dokumentaciji) w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym
wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamoéwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych;

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowigcych
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie Zamawiajgcego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na
Zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktéorych mowa w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 i 3 niniejszego
ustepu.

. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow, ktére powstang w ramach
realizacji niniejszej umowy oraz wtasnos¢ nosnikow, na ktorych te utwory sie znajdujg, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniem do Zamawiajgcego, z tytutu naruszenia autorskich praw
osobistych lub majagtkowych, Wykonawca bezposrednio przejmie sprawe rozpatrzenia takich
roszczen, a takze pokryje wszelkie naleznosci, odszkodowania i koszty z tym zwigzane, takze te
poniesione przez Zamawiajgcego, w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastgpi z chwilg wydania dokumentaciji lub jego czesci
Zamawiajgcemu.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

§ 14. Wykonywanie rob6t budowlanych

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnego zakresu robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

. Wykonawca zapewnia petng dokumentacje budowy wymagang, ustanawia Kierownika robot,
sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakosci,, protokolarnie
przejmuje teren budowy przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu, stanowigcego zatgcznik
do Umowy.

. Wykonawca organizuje zaplecze budowy w obrebie nieruchomosci wskazanych stanowigcych
wiasnos¢ BTBS i ponosi wszystkie koszty zwigzane , z organizacjg zaplecza, w tym pomieszczen
socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatdow, parkowania sprzetu oraz wywozu i utylizacji
nieczystosci i odpaddéw zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig oraz z organizacjg dostarczenia
energii elektrycznej i wody, odprowadzenia sciekdw.

. Wykonawca zapewnia na terenie budowy nalezyty tad, porzadek, przestrzega przepisy BHP i ppoz.,
ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu,
zabezpiecza mienie przed kradziezag.

. Natychmiast po zakonczeniu robét Wykonawca porzadkuje teren budowy (przywraca go do stanu
pierwotnego) i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa pracy (praca w wykopie, na wysokoséci) oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robo6t w pasie drogowym.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt przeszkoli pracownikow realizujgcych zamoéwienie,
w zakresie BHP dotyczgcym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagah BHP
okreslonych odrebnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom
sprzet ochronny, pierwszej pomocy, ppoz i inny.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz robot, ich czesci czy kradziezy materiatow,
urzgdzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i przywrécenia do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. zwigzane
z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrong istniejgcej zieleni w okresie trwania robot.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z uporzgdkowaniem i odtworzeniem uksztattowania terenu
po zakonczeniu robot, zageszczeniem gruntu, rekultywacjg trawnikow, zniszczeniami drzewostanu
i krzewostanu oraz terenu przylegtego do obszaru objetego inwestycja.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét w stopniu jak najmniej ucigzliwym
dla otoczenia (tacznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robét Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia prac, aby umozliwi¢ bezpieczny dostep mieszkancom do
wejs¢ do posesji domow, sklepow, lokali ustugowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez caty czas trwania robét (24h/dobe).

Materiat nieuzyteczny pozostaty po robotach rozbiérkowych, demontazu, bedzie wywozony zgodnie
Z przepisami o ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wiasciwymi wladzami na sktadowisko
wybrane przez Wykonawce, a do Wykonawcy nalezy obowigzek prowadzenia doktadnej ewidencji
wywozu tego i przedktadanie ewidencji Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.

§ 15. Odbiory robét

Kierownik rob6t po zakohczeniu robot zgtosi pisemnie dany Etap robét do odbioru zawiadomieniem
pisem lub w formie elektronicznej .
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ( na kazdym etapie realizacji robot
budowlanych),

2) odbidr koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny - ostateczny.

3. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

4.

1) Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérych gotowos¢ Wykonawca zgtasza
pisemnie
i telefonicznie, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego,

3) odbiér winien by¢é przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, ma obowigzek powiadomic¢ o tym Wykonawce,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robdt,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr koncowy :

1) odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy z zastrzezeniem zapiséw ust.1 niniejszego paragrafu; zakohczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce i potwierdzona przez
Zamawiajgcego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i gotowosci
obiektu do odbioru koncowego, Zamawiajgcy ustala date jego rozpoczecia. Czynnosci
odbiorowe powinny by¢ rozpoczete w ciggu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru) zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci obiektu do
odbioru. Odbidér koncowy nie moze trwac dtuzej niz 7 dni,
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=

2) za date zakonczenia robot przyjmuje sie potwierdzong przez Inspektora Nadzoru date
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych,

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru koncowego, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i sporzadza protokét odbioru koncowego robot.

4) gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym protokotem odbioru, Zamawiajgcy moze
bez dodatkowego wezwania zleci¢ te roboty innemu wykonawcy. Koszt usuniecia wad
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy,

5) Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét na podstawie obowigzujgcych norm, przepiséw, aprobat
i wynikébw badan, otrzymuje od Wykonawcy atesty, Swiadectwa jako$ci, aprobaty na
wbudowane materiaty i sporzadza z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw protokotu odbioru korncowego robot.

Odbidr pogwarancyjny:

1) odbidér pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny, polegajgcy na ocenie
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie
dokonany w ciggu 45 dni przed kocem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania moze zleci¢ te roboty innemu Wykonawcy. Kosztem
zastepczego usuniecia wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu odbioru robét po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

§ 16. Rekojmia Wykonawcy. Gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

Umowy przez okres 5 lat liczagc od dnia Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, zgodnie
z trescig ztozonej oferty, na okres __ lat liczac od daty Odbioru koncowego,
na warunkach okreslonych w oswiadczeniu gwarancyjnym, stanowigcym zatgcznik do Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, z wytgczeniem wykonania

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub wykona roboty w ramach usuwania
nienalezycie, Zamawiajagcy moze bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, powierzy¢ zastepcze
usuniecie wad, na koszt i ryzyko (wykonanie zastepcze), co Wykonawca przyjmuje do wiadomosci
i akceptuje.

. Udzielone rekojmia i gwarancja, nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.c.

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ przewidziang przepisami
polskiego prawa z tytutu nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

Uznanie przez Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy zostat nalezycie wykonany nie jest
rownoznaczne ze stwierdzeniem braku wad — te bowiem mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, fj.
zarowno w czasie wykonywania robot na podstawie opracowan, jak i w czasie eksploatacji, czyli po
wykonaniu i odbiorze robot.

§ 17. Platnosci za zakres zamoéwienia podstawowego
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy :

1) Etap | — prace projektowe

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej po
jej wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego,

1) Etap Il'i lll - roboty budowlane.
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4,
5.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych po ich
zakonczeniu i protokolarnym odbiorze.

Ptatnos¢ dokonywana bedzie na podstawie protokotu odbioru danego etapu realizacji Umowy i
prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Zaptata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczgc od daty otrzymania prawidtowo wystawione;
faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w walucie polskiej.

Za dzien zapfaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

* ponizsze zapisy beda obowigzywaé w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale

6.

7.

2.

podwykonawcow

Ptatnikiem naleznosci wobec wszystkich Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do swoich faktur oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody potwierdzajgce
zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci,
ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow albo
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdzac brak zalegto$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych sktadanych dokumentéw.

Do faktury koncowej, Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
0 peinym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa.

§ 18. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym

wynagrodzeniu za prace - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku - uwzgledniony
zostat w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2023 poz. 46)

- jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

5) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy, na zasadach okreslonych
ponize;.

Umowa bedzie rozliczana z uwzglednieniem waloryzacji. Podstawg waloryzacji Umowy bedzie
komunikat Prezesa GUS w sprawie okreslenia wskaznika wzrostu cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych.
Umowa bedzie waloryzowana dla prac/robét realizowanych po uptywie 12 miesiecy liczagc od dnia
podpisania Umowy. Wynagrodzenie za prace/roboty wykonywane w okresie pierwszych 12 miesiecy
trwania Umowy nie podlegajg waloryzacji, bowiem Wykonawca szacujgc wynagrodzenie ofertowe
powinien uwzgledni¢ aktualny trend wzrostu cen.
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. Waloryzacje stosuje sie zarowno w przypadku wzrostu jak i spadku przyjetego wskaznika cen towarow
i ustug.

5. W przypadku przedtuzenia Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, waloryzacja bedzie
obejmowata wytgcznie okres liczony wedtug terminéw umownych. Przedtuzenie Umowy z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy, nie moze skutkowa¢ dla Wykonawcy zmniejszeniem wynagrodzenia
w ramach waloryzaciji.

6. Waloryzacja przystuguje, gdy warto$¢ zmiany wynagrodzenia przekroczy 0,5% w stosunku do
wynagrodzenia ofertowego za dany Etap realizacji Umowy.

7. Majac na uwadze wprowadzony mechanizm waloryzacyjny oraz tresc art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zgodnie z ktérym wykonawca, ktérego wynagrodzenie
zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy
wynosi co najmniej 6 miesiecy, Wykonawca os$wiadcza, ze dokona odpowiedniej waloryzaciji
wynagrodzenia swoich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw o tym, ze Wykonawca dokonat waloryzacji ich wynagrodzenia.

§ 19. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci zwigzanych z Umowg na osoby lub podmioty trzecie,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowienn Umowy.

§ 20. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcym kary
umowne w nastepujgcych przypadkach :

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — 2.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien
zwioKi,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci -
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) 1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia obowigzkéw Wykonawcy :

— uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiajagcym, naradach budowy,
— zasad p.poz, przepiséw i zasad BHP, ochrony zdrowia,
— utrzymania porzadku na budowie,

4) za przebywanie na terenie budowy osoby, ktorej dotyczy taki wymédg niezatrudnionej na

umowe o prace 1 000,00 PLN za kazdy przypadek,

5) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien,

6) za nieprzedifozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub kopii takiej umowy lub aneksu do nich - 1 000,00 PLN,

7) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 2.000,00
za kazde zdarzenie.

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 1 000,00
PLN,

9) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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3. Strony ustalaja, ze wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ tgcznie 25 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne, do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody, a Zamawiajgcemu takze odszkodowania w wysokosci
faktycznie poniesionych kosztéw zastepczego wykonania przedmiotu Umowy lub do wysoko$ci
utraconego dofinansowania zewnetrznego np. ze srodkow finansowych Unii Europejskiej (utracone
korzysci).

5. Kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia o zaptate przez
uprawnionego do kary.

6. Zamawiajgcy ma prawo na poczet przystugujgcej mu kary umownej obnizy¢é stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy (potrgcenie umowne).

7. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
Umowy, ani z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu Umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania
lub odstgpienia od niej.

§ 21. Zabezpieczenie.
* Zapisy tego § zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybrang przez Wykonawce forme

wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci % ceny
catkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamoéwienia tj. kwote w wysokosci (stownie: )
PLN, w formie (w pienigdzu*/ gwarancji */ poreczeniu* — formach dopuszczonych w

art. 450 UPZP).

2. Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiajgcego (zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
zdeponowane bedzie w banku Zamawiajgcego*) na czas trwania Umowy, a dowdd jego wniesienia
stanowi zatgcznik Nr 4 do Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢

zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku uruchomienia opcji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ziozenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3% warto$ci uruchomionej opcji.

ok

§ 22. Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w przypadkach przewidzianych Prawem zamowienh publicznych i w tre$ci Umowy,

2) jezeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robét, w ciagu 30 dni od
powziecia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego lub w przypadku wstrzymania prac lub robét przez
Zamawiajgcego, nie podjagt ich w ciggu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o mozliwo$ci ich
kontynuacji, w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg lub nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego, dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
mu przez Zamawiajgcego terminie, w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nie przedtozy wymaganego dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

7) jezeli Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty budowlane personelem innym niz
wymieniony w Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia,
stanowigcym zatgcznik Nr 9 do Umowy,

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
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obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu Umowy i zabezpieczy¢
przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych
robét,

2) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni
od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane prace lub
roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacjg wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, a
Zamawiajgcy dokona ich odbioru,

3) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
wedtug wlasnego wyboru, w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, moze zrezygnowac z
odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydowaé o odbiorze czesci lub catosci
przerwanych prac, zadajgc dostarczenia ich inwentaryzacji wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

5) wycena przerwanych prac projektowych lub robét budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia,
ustalona bedzie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, ich wysokos¢ ustali
Zamawiajacy.

6) Strony Umowy sporzgdzg protokot odbioru przerwanych prac projektowych lub robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za
przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.

7) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury okreslajgcej wynagrodzenie za przerwane
prace jest podpisany przez Strony Umowy protokét odbioru przerwanych prac.

§ 23. Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, w oparciu o okolicznosci, okreslone w dalszych
ustepach.

3. Zmiana terminow realizacji Umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy :

1) pomimo dotozenia nalezytej starannosci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkow technicznych lub decyzji pozwalajgcych
wykonac w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majgca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystgpi koniecznos¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych
lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatah powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy i procesem uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

4) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktére bedg mialy wplyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

5) wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na przediuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

6) w toku wykonywania robot ziemnych wystgpi konieczno$é usuniecia niewybuchdow i
niewypatow, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

7) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w
tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob, sprawdzen i dokonywanie odbiorow —
pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane.
Na te okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzgdzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi
Inspektor Nadzoru;

8) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
instalaciji, ktére majg wptyw na roboty budowlane;
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9) wystgpi brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych z uwagi na okresy rozrodcze/legowe
zwierzat i okresy wegetacyjne roslin;

10) wystgpi koniecznosci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w scisle okreslonym terminie
(zgodnie
z wymogami stuzb srodowiskowych), majgce wptyw na realizacje umowy;

11) zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia istotnych zmian projektowych wprowadzonych w wyniku
przeprowadzonego audytu bezpieczenhstwa ruchu drogowego;

12) na przebieg prac projektowych i robot budowlanych bedg miaty wplyw inne przyczyny
zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig ich
prowadzenia;

13) niemoznosci realizacji rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych robét lub
gdy obowigzujgce przepisy oraz normy nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie
robot;

14) warunkéw atmosferycznych, kitére nie pozwolity na przygotowanie materiatéw
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiaréw, ugie¢ sprezystych nawierzchni, opracowan
geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych);

15) gdy Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity
wyzszej;

16) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyz;ji
administracyjnych, pozwolen, uzgodnienh, opinii, warunkéw technicznych od gestoréw sieci i
urzadzen), majgcego wplyw na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak
odpowiedzialnosci Wykonawcy zostat udokumentowany i przyjety przez Zamawiajgcego;

17) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw geologicznych (warunki geologiczne gorsze niz
opisane w dokumentacji projektowej) powodujgcych wstrzymanie robét;

18) wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego oraz réznego rodzaju
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym powodujgcym wydtuzenie czasu
wykonywania robat;

19) koniecznosci zachowania mozliwosci komunikacyjnych transportu zbiorowego z uwagi na
opOznienia w realizacji inwestycji w miescie;

20) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
nie z winy Wykonawcy;

21) z uwagi na uruchomienie prawa opcji w terminie niezbednym dla jego realizacji,

4.Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

wystgpi koniecznos¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie wykonania dokumentacji projektowej, bez ktérego wykonanie
przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem, mogace skutkowac¢ odpowiednig i
proporcjonalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
mogace skutkowaé odpowiednig i proporcjonalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sktadania oferty przez wykonawce,
koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé, dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, mogace skutkowa¢ odpowiednig i proporcjonalng zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy.

W tym przypadku Wykonawca wykona wycene takich rob6t w formie kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotworczych wskazanych
w publikacji dostepnych na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewédztwa kuj.-pom.,

b )koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalna dla wojewddztwa kuj.-pom,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — minimalna dla wojewddztwa kuj.-pom,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug minimalnych cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR;
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W przypadku robét dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5) wykonania mniejszego zakresu prac niz okreslony w ofercie Wykonawcy, przy czym minimalna
wartos¢ Swiadczenia Stron nie moze by¢é mniejsza niz 90 % wartosci Umowy, moggce
skutkowa¢ odpowiednig i proporcjonalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

6) zwiekszenie wynagrodzenia w ramach zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego);
. Zmiany Umowy mogag nastgpi¢ rowniez w przypadku:

1) deklaracji Wykonawcy zawartej w oswiadczeniu w zakresie wykonania zamowienia przy udziale
Podwykonawcéw, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

2) zmiany podwykonawcow — podmiotéw trzecich, na zasobach ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze Kkolejny
podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy
wymagat na etapie postepowania o zamdwienie publiczne,

3) zmiany oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa
w § 8 Umowy pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit na etapie postepowania o
zamowienie publiczne.

. Zmiany do umowy moze inicjowacC zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca. Wykonawca o zmiany
umowy wystagpi do Zamawiajgcego, sktadajgc pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegolnosci:
1) opis propozycji zmiany
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania Umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 UPZP, o ile zaistniejg
opisane tam okoliczno$ci.

. Zaistnienia omyitki pisarskiej lub rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikajgce ze zmian organizacyjnych, zmiana numeréw telefonéw i faksow lub
adresow poczty elektronicznej, a takze zmiana 0oséb upowaznionych do reprezentowania Stron lub
odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowig zmiany Umowy i wymagajg tylko pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog dopuszczalnych zmian,
na ktére Zamawiajgcy nie musi wyrazi¢ zgody.

§ 24. Postanowienia koncowe.
. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

1) kopia Oferty Wykonawcy

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

3) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
4) Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5) Wykaz podwykonawcow (o ile dotyczy)

6) Wzor oswiadczenia o zaptacie podwykonawcom

7) Oswiadczenie gwarancyjne

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujgce przepisy
polskiego prawa.

Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to mie¢ wplywu
na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
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postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng.

Spory zwigzane z realizacjig Umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wilasciwego rzeczowo sgdu
powszechnego w Bydgoszczy.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiajgcy Wykonawca
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