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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi realizowanymi w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ wraz z kontrolą 

rozliczenia zadania pn. Zabezpieczenie wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 515 w km 28+485 w miejscowości Dzierzgoń”. 

 

2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie branży mostowej oraz spełniające następujące warunki: 

Lp. Funkcja 
Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 

1 Inspektor 

nadzoru 

inwestorskiego 

– branża 

mostowa 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami bez ograniczeń 

w specjalności mostowej lub 

równoważne 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub kierownika budowy 

lub kierownika robót branży mostowej na 

co najmniej 2 zadaniach polegających na: 

a) budowie/ przebudowie mostu/ 

wiaduktu/ estakady o długości co 

najmniej 10 m w ciągu drogi 

publicznej klasy co najmniej Z 

lub 

b) montażu stalowej konstrukcji mostu 

wiaduktu lub estakady (w tym 

również podparcia tymczasowego lub 

awaryjnego) o ciężarze co najmniej 

30 t 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również w innych 

branżach, jeżeli wystąpi taka konieczność (np. w związku z zaleceniem nadzoru budowlanego, 

itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

Przetarg na roboty budowlane w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ. 

Zamówienie obejmuje: opracowanie ekspertyzy, uzyskanie decyzji Pomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej wykonanie robót budowlanych 

dotyczących wiaduktu, opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie wytycznych 

wynikających z wydanej przez PWINB decyzji, a następnie wykonanie robót budowlanych 

dotyczących wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 

w km 28+485 w miejscowości Dzierzgoń, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji 

ruchu, wdrożenie stałej organizacji ruchu oraz nadzór autorski. 

 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ 

dostępna na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 
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https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka Postępowania 

(ID: 761187, numer postępowania: 10/WZP/2023/TP/WUDiM, data zakończenia: 19.05.2023 r.) 

 

Umowny ter min realizacji robót budowlanych: 

140 dni od daty zawarcia umowy z wykonawca robót, przy czym nie dłużej niż do 

30.11.2023 r. 

 

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego 

z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym 

zadania. 

 

3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego 

1) Weryfikacja ekspertyzy polegająca na: 

a) sprawdzeniu rozwiązań projektowych w aspekcie ich prawidłowości technicznej, tj. 

zgodności z wymaganiami umowy, przepisów i wiedzy technicznej, a także pisma 

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

b) skoordynowania międzybranżowego i ich wzajemnej spójności, 

c) kompletności opracowania w aspekcie ich zgodności z umową i spełnienia celu, 

któremu ma służyć ekspertyza, tj. uzyskanie decyzji PWINB nakazującej realizację 

robót budowlanych przy przedmiotowym wiadukcie. 

2) Weryfikacja dokumentacji projektowej polegająca na: 

a) sprawdzeniu rozwiązań projektowych w aspekcie ich prawidłowości technicznej, tj. 

zgodności z wymaganiami umowy, przepisów i wiedzy technicznej, 

b) skoordynowania międzybranżowego i ich wzajemnej spójności, 

c) kompletności projektów i opracowań w aspekcie ich zgodności z umową i spełnienia 

celu, któremu dane stadium ma służyć. 

3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z: dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

4) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót 

i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczenia budowy. 

6) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz 

w czynnościach przekazania ich do użytku. 

7) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, a także przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

8) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
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w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

9) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

końcowego. 

10) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, analiza zawartych w nim materiałów, sprawdzenie 

zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami SST. 

11) Kontrola robót co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 

wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie całego 

procesu układania masy. Z kontroli winno powstać sprawozdanie określające postęp robót 

w danym tygodniu wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanego zakresu. Sprawozdanie 

należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej drogą mailową w terminie do 

trzeciego dnia tygodnia za tydzień poprzedni. 

12) Odbiór tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Kontrola stanu i zgodności oznakowania na 

czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy i objazdu) z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. Egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości. 

13) Kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót i podległych mu podwykonawców 

przepisów BHP. 

14) Sporządzenie sprawozdania technicznego z realizacji całości inwestycji wraz 

z dokumentacją fotograficzną i dostarczenie go Zamawiającemu w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

zadania. 


