

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZODKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kartuska 21

1.5.2.) Miejscowość: Przodkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-304

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.warkusz@przodkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przodkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/930579>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef1038a2-1768-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00399834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00016637/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00333570

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie – etap I

Zakres prac obejmuje stan surowy bez dachu zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.5.) Wartość części: 2709043,66 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie – etap II

Zakres dla części 2 zawarty w dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zakresu dotyczącego części 1) i załączniku nr 10 do SWZ – dodatkowe wyposażenie.

Uwaga zmiana dotycząca projektu technicznego:

- Str. 21 i 23 Zamawiający wymaga aby drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych oraz toalet były konstrukcji aluminiowej pełnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 13170302,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 21 maja 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 7 czerwca r. o godz. 8.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 879 346,31 zł , w tym na część 1 - 2 709 043,66 zł i część 2 - 13 170 302,65zł. W przedmiotowym postępowaniu na część 1 wpłynęły trzy oferty. Ofertę złożyły:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z o.o. ul. Rzemieśnicza 11, 83-307 Leszno, który zaoferował realizację zadania za kwotę 2 688 652,35 zł;

2. Konsorcjum: Lider: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński, ul. Fałata 10, 83-400 Kościerzyna, Partner: Przedsiębiorstwo Repiński Krzysztof Repiński, ul. Składowa 3, 83-400 Kościerzyna, który zaoferował realizację zadania za kwotę 2 978 366,00 zł;

3. BMI Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 7, 83-330 Żukowo, który zaoferował realizację zadania za 2 864 000,00 zł.

Najwyżej oceniona oferta to oferta wykonawcy BMI Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 7, 83-330 Żukowo, który uzyskał łącznie 96,33 pkt, kwota jaką zaoferował w/w wykonawca to 2 864 000,00 zł. Najtańsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z o.o. ul. Rzemieśnicza 11, 83-307 Leszno uzyskała łącznie 90,00 pkt i zajęła 3 miejsce w rankingu.

Wartość najwyżej ocenionej oferty przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zadania.

Zgodnie z warunkiem dotyczącym części 2 postępowania przedstawionym w SWZ: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli na Część 1 nie wpłynie żadna oferta lub postępowanie dla Części 1 nie zostanie rozstrzygnięte”, Zamawiający unieważnia część 2 postępowania

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało ogłoszone dnia 21 maja 2024 r. na stronie prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo>. W dniu 7 czerwca r. o godz. 8.05 odbyło się otwarcie ofert. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 879 346,31 zł , w tym na część 1 - 2 709 043,66 zł i część 2 - 13 170 302,65zł. W przedmiotowym postępowaniu na część 1 wpłynęły trzy oferty. Ofertę złożyły:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z o.o. ul. Rzemieśnicza 11, 83-307 Leszno, który zaoferował realizację zadania za kwotę 2 688 652,35 zł;

2. Konsorcjum: Lider: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński, ul. Fałata 10, 83-400 Kościerzyna, Partner: Przedsiębiorstwo Repiński Krzysztof Repiński, ul. Składowa 3, 83-400 Kościerzyna, który zaoferował realizację zadania za kwotę 2 978 366,00 zł;

3. BMI Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 7, 83-330 Żukowo, który zaoferował realizację zadania za 2 864 000,00 zł.

Najwyżej oceniona oferta to oferta wykonawcy BMI Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 7, 83-330 Żukowo, który uzyskał łącznie 96,33 pkt, kwota jaką zaoferował w/w wykonawca to 2 864 000,00 zł. Najtańsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z o.o. ul. Rzemieśnicza 11, 83-307 Leszno uzyskała łącznie 90,00 pkt i zajęła 3 miejsce w rankingu.

Wartość najwyżej ocenionej oferty przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zadania.

Zgodnie z warunkiem dotyczącym części 2 postępowania przedstawionym w SWZ: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli na Część 1 nie wpłynie żadna oferta lub postępowanie dla Części 1 nie zostanie rozstrzygnięte”, Zamawiający unieważnia część 2 postępowania