

Lębork, dnia 27.09.2023r.

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków 31
84-300 Lębork

Uczestnicy postępowania

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w trybie podstawowym wariant I bez możliwości negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn. „DOSTAWA I MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ SKATEPARKU W LĘBORKU”

Znak sprawy: CSiR.ZP.271.1.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. w rozdziale II pkt 1, ppkt 14 SWZ dot. terminów płatności jest:

Było:

1) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia podzielona będzie na dwa terminy:

- pierwszy termin 75% do 31.12.2023 roku
- drugi termin 25% w pierwszej połowie 2024 roku

Zamawiający usuwa powyższy zapis.

2. W rozdziale II pkt 5 ppkt 1 SWZ Termin Zamówienia:

Było:

1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Jest:

1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie maksymalnym do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31 marca 2024r.

3. W projekcie umowy w § 4 pkt. 3:

Było:

3. Płatność podzielona na 2 terminy:

- pierwszy termin 75% do 31.12.2023 roku
- drugi termin 25% w pierwszej połowie 2024 roku

Zamawiający usuwa powyższy zapis.

4. W projekcie umowy w § 3 pkt. 1:

Było:

1) Strony uzgadniają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu..... dni od dnia podpisania umowy

Jest:

1) Strony uzgadniają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnym do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31 marca 2024r.

Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawione SW i projekt umowy