POLSKI
tAD ]

Zatgcznik Nr 5 —Wzér umowy

UMOWA Nr: WSR.7013.3.2024
Zad. inw. nr 2024/08

na roboty budowlane

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia .......cccceceeevernenen. 2024 r. roku w Zakopanem pomiedzy:

1) Gming Miasto Zakopane — Urzedem Miasta Zakopane
ul. Kosciuszki 13 , 34-500 Zakopane
NIP 736-000-77-98, REGON 491893279
2) SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Spétka z o.o.
ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
NIP: 736-000-69-71, REGON: 490003792

zwanymi dalej Zamawiajgcym

w imieniu ktérego dziata Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Zakopane - Leszka Dorule

za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamacarz

zwang / zwanym dalej Wykonawca

reprezentowang / reprezentowanym przez:

§ 1 Procedura

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1605z pdzn. zm.) — zwana dalej ,,ustawg Pzp”.
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§ 2 Integralnos¢ dokumentow

1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia;

2) Zatacznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zaméwienia;

3) Zatacznik nr 3 - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdt;

4) Zatacznik nr 4 - Dokumentacja projektowa;

5) Zatacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy z dnia ................... 2024 r.

6) Zatacznik nr 6 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
7) Zatacznik nr 7 - Wzér karty gwarancji jakosci na sprzet i czesci zamienne;

8) Zatacznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

9) Zatacznik nr 9 - Wykaz Elementéw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowe;j

2. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

§ 3 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem
sg roboty budowlane polegajace na realizacji zadania pn. Budowa wezta gospodarki biogazowo-
osadowej w ramach realizacji Il etapu zadania ,Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw tegi
w Zakopanem”, zwane dalej: ,Robotami”. Niniejsze zamdwienie realizowane bedzie w systemie
y,buduj”. Zaméwienie dofinansowywane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych — edycja 6sma.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje m. in.:
1) Zakres podstawowy zmdéwienia obejmujacy:
> kontynuowanie robot dla wezta gospodarki osadowo-biogazowej polegajgcych na wykonaniu
robot branzy technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA, drogowej, dla nizej
wymienionych obiektéw budowlanych:
- Zageszczacze grawitacyjne (2G.1, ZG.2),
- Pompownia osadu wstepnego zageszczonego (POW?Z),
- Zbiornik osadéw surowych (Z0S),
- Zamkniete komory fermentacyjne (ZKF.1, ZKF.2),
- Klatka schodowa komér fermentacyjnych (KSKF),
- Maszynownia komadr fermentacyjnych (MKF),
- Zbiornik osadu przefermentowanego duzy (ZOPD),
- Zbiornik wyréwnawczy odciekéw (ZWO),
- Odsiarczania biogazu (OBG),
- Zbiornik biogazu (ZBG),
- Stacja uzdatniania biogazu (SUB),
- Pochodnia biogazu (PBG),
- Studnia kondensatu (SK),
- Stacja kogeneracji (SKG),
- Filtr dezodoryzacyjny (FDB),
- Pompownia lotnych kwaséw ttuszczowych (PL),
- Kontenerowa stacja transformatorowa (ST2),
- Studnie elektrozasuw (Sel, Se2, Se3, Se4, Se5).
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» Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez:
- Wznowienie i aktualizacje Warunkow przytaczenia
- Przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji i obiektéw bedacych zakresem
realizacji inwestycji
- Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
- System monitorowania sieci przemystowe;j
- Aktualizacja systemu SCADA

2) Zakres Prawa Opcji zamdwienia obejmujacy:

a) wykonanie wydzielonego zakresu robot dla obiektu nr 44/44.1 — Osadniki wstepne OWS,
KRS, PSY, POWN wraz z budynkiem wejsciowym nad pompownig osadu wstepnego
niezageszczonego BW,

b) wykonanie robdt dla obiektu nr 42 — Stacja przyjmowania i pompowania ttuszczow SPPT.

Na realizacje Obiektu nr 44/44.1 i Obiektu nr 42 - wezet biologicznego i mechanicznego

oczyszczania $ciekdw sktada sie:

- wykonanie robdét budowlanych branzy architektoniczno-konstrukcyjnej dla obiektu osadnika
wstepnego oznaczonego jako obiekt nr 44/44.1,

- wykonanie przektadek sieci (wodociggowej oraz sieci cieptowniczej) kolidujgcych z obiektem
osadnika wstepnego nr 44/44.1,

- wykonanie drenazu opaskowego w obrebie projektowanego osadnika wstepnego nr 44/44.1
wraz z pompownig wod drenazowych wyposazong w pompe przenosna,

- wykonanie przykrycia hermetycznego projektowanego osadnika wstepnego nr 44/44.1,

- wykonanie robdt branzy konstrukcyjnej dla obiektu stacji przyjmowania i pompowania
ttuszczéw obiekt nr 42 SPPT,

- wykonanie sieci rurociggéw ttuszczdw i czesci ptywajacych oraz rurociggu powietrza
kierowanego do dezodoryzacji, tgczacych obiekt nr 42 SPPT z projektowanymi/wykonanymi
sieciami,

- wykonanie sieci oraz instalacji elektrycznych i AKPiA dla obiektu nr 42 SPPT,

- wyposazenie obiektu nr 42 SPPT w urzadzenia technologiczne i sanitarne zgodnie
z projektem branzy technologicznej.

3. Szczegdétowy zakres robdt budowlanych zawiera Opis Przedmiotu Zamdéwienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna Woykonania i Odbioru Robdét budowlanych (dalej:
»STWIORB”) i Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (dalej: ,SWZ"), ktdre facznie z ofertg
Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.!

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie elementéw Robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zamodwienia nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany ceny okreslonej w umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie
obcigzat wytgcznie Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robét zgodnie z niniejszg umowg, ofertg Wykonawcy,
wskazaniami Zamawiajgcego, Opisem Przedmiotu Zamodwienia, Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, SWZ oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami. Zobowigzanie wykonania Robdt zgodnie z powyiszymi dokumentami

! Zataczony do materiatéw przetargowych Przedmiar Robét ma jedynie pomocniczy charakter i nie stanowi podstawy wyceny
Oferty Wykonawcy ani podstawy zgtaszania roszczen.
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nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania
umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscia
niedochowania warunkéw umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robdt zamiennych konieczna jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é ograniczenia wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne]j i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami)
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposdb wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla
niniejsza umowa.

§ 4 Podstawowe Obowigzki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
przedmiotu umowy, anizeli te ktére zostaty objete dokumentacjg przetargowa, tylko wtedy
gdy taka koniecznos$¢ wytoni sie w trakcie prowadzenia robot oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy, zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie
okreslonym § 5 ust. 2 niniejszej umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy, ktérymi nie
dysponuje Zamawiajgcy, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, a w szczegdlnosci dokonanie
ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem umowy lub
wystgpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organdéw administracji publicznej,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej,

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia,

5) kontrola jakosci materiatdw i robét oraz sprzetu urzadzen i wyposazenia,

6) realizacja zalecen wpisanych do kazdego dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego, odbioru koricowego Robdt,

8) koordynowanie robdt budowlanych lub dostaw lub ustug, podwykonawcédw oraz ich dalszych
podwykonawcéw, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badZ dalszy
podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych, wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym
w § 9 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego
co do postanowienn umowy podwykonawczej,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

str. 5

informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru Robot zanikajgcych w terminach i na zasadach okreslonych w STWIORB,
informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc
na termin zakonczenia Robét lub na jako$¢ Robét, niezwtocznie po ich ujawnieniu sieg,
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

prowadzenie robdt minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego
od pory roku. Dopuszcza sie prowadzenie robét przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°°
do 20°° od poniedziatku do pigtku, a w sobote w godzinach od 6% — 16% |ub - jesli wymaga
tego technologia robdt badZz koniecznos¢ dotrzymania terminédw umownych - 7 dni
w tygodniu, przez catg dobe,

zapewnienie dojazdu mieszkaicom do ich doméw prywatnych w razie, gdy wykonywanie
przedmiotu zamodwienia w jakikolwiek sposéb zaktéca bezproblemowy dojazd
do nieruchomosci powyzszym osobom (o ile bedzie wymagane),

zapewnienia oznakowania drég oraz sygnalizacji swietlnej zgodnie z planem organizacji
ruchu, a w przypadku koniecznosci, zapewnienia recznego kierowania ruchem przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym (o ile bedzie to wymagane),

opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ) zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB i przedtozenie ich do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniac specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji
robét budowlanych, projektu organizacji Robdét i zagospodarowania placu budowy,
uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy. Program zapewnienia
jakosci przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego,

sktadanie Zamawiajagcemu w terminie do ostatniego dnia kazdego miesigca realizacji umowy,
miesiecznego raportu z postepu Robdt, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robdt z zakresem
i terminami ustalonymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Raport bedzie zawierat,
€O najmnie;j:

a) aktualny Harmonogram wykonanych robét,

b) aktualny opis wykonanego zakresu Robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcdw, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego
robot w odniesieniu do catosci robdt z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat
na odcinki robdt) wg Harmonogramu rzeczowo — finansowego — w okresie sprawozdawczym
i narastajgco od poczatku realizacji Robét,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia Robdt i wykonania przedmiotu umowy, o ile
takie bedzie wymagane witasnym staraniem i na wtasny koszt, w tym ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej do wtasciwego miejscowo Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
przygotowanie i ztozenie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentéw wymaganych
do pozwolenia na uzytkowanie,



18) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz umozliwienie
wystawiajgcym je wiadzom lub powofanym do tego stuzbom przeprowadzania inspekcji
i zbadania przebiegu Robdét w ramach ich kompetencji, realizacji prac budowlano —
montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy administracji,

19) zapewnienie, aby dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdég, wodociggéw lub
innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub
ciggdébw technologicznych, o ile wystgpig, nie byly rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego zezwolenia wydanego
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Zamawiajgcemu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa,

20) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych lub ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani roboty ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych
obowigzkdw. Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete ceng ofertows,

21) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktyka budowlang i doswiadczeniem zawodowym oraz aktualnymi
okolicznosciami, w celu zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy celem unikniecia powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen lub szkéd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczenn wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody,

22) przeprowadzenie koniecznych, badan, préb i rozruchow,

23) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz papierowej wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz sporzgdzenie i skompletowanie wszystkich
dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia Robdt,

24) usuniecie materiatdw z rozbiérki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonaweca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 przedtozy
do wglagdu Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 15.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 3. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zalezinych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorniczenia Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania terenu
budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcdw znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.
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7. W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzgdzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy,

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegblnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do kazdego miejsca
terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidtowego prowadzenia robot, urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jego wyglad
na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takze
wywozu odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa,

6) po zakonczeniu Robét do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru Robot.

8. 0d dnia odbioru terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia, ktére zaistniejg
podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy
lub w zwigzku z budowg odpowiada Wykonawca, chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy
pomiedzy prowadzeniem robdt a wyrzadzong szkody. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosc
w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych Robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do Robét, w tym obiektow,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem Robdt podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi,

4) wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach pozostajace
w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem Robdt,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osdb
nieupowaznionych.

9. Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne
do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. W tym celu winien on zapewnié¢ i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, srodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich
czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw Robét, w razie
potrzeby wykonaé roboty tymczasowe. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego 7rédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien
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10.

11.

12.

zaptaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym przedmiocie robét.

Wykonawca oswiadcza, iz: pracownicy fizyczni, ktérzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy
czynnosSci zwigzane z nadzorem nad pracami i pracownikami (z wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), montazem infrastruktury technicznej, robotami
budowlano-montazowymi, robotami dotyczgcymi zagospodarowania terenu, operator sprzetu
(koparka, dzwig, samochdd ciezarowy itp.) wchodzgce w zakres przedmiotu umowy sg zatrudnieni
przez wykonawce na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 10, Wykonawca jest zobowigzany do okazania
Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego w szczegélnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

c) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika —w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia okreslonych
w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy
uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11.

§ 5 Terminy

Przez dotrzymanie terminu realizacji zamdwienia rozumie sie wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy w terminie 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4, nastgpi
po zakonczeniu zadania Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw tegi w Zakopanem - etap | (obecnie
realizowanego). Termin planowanego zakoriczenia 30.11.2024 r.

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej i STWIORB, Wykonawca zobowigzany
jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy
lub 7 dni od daty przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych wad w terminie przewidzianym
w ust. 3, Wykonawca oczekiwac bedzie na przekazanie poprawionej dokumentacji lub STWIORB,
w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie o odpowiednie przedtuzenie terminu
wykonania zamédwienia.

W przypadku gdy dokumentacja projektowa i dokumentacja techniczna bedg wolne
od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania
zamowienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robot budowlanych.
Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru koricowego catosci robdt
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10.

11.

12.

13.

przez Zamawiajacego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot umowy
na zasadach wskazanych w § 14 niniejszej umowy. .......... miesieczny okres gwarancji jakosci?,
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koricowego cafosci robét przez Zamawiajgcego co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci Robét.

Przedmiot umowy okreslony w § 3 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Przedmiotowy Harmonogram bedzie obejmowat rowniez zakres prac przewidzianych
dla podwykonawcéw robdt budowalnych, ustug lub dostaw. Postanowienia harmonogramu winny
gwarantowac¢ dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia
lub zgtosi do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 7 dni roboczych
i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie
nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania
rozliczen wykonanych prac. Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do kolejnych poprawek
harmonogramu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robdét oraz
uwzgledniat podziat robdt na odcinki podlegajgce odbiorowi czesciowemu na podstawie protokotu
odbioru czesciowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na tyle szczegétowy aby odzwierciedlat zakres Robdt,
dostaw lub ustug powierzonych poszczegdlnym Podwykonawcom, oraz pozwalat na biezaca
kontrole postepu realizacji umowy w aspekcie mozliwosci dotrzymania terminu realizacji Umowy.

Wszystkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie powodujgce zmian koncowego terminu
wykonania robét wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, nie wymagajg sporzadzenia aneksu
do umowy.

§ 6 Prawo opcji

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z Prawa Opcji polegajgcego na zwiekszeniu
zakresu $wiadczenia Wykonawcy w zakresie zadania opisanego w § 3 ust. 2 pkt 2.

Realizacja Prawa Opcji uzalezniona bedzie od uzyskanej akceptacji , Korekty zakresu inwestycji”
objetej dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Oswiadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji przekazane zostanie Wykonawcy w terminie 90 dni od
daty podpisania umowy.

2 7godnie z oferta Wykonawcy
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

Realizacja zakresu zamoéwienia objetego Prawem Opcji stanowi jednostronne uprawnienie
Zamawiajgcego, z ktorego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek realizacji prac
opisanych zakresem Prawa Opcji.

Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z realizacji zakresu zamdwienia objetego Prawem Opcji,
nie powoduje zadnych roszczen po stronie Wykonawcy.

Realizacja zakresu zamodwienia w ramach Prawa Opcji przebiega¢ bedzie na zasadach oraz
warunkach okreslonych w umowie.

Realizacja zakresu Prawa Opcji nastgpi w terminie obowigzywania Umowy wskazanym w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 7 Materiaty i urzadzenia

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okre$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dokumentacji
projektowej , STWIORB oraz powinny uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i Robdt okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac, na kazdym
etapie realizacji Robét Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci Robdét, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg
okazac sie niezbedne w celu przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji, a Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktédrych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdZ wykonanie Robot jest niezgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz
wykonanie Robét sg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 8 Nadzér inwestorski. Kierowanie Robotami

Nadzdr inwestorski nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie.....................
...................................... , zwany dalej ,, Inspektorem nadzoru”.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych, z jakoscig i iloscig Robét,
ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg techniczng
wykonania przedmiotu zamdwienia, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego.
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Kierowanie Robotami objetymi umowg Wykonawca powierza:
- Kierownik BUdowy: .....cccooeeveeeceeieeieeeeen
- Kierownik rozruchu, kierownik robét sanitarnych: ........cccccoeveveeennee.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SWZ, a jesli nie byty
przewidziane w SWZ to akceptacja zostanie wyrazona, o ile kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osdb dawac bedga rekojmie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5,
nie pdzniej niz do 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg innych oséb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia Robét.

Zmiana oséb w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rowniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 5 dotyczace kwalifikacji danej osoby
zastepujace;.

Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§ 9 Podwykonawstwo

Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg, zamdwienie wykona sam, za wyjatkiem Robdt w zakresie:
..................................................................... ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcéw.

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo wskazanej czesci
przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamoéwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiekszy kosztdw wykonania
niniejszej umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, bgdZz obowigzkéw jemu
przypisanych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz
powierzenia czesci Robdét podwykonawcom, ktére nie sg wskazane w ust. 1, pod warunkiem
pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej
w ust. 4 i nastepne niniejszego paragrafu.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dotyczacej
wykonywania robdét budowlanych objetych niniejszg umowa lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyisze od spetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w szczegdlnosci w zakresie
dysponowania odpowiednich sprzetem, bgdz wykwalifikowanym personelem.
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11.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile juz
sg znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastgpi w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym w SWZ.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywaé, iz pracownicy fizyczni, ktdrzy beda
wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci zwigzane z nadzorem nad
pracami i pracownikami (z wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie), montazem infrastruktury technicznej, robotami budowlano-montazowymi,
robotami dotyczagcymi zagospodarowania terenu, operator sprzetu (koparka, diwig,
samochdéd ciezarowy itp.), wchodzgce w zakres przedmiotu umowy bedg zatrudnieni przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

2) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ os$wiadczenie podwykonawcy, iz pracownicy
fizyczni, ktorzy bedg wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia, co do ktédrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, s3 zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace,
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13.

14.

15.

3) w celu weryfikacji zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 11 pkt 1, umowy z podwykonawcami powinny
zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania
Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego Ilub  Wykonawcy,
w szczegoblnosci:

a) oswiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika,

4) umowy z podwykonawcami winny zawierac zapis, zgodnie z ktérym, w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktdrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca zobowigzany bedzie
do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu
w szczegoblnosci:

a) oswiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,
c) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika

Zamawiajgcy w terminie 5 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZzZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 12
uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni
od przedtozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Postanowienia ust. 9-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zaptaty.
Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej, niz po dokonaniu protokolarnego
i bezusterkowego odbioru robdt, objetych zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapftaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag w terminie 5 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

o ktérej mowa w ust. 17. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

c¢) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej umowie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w § 5.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za swoje wtasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.
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25. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 14 i 15 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§ 10 Dostep do terenu budowy

1. Ustalasie ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren

budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Nadzér inwestorski, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) o0s6b ktorym wstep na teren budowy przystuguje z mocy prawa - w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

§ 11 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w § 3, zgodnie ze ztozong ofertg

Wykonawcy, strony ustalajg wynagrodzenie W WyYSOKOSCI: ....cvvveeeeveeveeeccenereecee e PLN netto
(STOWNIE: et etees e /100 zt), powiekszone o podatek VAT ... % w kwocie
.................................................... PLN (Stownie: .....ccovvevevcvrevvrvessveennee .../100 2t 2t), co stanowi
tacznie KWOLE ....cvceeveeeeecece e PLN brutto (Stownie: .....ccccueeeieiniree e e /100 zt).

w tym

1) Zakres podstawowy:

- wartos$€ brutto .....ccceeeveveeveeveennnnne PLN (StOWNI€: c.ouvecveeve et 1)

- warto$€ netto .......ccccceveverierenen. PLN (StOWNi€: c..ooveeeeeecreeeeeeeverree, 1)

- podatek VAT (....%).ccccveceeeenenen. PLN (StOWNI€: ..ccvveeeeeeiveereervetteeeeeere e zf)

2) Zakres Prawa Opcji:

- warto$€ brutto .......cccceeeeeeervenneee. PLN (StOWNI€: cveveeeiecececteee e, 1)

- wWartos$é Netto ....cocceeeeeeeereceveveenennes PLN (StOWNI€: w.oovevreceveeieeevevvctreeeree e 1)

- podatek VAT (.....%).cueceecereceennne PLN (StOWNI€: coouveevecre et zf)

Wynagrodzenie wskazane w pkt 2 bedzie nalezne w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnien, wskazanych w § 6 umowy i realizacji przez Wykonawce robét, stanowigcych
przedmiot Prawa Opcji zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 umowy.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy, a zatem Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zakres zamodwienia nie budzi watpliwosci. W szczegdlnosci Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, jest ostateczne, kompletne, jednoznaczne i uwzglednia
wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiajacego w SWZ, wszelkie zobowigzania Wykonawcy
oraz obejmuje wszystkie ewentualne dodatkowe stanowigce ryzyko Wykonawcy koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji catosci
przedmiotu zamdwienia. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje petne wykonanie przedmiotu
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zamoéwienia na podstawie: dokumentacji projektowej, STWIORB, ogledzin terenu budowy
(o ile prowadzono), uzgodnien, opinii, opisu przedmiotu zamdwienia wskazanego w SWZ, w tym
postanowien umowy. Wynagrodzenie uwzglednia rowniez wszystkie warunki miejscowe,
pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw na wysokos¢ ceny, w szczegdlnosci nalezne
wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow zaréwno robot budowlanych jak i wymaganych ustug
i dostaw, a takze obejmowad wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu niniejszego zamdwienia, wszelkie opfaty, narzuty, podatki, cta itp.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii, odbiorow, itp., jak
rowniez koszty ustug i robét nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamodwienia, oraz koszty robdt
przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robdt, koszt zorganizowania
placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptaty z promesy w ramach Programu
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja ésma.

6. Kwota dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — edycja 6sma stanowi 29 000 000,00 zt i zostata okreslona we Wstepnej Promesie
nr Edycja8/2023/6355/PolskiLad udzielonej Miastu Zakopane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.

7. Kwota bedaca rdznicg pomiedzy wartoscig przedmiotu Umowy, tj. kwotg okreslong w ust. 1
a kwotg dofinansowania, o ktérej mowa w ust. 6 stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego.

8. W przypadku nie wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej (robdt
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robdt, ktora zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Wykazie Elementéw
Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w Wykazie Elementéw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej, od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w Wykazie
Elementéw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej lub gdy cena elementu podana przez
Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej tego elementu
nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych
robot do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub
nastgpitby brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje
wartosci niewykonanej czesSci danego elementu do wartosci catego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposdb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem pkt a i pkt b,
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3) Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci
lub przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamdwienia w zatgczniku nr 9 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotagczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamodwienia stanowigcym
zatgcznik nr 9 do Umowy o nazwie Wykaz Elementéw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej,
lecz nie wiecej niz 0 20% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1.

§ 12 Pfatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, ptatne bedzie
na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT na zasadach okreslonych
ponizej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w § 11 ust. 1 zostanie wyptacone
z zastrzezeniem zapiséw ust. 11, zgodnie z warunkami okresSlonymi we Wstepnej Promesie
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych NR Edycja8/2023/6355/Polski tad w nastepujgcy sposdb:
1) CZESC | - nie mniej niz 5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1, do wyczerpania
kwoty udziatu wiasnego Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 — na podstawie
1 faktury przejSciowej wystawionej przez Wykonawce,
2) CZESC Il - po wyczerpaniu kwoty udziatu wiasnego Zamawiajacego, o ktérym mowa
w § 11 ust. 7 na podstawie dwéch faktur:
a) w wysokosci nie wyzszej niz 47,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 —
pierwszej faktury czesciowej;
b) w wysokosci nie wyzszej niz 47,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - drugiej
faktury (faktury koncowej);
3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, na podstawie faktury,
o ktérej mowa w pkt 2 lit. b, nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 5.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie
fakturami, o ktérych mowa w § 12 ust. 2, za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy prac
i robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Strony postanawiajg rownoczesnie, ze rozliczenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy
odbedzie sie na podstawie faktury za dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

Naleznosci wynikajgce z faktur, beda ptatne w formie przelewéw bankowych na rachunki bankowe
wskazane na fakturach w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT z zastrzezeniem ust. 11.

Faktury beda wystawiane na podstawie protokotdw wykonanych prac i robét (sporzadzonych
wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym), podpisanych przez przedstawiciela kazdej ze Stron.

Kazdorazowa ptatnos¢ poprzedzona zostanie odpowiednig weryfikacja dokonang przez
Zamawiajgcego oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniem wartosci wykonanych
Robdt. Zamawiajgcy dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych Robdt w terminie 7 dni
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od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy oraz dokona akceptacji ww. zestawienia
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia jego zweryfikowania.

8. Za doreczong uwaza sie fakture, ktdra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane — Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy do chwili
odbioru koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujacy dla doreczen faktur.

9. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile
ztozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku
Zamawiajgcego byty zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

10. Zamawiajacy oswiadcza, 7e bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

11. Z uwagi na dofinansowanie zadania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i obowigzek stosowania przez Zamawiajgcego postanowien regulaminu
finansowania wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 bedzie
wyptacane z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) wartosc¢ brutto faktury przejSciowej czesci | nie moze przekroczy¢ wysokosci wktadu wtasnego
Zamawiajgcego, stanowigcego rdznice wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 i kwoty dofinansowania wynoszgcej 29 000 000,00 PLN,

2) wysokos¢ wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktur, o ktéorych mowa w § 12 ust. 2
pkt 2 lit a-b nie moze przekroczy¢ kwoty dofinansowania rownej 29 000 000,00 zt, przy czym
wartosé faktur, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 lit a i b stanowié bedzie réwnowartos¢
po 50% dofinansowania,

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust.1 zostanie wyptacone:

a) w roku 2025 do wysokosci wynikajacej z faktur, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1
i pkt 2 lit. a
b) w roku 2026 do wysokosci wynikajacej z faktury, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 lit. b
4) warto$¢ dofinansowania moze ulec obnizeniu, z zastrzezeniem, ze stanowié¢ bedzie
maksymalnie 95% wynagrodzenia, okreslonego w § 11 ust. 1 i nie moze przekroczy¢ kwoty
29 000 000,00 zt,
5) wynagrodzenie o ktérym mowa w § 11 ust. 1 objete fakturami o ktérych mowa w § 12 ust. 2
moze zostaé wyptacone dopiero po uptywie terminu na skorzystanie z prawa opgc;ji
z zastrzezeniem §12 ust. 11 pkt 4

12. Do zestawienia wartosci wykonanych Robdt, o ktéorym mowa w ust. 7, zatgczone bedzie
zestawienie: wszelkich wykonanych przez podwykonawcéw robdt wraz z protokotami ich odbioru
przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur obejmujgcych cato$¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcow oraz
z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcow. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcéw stanowi podstawe
do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 17.

13. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego zestawienia
zastosowanie majg postanowienia ust. 7.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami, z zastrzezeniem ust. 7.

W przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca, przed
wystawieniem faktury, winien przedstawi¢ dowody zaptaty podwykonawcom, wraz z ich
o$wiadczeniami o petnej zaptacie wierzytelnosci, pod rygorem odmowy zaptaty, do czasu
wykazania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom.

W przypadku realizacji zamodwienia przy udziale podwykonawcow, brak zachowania przez
Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 15 zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania faktur. Ewentualne odsetki
wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcédw obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zamawiajagcy i Wykonawca nie wyrazajg zgody na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomocg systemu teleinformatycznego
zwanego ,,platforma”, o ktérym mowa w ww. ustawie.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotdéw na stronie Ministerstwa Finanséw, pfatnosé faktury
zostanie odroczona do momentu ujawnienia wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.
Jezeli powyisze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego
tytutu nie beda obcigza¢ Zamawiajgcego.

§ 13 Odbiory

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy
catosci robot) dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi
w SWZ oraz niniejszej umowie.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu Robdét podlegajgcych odbiorowi
i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia Robét.
Zamawiajgcy dokona odbioru zgtoszonych Robdt w ciggu 14 dni roboczych od zawiadomienia
o gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru koricowego jest realizacja
catosci Robdt wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia wraz z instalacjg wszystkich
wymaganych urzadzen lub wyposazenia. Z czynnosci odbioru koncowego dla catosci Robét, bedzie
spisany protokdét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci lub odmédwic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
zwioki,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢é wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

5. Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanych w ramach umowy
robot, jest protokdt odbioru koncowego catosci robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego
integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatdw w tym sSwiadectwa zezwalajgce
na stosowanie materiatéw w budownictwie,
oraz

4) dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej oraz papierowej,

5) pozwolenie na uzytkowanie.

6. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym catosci
robdt/odbiorze catosci Robdt po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy
na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 4
niniejszej umowy.

7. Jezeli dla danego zakresu Robdt zrealizowanego w ramach umowy wymagane jest zgodnie
z przepisami prawa uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nie uzyskanie takiego
pozwolenia przez Zamawiajgcego na podstawie dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce
traktowane jest jako wada w wykonaniu umowy.

8. Przed uptywem okresu rekojmi, Zamawiajgcy w ciggu 14 dni dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru koncowego, a Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ usterki stwierdzone w wyniku tego
odbioru w terminie natychmiastowym nie dtuzszym niz 7 dni.

§ 14 Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
(materiaty, urzadzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane dostawy urzadzen,
sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi ... miesiecy>. W przypadku gdy okresy gwarancji
udzielone przez producentéw/dostawcéw sg diuzsze, obowigzujg te okresy. Gwarancja jakosci
udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej umowy urzadzen, elementéw sprzetu lub
wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone we wzorze karty gwarancji stanowigcej
Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy i przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego,
co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci
robot.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru koricowego catosci robét lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym catosci robét,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie na ich
usuniecie, kazdorazowo uzgodnionym przez Strony wraz ze zgfoszeniem wad, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
za Zakres podstawowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, tj. kwote
................................................ PLN (stownie ZtotyCh: .......ccccoevevevecrneceerieeceeeceeeeeeeseeeeseevesenenene. 00/100).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W formie ........ccceeveececveveseveeceesseeeeee

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji, o ktérym mowa w § 6 umowy,
Wykonawca w ciggu 14 dni od otrzymania oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z Prawa
Opcji, uzupetni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie kwoty do wysokosci
odpowiadajgcej 5 % ceny catkowitej brutto za zadanie objete Prawem Opcji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci
zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koricowego catosci Robdt (bez uwag);

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia
z tytutu szkdéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji Robdt objetych umowag, to jest co najmniej:
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na kwote nie mniejszg niz 15 000 000,00 PLN
z zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej umowy.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wskazane w ust. 1.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§ 17 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03 % kwoty netto wskazanej
w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w §5ust. 1,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym catosci robét, w trakcie
okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze koricowym - w wysokosci
0,03% kwoty netto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 8
umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,03% kwoty netto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku do ustaled Harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15%
kwoty netto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robot zgodnie
z procedurg okreslong w § 9 niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty netto
wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

6) w przypadku opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy, bez uzgodnienia
z Zamawiajgcym na okres powyzej 5 dni roboczych, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego (netto) okreslonego w § 11 ust. 1
umowy — za kazdy dzien nieobecnosci na terenie budowy,

7)  z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 2
lub ust. 7 lub ust. 11 w wysokosci 0,05% kwoty netto wskazanej w § 11 ust. 1 umowy
za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty netto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien, ktdry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktérej potrgcona zostanie naleznos$¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% kwoty netto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
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10)

11)

12)

13)

podwykonawczych lub w zaktualizowanym Harmonogramie realizacji Robdt zleconych
podwykonawcy, a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy
lub ustugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 % kwoty netto wskazanej
w § 11 ust. 1 umowy za kazdy przypadek naruszenia,
w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce umowe
o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w § 4
ust. 10 umowy, przez co o$wiadczenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w powotanym § 4 ust. 10
okaze sie nieprawdziwe, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w powyzej
powotanej regulacji niniejszej umowy,
w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
okreslonych w § 9 ust. 11 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy,
w przypadku niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe
o prace osoby, wykonujgcej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorej Zamawiajgcy wymaga, aby osoba je wykonujgca zostata zatrudniona na podstawie
umowy o prace, a w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu zatrudnienia
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktérej dotyczy
uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 9
ust. 11 pkt 4 niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia
faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawce, poprzez przedstawienie
Zamawiajgcemu w szczegolnosci:
a) oswiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
b) poswiadczonej za zgodnos¢ oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
c) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika —
jednakze tacznie nie wiecej niz 10% kwoty netto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
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15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Kary
nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy.



3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.

4. Kary umowne wskazane w ust. 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlegac
kumulacji, z zastrzezeniem, ze tgczna suma kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie nie
przekroczy 20% kwoty netto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy, za wyjagtkiem sytuacji kiedy
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 — wowczas taczna
suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% kwoty netto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potragcane z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy ptatnosci.

§ 18 Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach,

w terminie 30-dni od zaistnienia zdarzenia:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2
umowy,

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem robét co najmniej 21 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parstwa
lub bezpieczerstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
Ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

2) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby bez akceptacji Zamawiajgcego
lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw, w stosunku
do ktdrych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy przewidziany w § 9 umowy.

3) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng przedmiotu zamdwienia,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowg oraz mimo wezwania do naprawy sposobu
realizacji umowy, nie przystapit do realizacji umowy w sposdéb prawidtowy w wyznaczonym
stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;

str. 24



4) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdw,
lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie,
ktore ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,

3. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa wypowiedzenia umowy, o ktérym mowa w ust. 2,
kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 1 pkt 1-4.

4. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach
okredlonych w § 9 ust. 19, kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot
(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu przez
caty okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

5. W przypadku odstgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzied odstgpienia
lub wypowiedzenia protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 14 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozéor w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.
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§ 19 Sita Wyisza

1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowsg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

2 Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysztosci,
ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktdrych
nie mozna byto przewidzie¢ lub ktdre cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

3  Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.

§ 20 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie stanowig roszczenia.

4. Zakazuje sie zmian postanowienn zawartej umowy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujgcych postanowien umowy w zakresie:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robét budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

¢) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany zakresu, wymiaréw, potozenia lub wysokosci cze$ci Robot,

e) zmiany kolejnosci i termindw wykonywania Robdt lub ich czesci, w tym takze terminu
koncowego,

f)  zmiany zakresu, wymiardw, pofozenia lub wysokosci czesci Roboét,

g) zwiekszenia zakresu Robdt,

h) rezygnacji z wykonania czesci Robot, przy czym minimalny zakres Swiadczenie Wykonawcy
nie moze by¢ nizszy od 80% catosci umowy,

i) przerw w realizacji zadania, wyniktych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. szczegodlnie niekorzystne warunki atmosferyczne, wystgpienie wyjatkowo trudnych
warunkéw uksztattowania terenu, czy klesk zywiotowych, ktérych nie mozina byto
przewidzie¢), uniemozliwiajgcych wykonywanie Robot. llo$¢ dni przedtuzonego terminu
realizacji nie moze by¢ wieksza od sumy dni zgtoszonych przeszkad,

j)  zmiany warunkdéw ptatnosci,

k) zmian w zakresie podwykonawcow z zastosowaniem procedury, o ktérej mowa w § 9 umowy,

I) postanowien, ktdre majg zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych
w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz
ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaru i ustug,
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— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
Strony dokonajg ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cene netto
z oferty, z uwzglednieniem juz rozliczonych prac.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

a)
b)
c)

d)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowy i termin wykonania umowy.

6. Zmiany, o ktédrych mowa w ust. 4 (z wytgczeniem zmian w zakresie podwykonawcow), mogg

zostac dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

a)
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zmiana zasad finansowania zadania wynikajgca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajgcego, zasad wypfaty srodkéw z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 - Rzgdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji  Strategicznych, Subwencji Ogdlnej Budzietu Panstwa Iub koniecznosci
dostosowania warunkéw pfatnosci do otrzymanej promesy lub innego dokumentu, ktéry
stanowi zrodto dofinansowania zamowienia,

obnizenie kosztu wykonania roboét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoiczonych robét budowlanych,

zmiana obowigzujgcych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzagdzen,

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, bgdZ powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robot,

podniesienie bezpieczeristwa wykonywania robot,

ograniczenie $Srodkéw budzetowych przeznaczonych na realizacje zaméwienia,

zaistnienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych badZ zaniechania
wykonania czesci przedmiotu umowy,

ujawnienie w trakcie realizacji robdt budowlanych urzadzen podziemnych, ktérych istnienie
lub lokalizacja nie wynika z materiatow przetargowych,

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,



n) wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych (np. opady deszczu,
$niegu, temperatury powyzej +30°C, temperatury ponizej -7°C), ktdére uniemozliwiajg
prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiajg zastosowanie wtasciwej technologii
wynikajgcej z projektu budowlanego — mozliwo$¢ przerwania robdt na czas, kiedy bedzie
to konieczne ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych,

0) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajgcej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

p) konieczno$é podjecia dziatann zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig,
szczegoblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajgcym
dyscypline srodkéw publicznych,

q) sitawyzsza,

r)  wystgpienie okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci strony nie mogty
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

7. Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach
i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

8. Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b), c), e) lub i), w przypadku gdy
zmiany bedg wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej STWIORB, stanowi projekt zamienny,
oraz:

a) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy
sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzgdzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen
jednostkowych robét budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robét budowlanych.

9. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy
przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

10. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. | tiret pierwsze, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. | tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 lit. | tiret trzecie lub czwarte, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie
na rzecz Zamawiajgcego.
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13. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez

Wykonawce dokumentow wysokosci dodatkowych koszéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian,

o ktérych mowa w ust. 4 lit. | tiret drugie do czwarte.

14. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13

w terminie 10 dni od ich przedtozenia przez Wykonawce. Aneks zostanie podpisany w terminie

uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten bedzie przypadat w okresie nie dtuzszym

niz 30 dni od daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawce.

15. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce

zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku

zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia (waloryzacja):

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)
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Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zawartych w Wykazie Elementédw Kalkulacji Ryczattowej Ceny
Ofertowej, stanowigcy integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego
po miesigcu, w ktérym zostat ztozony wniosek o dokonanie waloryzacji wraz ze szczegdtowq
kalkulacjg oraz uzasadnieniem, ze zmiana cen lub kosztow wplyneta na koszt wykonania
zamoéwienia oraz gdy wartos¢ zmiany cen materiatéw lub kosztéw wskazanych w Wykazie
Elementéw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Oferty przekroczy 5% w stosunku do stawek
przyjetych w dniu zawarcia umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy. Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien
otwarcia ofert.

Kazda kolejna waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy liczacy od daty poprzedniej
waloryzacji.

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wzrost lub obnizenie cen zawartych w Wykazie
Elementéw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej do cen zawartych w wydawnictwach
,Sekocenbud”, obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym zostat ztozony przez jedng ze Stron
whiosek o dokonanie waloryzacji.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost lub obnizenie odpowiednio
cen lub kosztow wzgledem cen przyjetych przez Wykonawce w Wykazie Elementéw Kalkulacji
Ryczattowej Ceny Ofertowe;.

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania waloryzacji wynagrodzenia wyfgcznie w sytuacji
wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane
w Wykazie Elementdw Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej sg nizsze anizeli ceny ogtaszane
w wydawnictwach , Sekocenbud” obowigzujgce w miesigcu, w ktdrym zostat ztozony przez
Wykonawce wniosek o dokonanie waloryzacji. Z kolei Zamawiajagcy bedzie uprawiony
do Zzadania waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Wykonawcy,
Ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w Wykazie Elementow
Kalkulacji Ryczattowej Ceny Ofertowej s3 wyzsze anizeli ceny ogtaszane w wydawnictwach
,,Sekocenbud” obowigzujgce w miesigcu, w ktdrym zostat ztozony wniosek o dokonanie
waloryzacji.

Szczegbétowa kalkulacja dotyczgca waloryzacji cen, o ktérej mowa powyzej dotyczyé bedzie
wytgcznie czesci wynagrodzenia odpowiadajgcemu zakresowi robdt, jaki pozostat
do odebrania i zaptacenia przez Zamawiajgcego.



16.

17.

18.

i) W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania szczegétowe] kalkulacji zmiany wysokosci
wynagrodzenia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
ztozong kalkulacje lub wskaze uwagi do kalkulacji. Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce
do ztozenia wyjasnien lub ztozenia korekty przedmiotowej kalkulacji w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenie nie moze przekroczyc
10% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dfuzszy
niz 12 miesiecy, liczony wraz ze wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie
zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszej umowy dotyczgce waloryzacji.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkoéw.

§ 21 Klauzula dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
22016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,,RODO”, informuje Pana/Panig, ze:

Wspodtadministatorami danych sa:

a) Gmina Miasta Zakopane reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zakopane, ul. Tadeusza
Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem mozna kontaktowac sie poprzez adres
e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu
pierwszym oraz

b) SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.0., ul. Kasprowicza 35 ¢, 34-500
Zakopane. Z Administratorem mozna kontaktowaé¢ sie poprzez adres e-mail:
sewik@sewik.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.

Wspotadministratorzy wyznaczyli wspdlny punkt kontaktowy, tj. Inspektora Ochrony Danych
w Urzedzie Miasta Zakopane, z ktdrym mozina kontaktowaé sie w sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu, telefoniczne pod
numerem 18 20 20 450 lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Tadeusza Kosciuszki 13,
34-500 Zakopane.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktédrym mozna kontaktowaé sie
w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail:
iod@zakopane.eu, telefoniczne pod numerem 18 20 20 450 Ilub pisemnie na adres
korespondencyjny Administratora, wskazany w ust. 3.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) Wykonania czynnosci niezbednych przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, w tym
m.in. w celu kontaktu oraz dostawy dokumentdéw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane
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dotycza lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktdérej dane dotyczg, przed zawarciem
umowy;

b) Woypetnienia obowigzkdéw prawnych cigzgcych na Administratorze, w tym podatkowych
i archiwalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne
do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze;

c¢) Dochodzenia roszczen i obrony przed tymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych
interesdw realizowanych przez Administratora.

Odbiorcami danych moga by¢, ustugodawcy wykonujacy ustugi na rzecz Zamawiajgcego, podmioty
uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepiséw prawa, podmioty i organy uprawnione
do kontroli dziatalnosci Zamawiajgcego.

Dane beda przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celéw wskazanych w punkcie 3,
chyba, ze okres dtuzszy bedzie wynikat z obowigzujacych przepisow prawa lub uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego. Dane bedy przechowywane w szczegdlnosci przez okres wynikajgcy
z obowigzkéw podatkowych lub archiwizacji danych, przedawnienia roszczen, nadto dane bedg
przetwarzane przez okres wynikajacy z zobowigzan zwigzanych z obowigzkiem archiwizacji danych
dotyczacych realizacji projektéw finansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.

Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychs,

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODOS,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

e) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguje rowniez prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 21 RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem zawarcia umowy,
bez ich podania nie jest mozliwe zawarcie i realizacja umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
§ 22 Postanowienia Koricowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Przed wystgpieniem na droge sadowa, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajagcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron
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na pismie oraz podania ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.

5.  Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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