Projektowane Postanowienia Umowy — wzér umowy Zatacznik nr 8 do SWz
UMOWA NR ....../2024
Zawarta W dniu ....cccoeeeceeerineece e 2024 roku, pomiedzy:
Gming Lwéwek reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwowek z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy
w Lwéwku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek, tel./fax: 61 4414024, 61 4414212, e-mail: urzad@Ilwowek.com.pl
NIP 788-191-67-47,
w osobie:

Piotra Dtugosza — Burmistrz Miasta i Gminy Lwowek
zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowany przez:

zwanym dalej Wykonawca

uprawnionym do wystepowania w obrocie prawnym na podstawie: Informacji odpowiadajgcej odpisowi petnemu
z Rejestru przedsiebiorcow nr KRS .........cccccveveeeeeennne. ,stan na dzien ... , lub dokumentowi z CEIDG,
stan wpisu na dzien .......cccovrreeneeennne ,*¥/niepotrzebne zostanie wykreslone

zostaje zawarta, umowa o nastepujacej tresci:

w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z p. zm.)
dla wykonania zadania w projekcie pn.: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koninie, gm.
Lwowek” Etap I, nr spr.: RG.271.04.00.2024.Z)

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych, w projekcie pn.:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Koninie gm. Lwéwek, Etap | (na dziatce ewid. nr 406/1,
obreb Konin, gmina Lwowek). Przedmiot umowy stanowi jeden element — jeden z etapdw catej planowanej
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw.

Podziat realizacji inwestycji na etapy zostat podyktowany koniecznoscig wykonania w pierwszej kolejnosci
nowych obiektéw technologicznych, ktérych budowa jest niezbedna dla utrzymania prawidtowych
parametrow oczyszczania Sciekdw w warunkach zwiekszonych przeptywdéw oraz tadunkdéw zanieczyszczen
w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni.

Obiekty planowane do realizacji w Etapie | inwestycji:

16 — Przepompownia sciekow

17 — Komora rozdziatu $ciekow

18.1 — Osadnik wtérny OW-1

18.2 — Osadnik wtdrny OW-2

19 — Przepompownia osadu

Przedmiot niniejszego zamdwienia - umowy zostat przedstawiony za pomocg opracowania, ktérym jest
projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w Koninie gm. Lwowek, na podstawie,
ktérego uzyskano Decyzje Nr 15/2021 z dn. 08.01.2021r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcej
pozwolenia na budowe; oraz przygotowanej na te okoliczno$¢ dokumentacji projektowej zamiennej, na
podstawie ktorej uzyskano Decyzje Nr 606/2023 z dn. 27.12.2023r. zatwierdzajacej projekt budowlany
zamienny w zakresie projektu zagospodarowania i etapowania inwestycji; oraz Decyzji Nr 211/2024 z dnia
08.05.2024r. przenoszacej na Gmine Lwéwek, Etap | przywotanych decyzji i wszystkich praw i obowigzkdéw

z nich wynikajacych. (przedstawiono w zatgcznikach do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — SWZ),

W ramach kazdego z etapu inwestycji wybudowane zostang niezbedne obiekty liniowe, elementy uzbrojenia
terenu i infrastruktury, a takze drogi i Sciezki komunikacyjne niezbedne dla funkcjonowania i obstugi obiektéw
planowanych do budowy w danym etapie inwestycji. Lokalizacje obiektow z uwzglednieniem podziatu na
poszczegdlne etapy inwestycyjne przedstawiono na zatagczonym planie zagospodarowania terenu.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przebudowa
i rozbudowa w Etapie | zapewnia rozruch wybudowanych urzadzen i sprawne dziatanie systemu oczyszczania
Sciekow i dziatania catej oczyszczalni Sciekdw, a podczas prowadzonych robot zapewni biezgce funkcjonowanie
obiektu i dostep do wszystkich urzgdzen istniejgcej oczyszczalni Sciekdw uprawnionym pracownikom
uzytkownika.
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Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1) wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw koniecznych do ztozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w tym wszelkich badan i sprawdzen potwierdzajacych
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia — umowy, najpdzniej w dniu odbioru korcowego
robét.

Zadanie dofinansowane jest z rzgdowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wobec
czego Wykonawca zapewnia, ze finansowat bedzie inwestycje w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 11 umowy.
Umowe nalezy wykonaé w sposdb zgodny z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci i
zachowaniu przepiséw bhp i p.poz. oraz przepiséw ochrony srodowiska.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z
rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej — projekcie budowlanym, w tym w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

TERMIN

§2.
Zamawiajacy przekaze posiadang dokumentacje projektowa (w tym zamienng) oraz dziennik budowy dla
projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Koninie gm. Lwoéwek, Etap |,
a Wykonawca przejmie plac budowy do 3 dni po podpisaniu przedmiotowej umowy.
Termin realizacji przedmiotu umowy czternascie (14) miesiecy liczac od dnia podpisania niniejszej
umowy.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.
2.
3.

Przekazanie placu (terenu) budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, odpowiadajacemu kazdej z wystepujacych branz.

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejszg
umowg, oraz Wstepng Promesg Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/8320/Polskitad.

§4.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

Przejecie placu (terenu) budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy catego kompletnego zamowienia na 3 dni przed
zawarciem umowy, ktory po akceptacji zamawiajgcego bedzie zatgcznikiem do umowy.

Jezeli zajdzie taka potrzeba podczas realizacji, tj. realizacja robot budowlanych badZz ptatnosci badz
realizacja etapu za wykonane roboty beda niezgodne z dostarczonym Zamawiajgcemu harmonogramem,
Wykonawca zaktualizuje harmonogram i dostarczy go Zamawiajgcemu (kazdorazowo harmonogram po
akceptacji bedzie zatgcznikiem do umowy). Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzgledniac¢ zaptate
wynagrodzenia na warunkach okreslonych niniejsza umowg, oraz Wstepng Promesg Dofinansowania
Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i
ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatdw oraz uzyskania ich akceptacji.
Proponowane rozwigzania i materiaty nie mogg by¢ gorsze niz wymagane w: dokumentacji projektowej —
projekcie budowlanym; branzowych projektach wykonawczych; oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Zamawiajgcy zobowigzany jest ustosunkowac sie do przedtozonych przez
Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia. Nie zgtoszenie
zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza sie za akceptacje
przedtozonej propozycji.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robdt. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nadzoru lub Zamawiajgcego okazac na kazdym etapie realizacji robét Swiadectwa dopuszczajgce materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zabezpiecza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a przed ich
wbudowaniem (materiatédw i urzadzen) winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru na ich
zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkow pracy zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz., a takze przepisami i wytycznymi
odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii (w przypadku takiej potrzeby).

Koszty mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy od
daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
— przekazania Zamawiajacemu (dokonania odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej
infrastruktury w obrebie terenu na ktérym prowadzi prace.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady budowalne i Smieci przy przestrzeganiu przepisdéw obowigzujacych w zakresie utylizacji
odpadow (w przypadku takiej potrzeby przedstawi Zamawiajgcemu karty przekazania odpadéw do ZUO).
Po zakoniczeniu robdét Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu przed terminem odbioru robot.

Materiaty zbedne pochodzgce z robot oraz rozbiérek — odpady budowlane, w tym materiaty niebezpieczne
np. papa, wata szklana, azbest Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie z przepisami prawa
regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpaddw (np. gruz, materiat z rozbidrki itp.) w celu
przekazania ich do zaktadu utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na skutek dziatania
lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 2 min ztotych.
Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

W przypadku, gdy waznos$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany
jest do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w
ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia, na co najmniej takg samg sume gwarancyjng (co
najmniej 2 min ztotych).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy organizowanie z wtasnej inicjatywy oraz z inicjatywy pozostatych
uczestnikdw procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoréw, (oraz Projektanta - w przypadku koniecznosci) oraz innych oséb,
ktérych obecnosc okaze sie wymagana. Terminy narad bedg kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§5.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy (terenu robét) do
dnia odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajagce na bezposrednim (fizycznym)
wykonywaniu robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,
zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy. z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Warunek nie dotyczy oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
zatrudnienie os6b poprzez ztozenie Zamawiajgcemu w_terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
odwiadczenia, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu
robét budowlanych opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia podczas
prowadzenia tych prac. W oSwiadczeniu Wykonawca zobowigzany jest podaé liczbe pracownikéw
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przewidzianych do realizacji zamdwienia. Do oswiadczenia Wykonawca obowigzany jest dotaczyé
uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed datg skfadania oswiadczenia. Jezeli
podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu
deklaracji ZUS-DRA, sktada réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Na Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany bedzie sktada¢ aktualne oswiadczenie, o ktérym mowa
w ust. 2 oraz kopie uméw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od wezwania. Z wezwaniem
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy nie czesciej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

. W przypadku, gdy Zamawiajacy poweZzmie watpliwosci, co do prawdziwosci oswiadczenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci sie z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

. Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez osoby
zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca
zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1 — 5, ktére umozliwig Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapiséw, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 17.

KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI | INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO
§6.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi i branzowymi z

poszczegdlnych branz wystepujacych w zakresie budowy, objetymi umowa przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikdéw robat:

- pan/pani ..., — posiadajgcy/a uprawnienia budowlane Nr e w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, petnigcy/a funkcje kierownika budowy branzy konstrukcyjno-
budowlanej, tel. do kontaktu: .......cccceevveuivrnnicnecnnnnne

- PaN/Pani .eecccnnneneennes — posiadajacy/a uprawnienia budowlane Nr .....evccveneeneeeennnns w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, petnigcego funkcje kierownika robét branzy sanitarne;j,
tel. do KoNtaKtu: .o.ccviveeeeiece e

- PAN/PaANi s — posiadajacy/a uprawnienia budowlane Nr .....cceenennenrennnen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
petnigcego funkcje kierownika robét branzy elektrycznej,
tel. do kontaktu: ...

Koordynatorem kierownikéw robot branzowych jest kierownik budowy.

Zmiana kierownika budowy lub kierownika roboét, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu nie

pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa lub robotami nowej osoby.

Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznos$ci nagtych. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy inie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy, lub kierownikéw robédt, o

ktérych mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu

do niniejszej umowy.

§7.
Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, tj.:
= PAN/PANI e sne e — posiadajgcy/a uprawnienia budowlane Nr ......eeeeceeresneeeeerenennes w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, petnigcego funkcje inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej, tel. do kont.: ......ccevveeeecerececeee e ;
= PANPANT e e eneens — posiadajgcy/a uprawnienia budowlane Nr....cceevececeeceeceesernnenne w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, petnigcego funkcje inspektora nadzoru branzy sanitarnej, tel. do
KONTAKEU: ottt e s err b sreearaenes ;



= PANSPANT cerreeereerereererene s sereseesesenens — posiadajgcy/a uprawnienia budowlane Nr......ceeveceeveeverneeneenns w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
petnigcego funkcje inspektora nadzoru branzy elektrycznej,
tel. do KONTAKEU: c..evveeeeeee ettt et e e ,

Koordynatorem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego jest Inspektor braniy ..........cuvevrvieeiviinininscnnnnnns

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen
w sprawie podjecia roboét dodatkowych lub zamiennych, z wykonania ktérych mogg wynikngc
konsekwencje finansowe obcigzajgce Zamawiajacego.

Biezacy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego bedzie sprawowat pracownik

Urzedu Miasta i Gminy W LWOWKU Pan ......cccceceeveieriveniecenirnnnns , tel. do kontaktu kom. ....cccceeeevvieeeininnn, ,
[UD PN e S EeL KOML e .
WYNAGRODZENIE
§8.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ogétem za
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Koninie
gm. Lwowek, Etap | w wysokosci:

Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty robot budowlanych, zakupu i dostawy materiatéw, urzadzen i
sprzetu niezbednych do catego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy oraz inne koszty niezbedne
do przeprowadzenia prac, koszty transportu i ubezpieczenia.




KLAUZULA WALORYZACYJNA
§9.

1. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych dopuszcza sie réwniez mozliwosé
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku gdy ceny materiatéw lub inne
koszty zwigzane z realizacja Umowy ulegng zmianie o co najmniej 10 % w stosunku do tych cen i kosztéw z daty
ztozenia oferty w odniesieniu do odpowiedniego komunikatu Prezesa GUS o wskazniku cen towardw i ustug
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu).
2. Poczatkowy termin waloryzacji wynagrodzenia to ostatni dzien 6 miesigca realizacji Umowy. Waloryzacja nie
dziata wstecz, co oznacza, ze nie znajduje ona zastosowania w stosunku do wyptaconego juz wynagrodzenia
przed datg pierwszej waloryzacji.
3. Kolejna waloryzacja moze mie¢ miejsce poczgwszy od daty pierwszej waloryzacji wskazanej w ust. 2, co 6
miesiecy (na ostatni dzien kazdego ostatniego miesigca tego okresu).
4. Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z waloryzacjg
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o ktérym mowa w §
8ust. 1
5. Strona, ktéra wnosi o waloryzacje wynagrodzenia umownego zobowigzana jest do przedstawienia
szczegbtowego uzasadnienia, wskazujgcego:
1) jakie ceny i koszty zwigzane z realizacja Umowy wzrosty w stosunku do cen i kosztéw z daty ztozenia oferty
wraz z odniesieniem sie do odpowiednich komunikatéw Prezesa GUS na temat wskaznikéw cen i ustug,
2) dlaczego ww. zmiana wptywa na koszt realizacji Umowy (np. wzrost cen niezakupionych jeszcze materiatéw),
3) kwoty o jakg zmienit sie koszt wykonania Umowy, w zwigzku ze zmiang cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy wraz z uzasadnieniem.
6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione w wysokosci kwoty, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3, z
zastrzezeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia okreslonej w wust. 4 oraz w wysokosci
proporcjonalnej do wptywu zmian wskaznikdw na koszty wykonania Umowy, jezeli zmiany te bedga miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
7. W przypadku watpliwosci w zakresie przedstawionych informacji kazda ze Stron moze zgdaé uzupetnienia,
poprawienia informacji przedstawionych przez drugg Strone wnioskujgcg o zmiane wynagrodzenia wynikajaca z
jego waloryzacji.



PLATNOSC
§ 10.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1, ptatne bedzie
w nastepujacy sposob:
1) faktura | obejmujgca udziat wtasny Zamawiajgcego; na podstawie faktury za wykonane roboty
budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawionej
w oparciu o protokdt odbioru, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg | - przejsciowa nie
moze przekroczy¢é wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego, tj. kwoty 16% wartos$ci Oferty bruttol tj. .....coceeeeveeeeeveiveneecerre e e ztotych,
2) faktura Il — pierwsza transza dofinasowania na podstawie faktury za wykonane roboty budowlane
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wystawionej w oparciu o
protokot odbioru, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania tj. brutto nie wiecej niz
3413 167,00 zt.2
3) Faktura Ill — druga transza dofinansowania w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania — zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym na
podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujacej pozostate
wynagrodzenie bez waloryzacji, przy czym suma wynagrodzenia objeta fakturg nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci Oferty pomniejszonej o dotychczas zaptacong kwote z § 11 ust. 1 pkt. 1
i ust. 1 pkt 2 (tj. nie wiecej niz 50% dofinansowania zadania z rzgdowego funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych), tj. kwoty 3 413 167,00 zt.3 zt brutto,
4) na podstawie odrebnej faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy obejmujgcej
ewentualng waloryzacje.
Podstawg sporzadzenia faktur stanowié¢ bedzie protokdt odbioru wykonanych robot zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczacy robdt wykonanych i
odebranych w okresie objetym protokotem.
Podstawa wystawienia faktury koficowej oraz faktury obejmujacej waloryzacje bedzie podpisany protokét
odbioru koricowego robot.
W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15 do
Ustawy o podatku VAT i na podstawie zapiséw art. 108a ust. la tej ustawy podlega¢ bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ na fakturze
dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci". W takiej sytuacji
ptatnos¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci. Faktura niezawierajgca tej adnotacji
uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajgcg odmowie przyjecia do realizacji przez
Zamawiajacego.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot/ustug podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca
przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow z ich udziatem finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu
podwykonawcy w realizacji robét/ustug objetych faktura.
Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy beda ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.
Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawey Nr..........veevneeveineceneineenenes
W DANKU o e .
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ustugi/roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie, a wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone.

PODWYKONAWSTWO
§11.
Wykonawca wykona cato$¢ zamowienia bez udziatu Podwykonawcow.
Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:
) ettt et e et st et et eae ses et et eea et eReeeR et ea SeR ek e R Sea et e R eeR et eR eeat et eR eeR et e R sen et eR eea ket eRenen et et senbeseresen et etenens
tel. do kontaktu: ....ccceeeeiivivicieieceieiecece s L, AAIES =ML it e s

1 Zapis zostanie dostosowany do treéci (wartosci) oferty Wykonawcy. Wktad wiasny stanowi co najmniej 16%
oferty

2 Zapis zostanie dostosowany do tresci (wartosci) Oferty Wykonawcy, warto$¢ Promesy Inwestycyjnej do kwoty
6 826 334,00 PLN

3 Zapis zostanie dostosowany do tresci (wartosci) Oferty Wykonawcy.



tel. do kontaktu: ......ccccceeeeceeeeeceeeeeceeeeeeeeeenene ,AAres @-Mail: oo e e e
(zapis zostanie dostosowany do zapiséw z tresci Oferty Wykonawcy).
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie
realizacji zamowienia, a takie przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamowienia.

§12.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak za
swoje wiasne.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz 14 dni.

5. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi projektowe jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 5
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawarte;j
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy lub zmian
umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1,0% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

15. Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.

16. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu — Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia oraz nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art. 108
ust. 1iart. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,9,10 ustawy Prawo zamowien publicznych.

17. Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi zgodnie z § 11 niniejszej umowy
oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi dotyczace realizacji czesci przedmiotu
niniejszej umowy, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane/ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

19. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z
zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé wykonane roboty do odbioru czesciowego wpisem do dziennika
budowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

3. Dokumentem niezbednym do przeprowadzenia odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu badz
odbioru czesciowego bedzie wykaz dokumentéw odbiorowych, zawierajgcy wszelkie niezbedne dane,
akceptacje, atesty, certyfikaty, swiadectwa, deklaracje, wyniki badan i sprawdzen, pomiary geodezyjne
potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania robdét budowlanych. Wykaz dokumentéw odbiorowych
zaakceptowany przez Inspektorow Nadzoru — stosownie do branzy wykonanych robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do sporzadzenia protokotu odbioru wykonanych robét (odbioru czesciowego).

4. Odbiory robdt (ulegajacych zakryciu, zanikajgcych i cze$ciowych) beda dokonywane przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie (do trzech dni roboczych) po ich zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakoriczenie wszystkich robdt wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem
wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
oddzielnie na pismie Zamawiajacego lub droga elektroniczng na adres e-mail: urzad@Ilwowek.com.pl z
jednoczesnym powiadomieniem na adres e-mail: inwestycje@lwowek.com.pl;

6. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koficowego w terminie 10 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdiniej w 10 dniu roboczym, liczagc od daty
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10.

11.

rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje sie dni
robocze dla Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego i odbioru gwarancyjnego bedg spisane protokoty,
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w czasie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest protokot
koncowego odbioru robot, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig bedg dokumenty
wymienione w art. 57 Prawa budowlanego — oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty odbioru robdét
branzowych, dokumentacja geodezyjna, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw w tym
atesty i Swiadectwa zezwalajagce na stosowanie materiatéw w budownictwie potwierdzone przez
Kierownika budowy, dokumentacja projektowa powykonawcza (o ile bedzie konieczna). W/w
dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce oraz przekazana Zamawiajgcemu
w dwu egzemplarzach w wersji papierowej i oddzielnie elektroniczne;j.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczyé termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

estetycznej i technicznej.
2) Nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
odebra¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
odstgpi¢ od umowy zawiadamiajagc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji lub Zzadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowag, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

Zamawiajacy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktdrych mowa w § 17 niniejszej umowy.
Jezeli odbidr koncowy zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 8 lub 11 pkt 1
lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy od daty
gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA

§14.
Wykonawca udziela: .............. 4 miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot zamdéwienia,
liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot. Okres gwarancji jakosci jest rowny okresowi

rekojmi.

Termin gwaranc;ji jakosci i rekojmi rozpoczyna swoj bieg liczgc od daty protokolarnego odbioru petnego
zakresu robdt oraz gwarantuje, ze posiadajg one wiasciwosci, ktore rzeczy tego rodzaju powinny mieé ze
wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, w szczegdlnosci zas
odpowiadajg aktualnym wymaganiom okreslonym w normach, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Gwarancja jakosci i rekojmia nie moze by¢ uzalezniona od swiadczenia ustug
serwisowych przez podmiot wskazany przez Wykonawce.

Na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz osprzet Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
gwarancyjne ich producentéw w jezyku polskim.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane materiaty,
urzadzenia i osprzet.
W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w odpowiednim technicznie mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji,
dziatania osdb trzecich, zdarzen losowych.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z przedmiotu umowy korzystac.

4 Zapis zostanie dostosowany do zapiséw z Oferty Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych (odbioru
petnego zakresu robét).

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu robét),

2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy powota Komisje, ktdra
w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad. Niestawiennictwo Wykonawcy na
posiedzenie komisji, gdy zostat on prawidtowo zawiadomiony o posiedzeniu, nie stanowi przeszkody w jej
pracach.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te
czynnos$ci przesadzg, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca przystuguje zadanie zwrotu
poniesionych kosztéw.

W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych po prawidtowym zawiadomieniu, nie
przystapi do usuwania wad w terminie wyznaczonym Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktorej mowa w ust. 10 protokolarnie stwierdzi,
czy wady zostaty usuniete.

Na okolicznos$¢ uptywu terminu gwarancji i rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu gwarancji i
rekojmi sporzadzajg protokét gwarancyjny.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. ........ .... zfotych,
SEOWNIE! ettt et sttt s e e s e ees £ sen e st sen e sen e s e sen e een s ztotych ...../100.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W formie: .......cococeevevverevee v s cecne e
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone w nastepujgcy
sposob:

1) KWOLa ccereeeeveernesnecseecenenns ztotych tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu korncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) KWOLA  oevcerreeceeceeneessnsnnnnnnnees ztotych tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w ciggu 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w pienigdzu
zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres realizacji umowy tj. okres
realizacji zamdwienia oraz okres rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na caty okres albo na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.>

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.®

Pisemne oswiadczenie zawierajgce zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez Zamawiajgcego zmiany formy
zabezpieczenia na pieniezng poprzez wyptate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada
wraz z dokumentem ustanawiajgcym zabezpieczenie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu wykonania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé wniesione zabezpieczenie w ciggu 7 dni od daty
wezwania go przez Zamawiajgcego.

KARY UMOWNE

5> Zapis zostanie stosownie dostosowany na etapie podpisania umowy.
6Zapis zostanie stosownie dostosowany na etapie podpisania umowy.
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§ 16.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,03% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 15% tej kwoty;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,03% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad, nie wiecej jednak niz 10%
tej kwoty;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osoby, ktorymi sie
postuguje w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust.1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 6 umowy — w wysokosci
10.000 zt;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000 zt;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1.000 zt;

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000 zt;

9) ztytutu nie dokonania w terminie zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 10 ust. 6 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;

10) wbudowania materiatdw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru danej
branzy kart materiatowych —w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek;

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w & 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2% tej kwoty;

12) Nie przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku okre$lonym w § 16 ust. 8 — w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
wskazanej w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisow, o ktéorych mowa w §5 ust. 6 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcg - w wysokosci 1.000 zt;

14) w przypadku, gdy oswiadczenia, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 i 4 umowy okazg sie nieprawdziwe — w
wysokosci 1.000 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
odstapienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust.1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w § 18 umowy oraz art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Zastrzezone kary umowne majg charakter dyscyplinujgcy.
4. taczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie moze
przekroczy¢ 20%, kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.
6. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o jej
naliczeniu.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z odbiorem terenu budowy przez dtuzej niz 21 dni,

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamdwienia bez uzasadnionych przyczyn i pomimo
doreczanych wezwan na adres wskazany w niniejszej umowie uchyla sie od ich rozpoczecia,

3) Wykonawca przerwat realizacje zamdwienia z przyczyn lezgcych po jego stronie i pomimo
doreczanych wezwan na adres wskazany w niniejszej umowie uchyla sie od ich kontynuowania,

4) Wykonawca skierowat do kierowania budowg inng osobe niz wskazana w umowie, bez akceptacji
Zamawiajacego, wskazanej w § 6 niniejszej umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (stwior), normami, ustaleniami oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamdéwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowsg,
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7)

8)

9)

10)

11)

wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robét budowlanych w
terminie okres$lonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdéwienia z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad wymienionych
w § 8 i § 9 niniejszej umowy, badz nie zapewnit wykonania robot lub ustug przez podmiot, ktérego
kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie wykazywat w celu spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu,

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 18,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3}

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony
umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robdt
bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce
w oparciu o kosztorys ofertowy,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy zaplecze i
materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w terminie Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, jest zobowigzany do:

1)

2)

dokonania odbioru robdét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia

ZMIANA UMOWY
§18.

1. Zmiany niniejszej umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, a takze w nastepujacych przypadkach:

1) zm
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
2) spo

iana terminu wykonania robo6t w przypadku:
wystgpienia zdarzen losowych,
wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp;
wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréw technologicznych, nie zawinionego przez
Wykonawce,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:
- dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,
- prowadzenia prac,
wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien
w dostawie materiatow,
przedtuzenia sie okresu uzyskania decyzji, uzgodnien lub zezwolen z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna,
wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
sobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:
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w

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych lub ujetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,
c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamoéwienia o ktérym mowa w § 11 ust. 10;
3) podwykonawcéw;
4) wynagrodzenia w zakresie:

a) stawek podatku od towardw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342),

e) cen materiatéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia;

5) sposobu rozliczenia umowy;
6) limitow fakturowania w poszczegdlnych etapach realizacji inwestyciji.

. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 — przyczyny wystgpienia wptywajg na niemoznosc
dochowania terminu wykonania robat;

2) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ¢ — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiane przepiséw powodujacg konieczno$é przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegblnych elementéw robét niz przewidzianych w dokumentacji projektowej — projekcie
budowlanym,

b) wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe z przyczyn technicznych lub
rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.

3) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 wystgpienie niezaleznych od stron okolicznosci, ktore

powodujg, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawece nie jest mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 4 jezeli wystgpig okolicznosci wskazane w § 9 lub § 10.

5) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5, gdy wystgpi zmiana terminu wykonania umowy,

6) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, gdy w ocenie Wykonawcy zajdzie taka potrzeba z uwagi
na wielko$¢ przerobu i zgtosi on wniosek oraz Zamawiajacy uzyska zmiane Wieloletniej Prognozy
Finansowej ktéra umozliwi zmiane.

W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten

przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub do dokonania

czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

W przypadku gdy nastgpi zmiana stawek podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot wynikajgcych ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia

obejmuje wytgcznie te czes¢ wynagrodzenia, ktéra nie zostata objeta fakturami wystawionymi przed dniem

wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawki podatku.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone w ustepach

poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian,

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

Do propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§19.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie oswiadczen dotyczgcych wykonywania umowy,
wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy e-mail: urzad@Ilwowek.com.pl ; inwestycje@lwowek.com.pl
Wykonawca e-mail: .....cccceeveviceceieceee e 5 eeere e et en et ae et s aeraans
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2. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposdb okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie
podajgc nowy adres do korespondencji elektronicznej.

4. Nie dochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wysytanie korespondencji, wtym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§ 20.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lwéwek, reprezentowana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Lwéwek Piotra Dtugosza z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy w Lwdwku, ul. Ratuszowa
2, 64-310 Lwowek,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lwowek jest Sekretarz Gminy pan Maciej Piechowiak,
nrtel. 61 44 14 024 - centrala, adres email: iod@lwowek.com.pl
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg
przedmiotowego zadania;
4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania;
5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;
6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7) Osoby, ktérej dane dotycza posiadaja:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczgcych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art.18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) 0Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawna
przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§22.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkdéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsiewziecia.

§23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz Ustawy Prawo budowlane.

§ 24.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec Zamawiajgcego z
tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 25.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowag, strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg / Wykonawcami
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0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktory zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjg lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 26.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

Wykonawca Zamawiajacy

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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