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UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU 
INWESTORSKIEGO 
PROJEKT
Nr  …………………..
zawarta w dniu ………………………… 2020 r. w Skołyszynie pomiędzy: Gminą Skołyszyn, 
z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, NIP: 685-16-51-203, reprezentowaną przez: Bogusław Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy – zwaną dalej Zamawiającym, 
a: 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………..……. 
zwanym dalej Wykonawcą.

Podstawa prawna 
§ 1

Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.),  na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.
Przedmiot Umowy

§ 2

1. Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina Skołyszyn”.
2. Zakres prac, nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski:
1) Branża budowlana.

2) Branża sanitarna.

3) Branża elektryczna.

3. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego oraz budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – etap I.
4. Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2:  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu gospodarka wodno-ściekowa”.

5. Całość inwestycji objęta nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących zadań: 
1) Budowa sieci rozdzielczej PEHD tj.:

· Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Kunowa, Harklowa, z rur PEHD 100 SDR11 oraz SDR 17 o średnicach: Ø 160mm – 6992,7 m; Ø 90mm – 215,8 m; Ø 75mm – 1122,3 m (sieć zasilająca SUW ze studni); Ø 63mm – 31,7 m;

· Ułożenie kabli elektrycznych i sterujących w rurze osłonowej do wykonanych ujęć wody (studnie: S-6, S-7, S-8, O-1, O-4) wraz z tablicami rozdzielczymi i złączami ZK;

· Wykonanie pozostałych robót: budowa hydrantów nadziemnych, zasuw podziemnych oraz dwóch studni redukcyjnych. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany również wykonać przewierty sterowane pod ciekami i drogami znajdującymi się na trasie wodociągu, a także odtworzyć nawierzchnie gruntowe, żwirowe, nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie asfaltowe.

2) Wykonanie stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią, tj.:

· Budowa stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią, zbiornikiem wody czystej, wodomatem, rurociągami technologicznymi i kanalizacji, kablami elektrycznymi i sterującymi, drogą dojazdową oraz placami utwardzonymi wraz z oświetleniem – na działce nr 208 w Kunowej;

· Pozostałe prace przy ujęciach studni (m.in. wybrukowanie, ogrodzenie, szafy sterujące, oświetlenie).
 UWAGA: Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zostaną zawarte  odrębnie dla każdego  z zadań wymienionych w ust. 5.
6. Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim jest: …………………………………………………………………………………………………….zgodnie z zawartą umową Nr …………….…… z dnia……………………..…….* 
7. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………...………………… r.
Obowiązki Stron

§ 3

1. Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych 
w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 
z późn.zm.) oraz niżej wymienionych:

1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy, robót pleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac.
3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej.
4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy.
5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie.
7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową.
8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów.
9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.
11) Monitorowanie, sprawdzanie oraz pisemne zatwierdzanie harmonogramu zaawansowania prac przez wykonawców, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
12) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu.
13) Żądanie od Projektanta dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji.
14) Żądanie od Wykonawców zadań, kierowników robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.
15) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawców zadań.
16) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy.
17) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy.
18) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ 
w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
19) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów.
20) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu.
21) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.
22) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji 
i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja.
23) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów.
24) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
25) Składanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z danymi postępu prac w formie tabelarycznej, z uwzględnieniem wskaźników postępu zakresu rzeczowego oraz zagrożeń wykonania poszczególnych elementów robót. Raport powinien być składany do 5 dnia 
m-ca następującego po okresie prac.
26) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót.
27) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.
28) Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót.
29) Informowanie Zamawiającego i Wykonawców o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy, otrzymał jej jeden egzemplarz 
i przyjmuje do wykonania wszystkie obowiązki ich dotyczące. 
3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.
4. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.
5. Wykonawca oświadcza, że funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego będą pełnić nw. osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane: 
1)  .......................................................................................................................................................................
      ……………………………………………………………………………………………………………..
/nazwisko i imię inspektora nadzoru, nr posiadanych uprawnień, Nr członkowski i oddział OIIB/
2)  .......................................................................................................................................................................
      ……………………………………………………………………………………………………………..
3)  .......................................................................................................................................................................
      ……………………………………………………………………………………………………………..

4)  .......................................................................................................................................................................
      ……………………………………………………………………………………………………………..

5)  .......................................................................................................................................................................
      ……………………………………………………………………………………………………………..
Terminy realizacji usługi

§ 4

1. Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy 
i kończy się z dniem całkowitego rozliczenia finansowego zakończonych robót budowlanych 
z Wykonawcą robót budowlanych.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem: lipiec 2020 r.
3. Planowany termin rozliczenia finansowego: sierpień 2020 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, tj. za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określonej 
w § 2 i 3 przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z przedłożoną ofertą wraz z podatkiem VAT, w wysokości: ………………………………………………………  brutto: ……………………………………………………………………………….…. zł; (słownie: …………………………………………………………………………………………….……….).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto i zawiera należny podatek VAT ……..% w wysokości: ………………………………………….. zł.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem uwzględniającym koszty dojazdów.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem całkowitym, zgodnie 
z przedłożoną ofertą (w tym ewentualne obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne płacone przez Zamawiającego) i będzie niezmienne przez cały okres realizacji umowy.
5. Od wzrostu kwoty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych związanego z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umowami zawartymi 
z Wykonawcą, podwykonawcami robót budowlanych, Wykonawca  nie nalicza dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określonej w § 2 i 3.
6. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru płatne będzie jednorazowo, 
w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury, jednak nie wcześniej niż po odbiorze końcowym zadania objętego nadzorem.
7. Należność za wykonanie usługi płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

8. Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego powstaje / nie powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, według poniższego zestawienia:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

9. Faktury należy wystawiać na:

GMINA SKOŁYSZYN, 38-242 Skołyszyn 12, NIP: 685-16-51-203.
Kary umowne

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
 - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto ogółem określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2)      Za nieobecność na placu budowy od każdej osoby pełniącej nadzór, która była wymagana (przewidziana) w danym dniu – w wysokości: 1 000,00 zł /dzień. 

3)      Za niewłaściwe i nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu umowy.
4)
Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody jeżeli poniesie ją na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego określonego warunkami niniejszej umowy przez Wykonawcę.

5)     Powtarzające się przypadki, o których mowa w pkt 2 i 3 uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, o których mowa w pkt 1.
3. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
5. 
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) 
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                           w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy

2)  
Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

Zmiana umowy

§ 7
1. 
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 

1) 
Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

a) 
zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim; 

b)  
przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim;

c) błędów projektowych;

d) zachodzi konieczność zmiany przebiegu inwestycji objętej nadzorem, wynikającą z:

· protestów mieszkańców;
· objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000);
· niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi;
· wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań.
2) 
Zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w  § 3 ust. 7 umowy w przypadku:
· śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

· jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3)      W przypadku zmiany osób, o których mowa powyżej, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji. 

4) 
Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
2.
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
Odstąpienie od umowy

§ 8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia nadal nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z umowy.
3) Wykonawcy  nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, 
z późn. zm.).
4) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
Postanowienia końcowe

§ 9
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 627 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 396).
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

  




               ZAMAWIAJĄCY:                                                                        

* - dane zostaną uzupełnione po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych
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