7 . RZADOWA AGENCIA
e REZERW STRATEGICZNYCH

Biuro Zakupow
BZzp.261.45.2021

Warszawa, dnia 03 wrzesnia 2021 r.

Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy: Termomodernizacja budynkéw magazynowych w Skfadnicach RARS - nr

referencyjny: BZzp.261.45,2021

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo

zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1128 4. ), zwanej dalej ,ustawg”, Zamawiajgcy przekazuje

zapytania i wyjasnienia:

Pytanie 1 — dot. zadania nr. 1

Czy jest mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia robét budowlanych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje wydtuzenia terminu realizacji zadania na 70 dni od dnia

przekazania terenu budowy.

Pytanie 2 - dot. zadania nr 1

Jezeli warunki atmosferyczne badz techniczne nie pozwolg na zrealizowanie zadania
w terminie opisanym w specyfikacji czy bedzie mozliwos¢ wstrzymania robot i
rozpoczecia ich w innym terminie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz ostateczny termin zakonczenie robo6t wynosi 70 dni od

przekazania ternu roboét i nie podlega on zadnemu dodatkowemu przesunieciu.
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Pytanie 3 — dot. zadania nr 1
Czy jest mozliwo$é fakturowania czesciowego wykonanych robot?

Odpowiedz:
Zgodnie z zatacznikiem nr 8 do SWZ Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci

czesciowego fakturowania robot.
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