

Bydgoszcz, 08.08.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Osowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 2023/S 134-426593

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 07.08.2023 r. wpłynęły zapytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie:

Kto dokonuje opłaty przyłączeniowej w trakcie wystąpienia do OSD o wydanie warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami rozdziału IV/5 SWZ:

Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyjątek stanowi opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która zostanie wpłacona przez Zamawiającego w formie zaliczki do operatora systemu dystrybucyjnego w momencie złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia przez Wykonawcę. Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu zdawczo-odbiorczego uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie:

Obecnie 90% składanych wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia dużych instalacji fotowoltaicznych spotyka się z odmową ze strony Operatorów. Czy w takim przypadku Zamawiający pokryje dotychczas poniesione koszty przez Wykonawcę a umowa z Inwestorem zostanie zerwana?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 pkt 11 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ):
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe (np. brak możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub odmowa od Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub/i od Operatora Sieci Przesyłowej), niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego;

Pytanie:

Czy Zamawiający zgada się na wydłużenie terminu realizacji zadania w momencie przedłużających się uzgodnień branżowych nie z winy Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 pkt 2 ppkt c) projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ):
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:
c) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:
– w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

