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	Poznań, 8 listopada 2022 r.
	


K-292-4-1076/22
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa wraz z modernizacją strefy szatni na parterze i poziomie -1 w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/031/22), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

1. Prosimy o zmianę zapisów umowy, aby Wykonawca mógł wystawiać faktury częściowe za wykonany zakres robót i otrzymywać od Zamawiającego płatności na podstawie tych faktur częściowych. Powyższe uzasadnione jest istniejącą sytuacją gospodarczą, związaną z dynamicznym wzrostem cen robót, materiałów, usług, surowców i energii. Specyfika robót budowlanych jako świadczenia podzielnego umożliwia dokonywanie odbiorów częściowych i płatności częściowych, co jest powszechną praktyką obrotu gospodarczego, w tym także inwestycji realizowanych w ramach przetargów publicznych.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur częściowych: Etap 1 – prace na poziomie -1,  Etap 2 – prace na poziomie parteru.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy – Załącznika nr 6 do SWZ w ten sposób, że:

§ 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia obejmujący wszystkie roboty i dostawy określone w SWZ i ofercie, wynagrodzenie w kwocie netto …………… zł, plus należy podatek VAT, tj. brutto: …………… zł, w tym: 

1) Etap 1: wynagrodzenie w kwocie netto ……….. zł plus VAT, tj. brutto: ………………. zł,

2) Etap 2: wynagrodzenie w kwocie netto ……….. zł, plus VAT, tj. brutto: ……………. zł.

§ 9 ust 7 otrzymuje brzmienie:
7. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót dotyczącego danego etapu. Protokół dotyczący Etapu 2 będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego. Do wystawienia faktury uprawnia skan podpisanego przez obie strony protokołu.

Zamawiający wprowadza również nową wersję załącznika nr 1 do SWZ, zawierającą podział formularza cenowego na etapy.

2. Prosimy o zmianę terminu wykonania prac na dzień 07.04.2023r. Podyktowane jest to faktem ograniczonej dostępności materiałów budowlanych związku z gospodarczą sytuacją międzynarodową. Etap 1 - 28.02.2023r. Etap 2 - 31.03.2023r. 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania Etapu 2 oraz całości zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulega treść pkt VII SWZ, który otrzymuje brzmienie:
VII. Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w terminie do 7 kwietnia 2023 r. 
2. Zamawiający zakłada realizację przedmiotu przetargu w dwóch etapach:

-
w pierwszej kolejności realizacja na poziomie -1, przy czym ten etap prac musi zostać zakończony do 31 stycznia 2023r.

-
w drugim etapie nastąpi realizacja prac na poziomie parteru z terminem do 31 marca 2023 r.

3. Za datę zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót, potwierdzającego odebranie przez zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń.
W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega także pkt XVIII.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 8:00.
Ponadto zmianie ulega punkt XVII.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13 grudnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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