OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy (firma) oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdanska.
tel. (058) 320-51 00,

2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamd&wienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia,
Ztota Karczma” - ,Bezpieczna droga do szkoty - budowa chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2021 oraz 2022.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w Gdansku na dziatkach: nr 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 267/6, 267/8,
267/9, 267/89, 267/91 obreb 003 Klukowo.

2.1 Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje nastepujgce elementy:

a. Prace geodezyjne
Usuniecie drzew i krzewdw zgodnie z inwentaryzacjg zieleni
Profilowanie istniejgcej skarpy
Prace przygotowawcze, korytowanie
Budowe chodnika z ptyt chodnikowych, utwardzenie terenu
Wykonanie regulacji wysokos$ciowej istniejgcych nawierzchni zjazdéw
Wykonanie bezpiecznego sugerowanego przejscia dla pieszych
Odtworzenie terenu
Aktualizacje tresci tablicy informacyjne;.

—~Sm o0 ango

Zakres, ktérym niniejsze postepowanie zostato objete zostat przedstawiony na zatgczniku graficznym
w postaci zatgcznika nr 1 do OPZ (zakres zamdwieniem zostat objety czerwong obwdédkg). Diugos¢ wskazanego
odcinka chodnika do wykonania to okoto 140mb.

Zamawiajgcy informuje, ze na powyzszy zakres oraz zadanie uzyskat zgtoszenie robét budowlanych wydane przez
stosowny urzad.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym ulicy
Telewizyjnej oraz opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

Uwaga: Przed wystgpieniem o zajecie pasa drogowego nalezy sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi
spetnianie przez istniejgce oswietlenie ulicy normy PN/EN 13201:2016 oSwietlenie drég, dla planowanego
uktadu drogowego.

Przedmiotowe postepowanie swoim zakresem nie obejmuje spelnienia wymagan normy PN/EN
13201:2016. Projekt ewentualnego usuniecia kolizji zostanie zlecony w osobnym postepowaniu
przetargowym.

W przypadku, gdy aktualne oswietlenie nie spetni norm roboty objete niniejszym postepowaniem nie
zostang wstrzymane.

2.2 Szczegbtowy zakres rzeczowy zamowienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdego zadania opracowana przez jednostke projektowa
“Nevora Projekt tukasz Dawidowski, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdansk w tym:
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Dokumentacja projektowa stanowi Zatgcznik nr 2 do OPZ

Zat. nr 2.1 - projekt budowlany

Zat. nr 2.2 - Projekt techniczny w szczegétowosci wykonawczego

Zat. nr 2.3 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zat. nr 2.4 - Przedmiary robét

Zat. nr 2.5 - Docelowa organizacja ruchu

Zat. nr 2.6 - Opinia geotechniczna

Zal. nr 2.7 - Operat dendrologiczny

Wszystkie przedmiary robdt petniq role wytqcznie pomocniczq przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym
co do ilosci i typéw robdt. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sq niezbedne do
prawidfowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

2.3 Zamawiajacy zatacza dodatkowo:
a) Zatgcznik nr 3 do OPZ - Wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”
b) Zatgcznik nr 4 do OPZ - Wykaz dokumentacji powykonawczej
c) Zatgcznik nr 5 do OPZ - Zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy za zielen

Wymagane minimalne okresy gwarancyjne od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy:
- na wykonane roboty wynosi 36 miesiecy,
- na pielegnacje drzew, krzewow, trawnikéw wynosi 12 miesiecy.

2.4 Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokona¢ w trybie Okreslonym w
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,ustawg”,

2.5 W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru oraz uzytkownika (Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $Srodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkédw prowadzenia roboét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najp6Zniej w
ciggu 7 dni kalendarzowych od polecenia Zamawiajgcego.

UWAGA

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (wraz z zalgcznikami) znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumieé¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za r6wnowazne rozwigzania, ktorych stosowanie nie spowoduje
zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci
okreslone w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odniést sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zaméwien publicznych, , Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy,
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzah rownowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z
zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktorych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
rownowazna”.

Wykonawca, ktory na etapie realizacji robét, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez



Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Warunki prowadzenia robét

3.1 Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w przypadku
stwierdzenia siedlisk ptakéw, uzyskac niezbedne zgody i uzgodnienia na przeniesienie siedlisk czy ich likwidacje)

3.3 Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych uzyskaé projekt
tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodni¢ oraz uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i
Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdanskim Zarzadem
Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy,
sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzgledni¢ go w kosztach ogblnych budowy. Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po ztozeniu wniosku
w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01
czerwca 2004 r. w sprawie okres$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej organizacji
ruchu i przekaza¢ je do Biura ds. Komunikacji Spotecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang

umieszczone na stronie internetowej DRMG.

3.4 Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:
a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Gdansku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewdédzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

— conajmniejna? dniprzed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podajac
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z
ruchu;

—  conajmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym rozpoczeciu
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci catkowitego zamkniecia
jezdni dla ruchu.

3.5 Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposéb obstugi komunikacyjnej
placu budowy i zawrze¢ odrebng umowe o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ.
Umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezgcego oczyszczania drég, po ktorych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na
teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych do
terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie
wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” - zat. nr 3 do OPZ na ,Ochrone drogi”.
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3.6 Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy i
mozliwosci wjazddw na posesje znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

3.7 Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

3.8 Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
c) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,
d) decyzjach iopiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;j
e) opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik do SWZ

3.9 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni w
wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

3.10 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacjg
projektowa.

3.11 Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji robét zobowigzany jest przesta¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng potwierdzajgcg prawidtowe zabezpieczenie zieleni znajdujacej sie
na placu budowy.

3.12 Wykonawca we wiasnym zakresie:
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b. zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen podziemnych.
c. W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat prgdotwérczy).

3.13 Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie
placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy w
godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywdz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawag wody i energii elektrycznej obcigzaja
wykonawce robaét.

3.14 Nadzér autorski zapewnia Zamawiajgcy.

3.15W celu wyeliminowania pézniejszych roszczeh ze strony wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca przy
zapewnieniu mozliwosci wspétudziatu wiascicieli terenu i nieruchomosci lub innych oséb posiadajacych
prawo do korzystania z nich oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji
fotograficznej terenu i obiektow. W przypadku wystgpienia uszkodzeh obiektéw wynikajacych z
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niewtasciwego prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.16 Wykonawca zobowigzany jest:

m)

n)

r

uzyskac¢ zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia pasa drogowego i
wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,
prowadzi¢ prace dotyczgce wycinki zieleni przy zapewnieniu nadzoru ornitologicznego,

opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku; koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robét) obrazujgca stan
infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robét objetych dokumentacjg projektowa,

przed przystapieniem do robét budowlano - montazowych:

dokona¢ sprawdzenia wszystkich wymiardw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia roboét
uzbrojenia terenu,

w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bez dodatkowej zaptaty,

roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi prowadzic¢
pod nadzorem pracownikéw gestoréw sieci,

zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy poprzez
odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi,

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu,

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci,
przyjac technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

wykonad ze szczegblng starannoscia i bez zbednej zwtoki, w mozliwie jak najkrétszym okresie czasu
prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatdw pochodzacych z demontazu
i rozbiorek,

uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym i innych przepiséw,

zorganizowa¢ we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiérek i urobku
powstatego podczas wykonywania robét,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych?.

sporzadzi¢ ,plan bioz" w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym przed terminem przekazania placu
budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika robét,

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, do prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

bezpieczehstwo 0sbéb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie placu budowy,
bezpieczehstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne
dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzgdzen budowlanych
powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robét - poprzez zastosowanie sprawnego i wtasciwie
eksploatowanego sprzetu,

u) spetni¢ wymagania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, wynikajgcych z decyzji i opinii zatgczonych do

dokumentacji projektowej,

- po zakohczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzah nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W czasie prac nie dopuszcza sie naruszenia istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Telewizyjnej w Gdansku.

3.17 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a)

d)

e)

g)

zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilo$¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do sSrodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac w trakcie robét budowlanych segregowac i oddziela¢
od odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem;

wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiaty z demontazu, gruzu z rozbiérek,
odpadéw budowlanych i $mieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania;

elementy nadajace sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu
palet drewnianych Wykonawca winien ujaé¢ w kosztach ogélnych budowy;

odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (np. piasek, zwir) ustali¢ we wtasnym zakresie i uwzgledni
koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;

ztom wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzglednic
w wynagrodzeniu ryczattowym;

dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne
sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacja i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

3.18 Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z operatem
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geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

e wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
e wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
e inwentaryzacje powykonawczg,
e odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy

b) Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci z wymogami
dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2): zasypek wykopdw po robotach
sieciowych, podtoza gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczeg6lnych
warstw z mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni
Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezaco a ich wyniki przekazywat Zamawiajgcemu
przed przystapieniem do wykonywania kolejnego etapu robot.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych przez inne stuzby laboratoryjne, na
koszt Wykonawcy, jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdza, ze pomiary Wykonawcy byty btedne.

Q) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zarejestrowang przez wiasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w liczbie 4 egz. dla kazdej z
branz (oddzielnie dla kazdej branzy) oraz 4 egz. planszy zbiorczej (o ile jest wymagana), do weryfikacji
w nie poézniej, niz 30 dni przed terminem zakohczenia robét. Przekazanie przez Wykonawce
inwentaryzacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koricowego.

d) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakohczeniu budowy obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy lub przedstawi dowdéd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3.19 Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robét bedacych przedmiotem zaméwienia
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych rob6t oraz robét przygotowawczych w zakres ktérych
wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z
zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie $ciekdw, zabezpieczenia mienia przed kradzieza.

3.20 Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem (i jego
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w
prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb trzecich.

3.21 Przed rozpoczeciem robét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
receptury, deklaracje whasciwosci uzytkowych dla materiatéw sypkich (kruszywa) oraz materiatéw kamiennych i
prefabrykatéw betonowych, ktére bedg wbudowane na zadaniu.

3.22 Wykonawca robo6t bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie zdarzenia
wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

3.23 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w rejonie istniejgcej
infrastruktury podziemne;.

3.24 Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury atesty i niezbedne badania laboratoryjne
pozwalajgce na ocene przez Zamawiajacego jakosci wbudowanego materiatu.



3.25 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we wtasnym zakresie
badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciows.

3.26 W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw ulegajacych zakryciu),
ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru
na 3 dni przed planowanym odbiorem.

3.27 Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robo6t przediozy Zamawiajgcemu kompletna
dokumentacje powykonawcza robét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym zat. nr 4 do OPZ. Dokumentacja
powinna by¢ skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa
Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony
ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze.

3.28 W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg, uprzednio
zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg w wersji
papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

3.29 Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzeh Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed
odbiorem koAcowym.

3.30 Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw realizacji przedmiotu
zmowienia, w tym:
a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

O

) uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

g

) tymczasowych droég technologicznych dla potrzeb budowy,

o

) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujacych z terenem budowy i
uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f)  umédw przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w
celu wykonania i odbioru robét,

g) sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

h) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadédw pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére
ulegna zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt,

i)  odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

j)  catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

k)  optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robdt,

I)  zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, w tym uzgodnien, odbioréow, wytgczen
sieci w celu wykonania robdt,

m) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb.

3.31 Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych w dokumentacji projektowej
norm oraz przepisow i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych robét.

3.32 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zamdéwienia oraz urzadzenh nie moga by¢
nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia winny spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

8



sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

3.33 Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatdw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja
wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone
na jezyk polski.

3.34 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robot udziat t, kierownikéw branzowych robdét z uprawnieniami
budowlanymi.

3.35 Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie placu
budowy. Zasady zabezpieczenia zieleni, procedure postepowania w przypadku jej uszkodzenia oraz mozliwe kary
w przypadku stwierdzenia naruszen okresla zatgcznik nr 5.

Zatgczniki:

1. Zakres zamowienia

2. Dokumentacja projektowa

3. Wzér umowy z GZDiZ na ochrone drogi

4. Wykaz dokumentacji powykonawczej

5. Zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy za zieleh



