



ZP/3/R/21

Żukowo, dnia 15.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.**”

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 15.03.2021 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem złożenia oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu na składanie ofert do dnia 09.04.2021 r. Wykonawca argumentuje swoją prośbę:

- potrzebą opracowania przez zespół Wykonawcy planu etapowania budowy, który zapewni ciągłość pracy obiektu w trakcie rozbudowy. Przygotowanie planu pozwoli nam rzetelnie oszacować te elementy cenotwórcze, których nie opisano w dokumentacji projektowej i nie ujęto w przedmiarze robót.
- potrzebą przeanalizowania przez zespół Wykonawcy wielu aspektów technologicznych prowadzenia prac na terenie rozbudowywanej i utrzymywanej w ruchu przepompowni, m in. sposoby bajpasowania i przepompowywania ścieków w trakcie przebudowy lub remontu istniejących elementów przepompowni,
- osłabieniem kadrowym i trudnościami w uzyskaniu ofert od dostawców i podwykonawców, które są spowodowane przedłużającą się pandemią COVID.

Chcemy podkreślić, iż bardzo zależy nam na przygotowaniu rzetelnej i kompleksowej oferty stąd przedmiotowy wniosek o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)