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13/BZP-U.510.12/2024/EP Zatacznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG",
tel.: 58 320-51-00.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwanej dalej ,,ustawg” lub ,ustawg Pzp".

3. Przedmiot zaméwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

~Modernizacja wezta zywienia w przedszkolu Nr 85 w Gdansku przy ul. Chatubiriskiego 15 -
plan modernizacji w obiektach oswiatowych 2024 z nakazéw stuzb - RB".

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym nastepujace elementy:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- roboty budowlane,

- roboty sanitarne,

- roboty elektryczne,

- wymiana istniejgcych dZzwigdéw towarowych wraz z dokumentacjg odbiorowg UDT,
- dostawa i montaz wyposazenia technologicznego i wyposazenia meblowego,

- roboty towarzyszace.

Efektem rzeczowym zadania bedzie:

- przebudowa wezta zywienia,

- remont zaplecza socjalno-szatniowego woznych,

- remont pomieszczenia wezta cieplnego w zakresie budowlano-instalacyjnym,
- przebudowa instalacji elektrycznych.

Uwaga: zgodnie z zawartg umowg przebudowa wezta cieplnego w zakresie technologii bedzie
realizowana bezposrednio przez Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej.

Zakres remontu wezta cieplnego do zrealizowania przez Wykonawce w ramach niniejszego zadania
w zakresie budowlano-instalacyjnym podany jest w przedmiarze robét.

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac,
czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nie jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia ani do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakohczeniu budowy.
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3.2. Szczegbtowy zakres zamowienia okresla dokumentacja projektowa p.n. ,,Przebudowa wezta
zywienia w budynku Przedszkola nr 85 w Gdarsku przy ul. Chatubifskiego 15" sporzadzona przez
Biuro Projektowo-Ustugowe A.S. PROJEKT, 80-379 Gdansk, ul. Slgska 31B/7, w tym:

1) Zatgcznik nr 1 do OPZ - Projekt architektoniczno-budowlany

2) Zatgcznik nr 2 do OPZ - Projekt techniczny - branza architektura

3) Zatgcznik nr 3 do OPZ - Projekt techniczny - branza konstrukcje

4) Zatacznik nr 4 do OPZ - Projekt techniczny - branza instalacje sanitarne
5) Zatacznik nr 5 do OPZ - Projekt techniczny - branza instalacje elektryczne
6) Zatacznik nr 6 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza architektura

7) Zatacznik nr 7 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza konstrukcje

8) Zatacznik nr 8 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza instalacje sanitarne

9) Zatacznik nr 9 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza instalacje sanitarne: montaz separatora
thuszczédw w piwnicy budynku

10) Zatacznik nr 10 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza instalacje elektryczne

11) Zatacznik nr 11 do OPZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - architektura,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne

12) Zatgcznik nr 12 do OPZ - Projekt wykonawczy wielobranzowy remontu zaplecza szatniowo-
socjalnego dla wozZznych (w zakresie budowlanym - podzielenie pomieszczenia
jednoprzestrzennego na kilka pomieszczen spetniajacych funkcje szatniowe, socjalne oraz
sanitarne, w zakresie sanitarnym - przebudowe w zapleczu instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i wentylacji)

13) Zatacznik nr 13 do OPZ - Projekt techniczny - rozbudowa wezta cieplnego o funkcje CT

14) Zatacznik nr 14 do OPZ - Projekt wykonawczy - rozbudowa wezta cieplnego o funkcje CT
15) Zatgcznik nr 15 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do Projektu
rozbudowy wezta cieplnego o funkcje CT

oraz:
16) Zatgcznik nr 16 do OPZ - ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 85 w
Gdansku” - projekt wykonawczy, branza instalacje elektryczne sporzadzony przez Zaktad

Projektowania i Ustug Roznych ,EZA", 80-140 Gdansk, ul. Baczynskiego 7B/10 (w zakresie
wykonania nowych instalacji wraz z wyposazeniem elektrycznym bez wymiany opraw
oswietleniowych)

17) Zatacznik nr 17 do OPZ - przedmiary robot: branza budowlana, branza sanitarna, branza
elektryczna, wyposazenie technologiczne i wyposazenie meblowe

18) Zatgcznik nr 18 do OPZ - wz6r umowy na ,ochrone drogi”

19) Zatgcznik nr 19 do OPZ - decyzja o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz
udzieleniu pozwolenia na budowe.

Uwagi do powyzszej dokumentacji mogg by¢ zgtaszane w trybie okreslonym w art. 284 ust. 1
ustawy.

UWAGA

Wszystkie przedmiary robdt, w tym stanowigce Zatgcznik nr 17 do OPZ, petnig role wytgcznie
pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typdw robot. W
przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w przedmiarach a sg niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia, Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
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Wszelkie prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane Iub niewymienione w
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i
praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
dokumentacji i uwzglednione w cenie ofertowej stanowigcej wynagrodzenie ryczattowe. O ile dla
wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwolen,
to Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzah. Wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych prac i czynnosci nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy je rozumiec¢ jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce
kryteria rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniost sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101
ust. 4 ustawy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzah réwnowaznych
opisywanych w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ
wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej
uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktory na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgodne z wiasciwosciami okreslonymi w
dokumentacji projektowej o ktdrej mowa powyzej.

Przedmiot zamd&wienia winien odpowiadac przepisom prawa, odnosnym normom i standardom, a
takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w dokumentagji
projektowej norm i standardéw, jak réwniez przepiséw prawa, majacych zastosowanie do
wykonywanych robot.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robo6t zawartych w:

- dokumentacji projektowej,

- opisie przedmiotu zamdwienia,

- uzgodnieniach z uzytkownikami obiektu,

- decyzjach administracyjnych (prace bedg prowadzone na podstawie pozwolenia na budowe),
- innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;.
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Prace objete przedmiotowym zamowieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami administracyjnymi,
pozwoleniami i zgtoszeniami.

4.2. Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie w czynnej placéwce dydaktyczne;j.
Wszystkie roboty prowadzone na terenie Przedszkola muszg by¢ Scisle uzgodnione z
Uzytkownikiem (Dyrekcjg Przedszkola) oraz Wiodacym Inspektorem Nadzoru. Roboty muszg by¢
prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeristwa i higieny.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ptynne funkcjonowanie placéwki ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikow (personelu, dziecii oséb postronnych).
Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i przy szacowaniu
kosztéw realizacji. Prace gtosne, czy szczegélnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane poza
godzinami i dniami funkcjonowania przedszkola z uwzglednieniem godzin popotudniowych i
weekendow.

Organizacje placu budowy, w tym zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Biorgc pod uwage powyzsze, w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z
prowadzeniem robot z zachowaniem podanych uwarunkowan i sSrodkéw ostroznosci.

4.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb:

a) nie powodujacy dewastacji pomieszczen i terenu obiektu,

b) zapewniajgcy spetnienie wymagan warunkéw techniczno-uzytkowych,
c) zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w budynku.

4.4. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano-
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego oraz na drmg@gdansk.gda.pl
harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przez
wiodgcego Inspektora Nadzoru oraz uzgodnienie z dyrektorem placéwki oswiatowej (przedszkola).
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w
zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzglednic¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajgcych z warunkdédw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie umownym. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpo6zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajacego.
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W realizacji zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce istotne dane dotyczace sposobu
wykonania przedmiotu umowy:

- przekazanie czesci piwnicznej wezta zywienia stanowiacej zaplecze socjalno-szatniowe
woznych nastapi nie wczesniej niz w dniu 29 kwietnia 2024 r. i nie pézniej niz w dniu 10 maja
2024 r. z zastrzezeniem, ze jezeli umowa zostanie zawarta w dniu 10 maja 2024 r. lub pézZniej,
to przekazanie Wykonawcy w/w czesci piwnicznej wezta zywienia stanowigcej zaplecze
socjalno-szatniowe wozZnych nastapi w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy,

- w okresie realizacji zadania obiekt bedzie prowadzit dziatalnos¢ dydaktyczng z wyjatkiem miesigca
sierpnia 2024 r. (od 01.08.2024 do 31.08.2024) w ktérym to obiekt zostanie catkowicie wytaczony z
uzytkowania (przy czym w dniach 28.08.2024 - 31.08.2024 personel przedszkola przygotowuje
placéwke do rozpoczecia dziatalnosci dydaktycznej),

- na realizacje robdt w pozostatej czesci wezta zywienia Wykonawca zostanie wprowadzony w dniu
01.06.2024 r. (z tym dniem Przedszkole rozpocznie dziatalno$¢ z organizacjg zywienia w formie
cateringu) z tym zastrzezeniem, ze jezeli umowa zostanie zawarta w dniu 1.06.2024 r. lub p6zniej,
to przekazanie Wykonawcy w/w pozostatej czesci wezta zywienia nastgpi w terminie 2 dni
roboczych od zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w harmonogramie prowadzenia robdt to, ze od
01.09.2024 r. placéwka rozpoczyna dziatalnos¢ dydaktyczna.

4.6. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcjg Przedszkola.

Koszty urzadzenia placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce i nalezy je uwzglednié w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.7. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozoér budowy i ochrony mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie,
€) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
d) tymczasowg organizacje zajecia pasa drogowego (projekt, koszty zajecia, tymczasowa
organizacja ruchu),
e) prace w dni wolne i po godzinach pracy przedszkola.

Koszty za ww. elementy Wykonawca winien uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia, az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia

ryczattowego).
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie realizacji
jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak rowniez
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.
W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie
umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w
ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy,
powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy
odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli brak wymagan w SWZ, to wymaganiom odnosnych
przepisow.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy wynikajgcej z przepisdw prawa.

4.9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac petny zakres robdt, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamédwienia.

4.10. Wykonawca zobowigzany jest:

> opracowac szczegbétowy harmonogram prac z podaniem terminédw wykonania
poszczegbdlnych robét objetych zamdéwieniem,

> uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym koszty wynagrodzenia pracownikow za prace w
dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych i nocnych, w tym w trybie zmianowym - z
uwagi na ciggtos¢ funkcjonowania przedszkola,

> sporzadzi¢ projekt tymczasowego zajecia pasa drogowego wraz z uzgodnieniem z Gdanskim
Zarzadem Droég i Zieleni w Gdansku,

> opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

> na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem i Inspektorem
Nadzoru,

> odgrodzic strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie i oznakowanie,

> odizolowa¢ aktualnie czynng strefe roboczg od pomieszczen, w ktérych przebywajg dzieci i
pracownicy przedszkola w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie pytu i kurzu z
budowy,

> zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne czesci budynku
przedszkola nie objetej zamodwieniem oraz innych obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie
placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

> zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Uzytkownikiem
i Inspektorem Nadzoru,

> zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

> zapewni¢ dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

> zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia,
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> zapewni¢ ciggly nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

> przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robot,

> zorganizowac¢ we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uwzglednieniem wykonanych robot,

> prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porzadkowe w rejonie placu
budowy oraz utrzymywac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

> przyja¢ technologie i organizacje robot, ktére nie spowodujg dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot,

> stosowal technologie i sprzet nie powodujgce przekroczenia dopuszczalnych norm
zapylenia, hatasu oraz drgan,

> przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Koszty wynikajace z ww. zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.11. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko lub
ztomowisko materiatu z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajagce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu.

4.12. Na placu budowy nie moga przebywac¢ pracownicy firm niedziatajacych na podstawie
umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

4.13. Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.14. W celu dokonania odbiorow elementow ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik Budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrécic je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.15. W terminie zakonczenia robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje odbiorowg sporzadzong w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru danej branzy
(w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD-R/DVD-R z
wersjg zamknietg do edycji w formacie .pdf w 2 egzemplarzach wraz ze szczegétowym jej
wykazem, obejmujaca:

. pozytywne wyniki z badan i pomiaréw elektrycznych, w tym natezenia oswietlenia,
rezystancji izolacji, badania wytacznikdw réznicowo-pradowych, rezystancji uziemienia oraz
ochrony od porazen podpisane przez osoby uprawnione (Swiadectwa kwalifikacyjne SEP E i
D),
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pozytywne wyniki z badan i pomiaréw wentylacji mechanicznej,

pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej,

protokdt odbioru technicznego wind przez Urzad Dozoru Technicznego,

instrukcje (aktualizacje) bezpieczenstwa p.poz. obiektu i urzadzen z nim zwigzanych,

pozytywne wyniki z préb funkcjonalnych i sprawdzern pomontazowych wykonanych instalacji

i urzagdzen technologicznych wraz z przeszkoleniem personelu przedszkola z ich obstugi,
zestawienie rzeczowe wykonanych robét w podziale na branze, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru budowlanego danej branzy wg nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych.

4.16. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej terenu budowy z
Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni jako zarzadcg drég miejskich w celu uzgodnienia sposobu
obstugi komunikacyjnej; Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy z GDZiZ. Umowa ta
dotyczy¢ bedzie:

- biezacego oczyszczania drég po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegolnosci okolic zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
- usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych na teren budowy spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw, a nie wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi Zatacznik nr 18 do OPZ. Tre$é umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Zamawiajgcy informuje, ze wiascicielem dziatek nr 76 oraz 29 obreb 4 stanowigcych obstuge
komunikacyjng terenu budowy jest Spoétdzielnia Mieszkaniowa Chetm w Gdansku. W
przypadku wystgpienia uszkodzen nawierzchni wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot lub z korzystania z drogi przez pojazdy Wykonawcy i jego podwykonawcow,
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca, w szczegélnosci Wykonawca jest
zobowigzany do naprawienia wyrzgdzonych szkéd.

4.17. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przy zapewnieniu mozliwosci udziatu wiascicieli
(lub oséb korzystajgcych z tych terenéw w oparciu o inny tytut prawny) terenu Przedszkola,
pasa drogowego stanowigcego obstuge komunikacyjng terenu budowy oraz Zamawiajgcego i
Dyrekcji Przedszkola zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji w formie zapisu
fotograficznego terenu i obiektu i przekazania jej na ptycie CD Zamawiajgcemu.

4.18. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:
zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,
obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,
dodatkowych indywidualnych kosztéw budowy wynikajgcych z braku zaplecza budowy,
zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig
dydaktyczng Przedszkola,
sporzgdzenia projektu tymczasowej organizacji zajecia pasa drogowego Wwraz z
uzgodnieniem dokumentacji z GZDiZ, kosztéw zajecia pasa drogowego, kosztéw
odtworzenia elementéw srodowiska po zakonhczeniu robat,
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tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,
sporzadzenia ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
- art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.
catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,
przygotowania i zamontowania instrukcji obstugi dla urzagdzen tego wymagajacych i obiektu
oraz przeszkolenia w tym zakresie pracownikoéw przedszkola,
wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot.

4.19. Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobdw uzytych
do wykonania zaméwienia oraz urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna by¢ uzgodniona z Uzytkownikiem
i Zamawiajgcym.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia podlegajg zatwierdzeniu
przez nadzoér inwestorski oraz winny spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw,
w tym w szczegdlnosci:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Dobér kolorystyczny osprzetu i materialéw wykonczeniowych wymaga wyprzedzajacych

uzgodnien z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

4.20. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatbw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.21. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji zamdwienia udziat os6b posiadajgcych
uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie zgodne z SWZ oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

4.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie rob6t zgodnie z normami
okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot.

4.23. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji
zobowigzan, w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej
uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych
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uzytkownikow aktualnych na dzien odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia
uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale Zamawiajgcego).

Zataczniki do OPZ:
Zatacznik nr 1 do OPZ - Projekt architektoniczno-budowlany

Zatgcznik nr 2 do OPZ - Projekt techniczny - branza architektura
Zatgcznik nr 3 do OPZ - Projekt techniczny - branza konstrukcje
Zatacznik nr 4 do OPZ - Projekt techniczny - branza instalacje sanitarne
Zatacznik nr 5 do OPZ - Projekt techniczny - branza instalacje elektryczne
Zatgcznik nr 6 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza architektura
Zatgcznik nr 7 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza konstrukcje
Zatacznik nr 8 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza instalacje sanitarne

Zatgcznik nr 9 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza instalacje sanitarne: montaz separatora
thuszczédw w piwnicy budynku

Zatgcznik nr 10 do OPZ - Projekt wykonawczy - branza instalacje elektryczne

Zatacznik nr 11 do OPZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - architektura,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne

Zatgcznik nr 12 do OPZ - Projekt wykonawczy wielobranzowy remontu zaplecza szatniowo-
socjalnego dla woznych (w zakresie budowlanym - podzielenie pomieszczenia
jednoprzestrzennego na kilka pomieszczenn spetniajgcych funkcje szatniowe, socjalne oraz
sanitarne, w zakresie sanitarnym - przebudowe w zapleczu instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji c.o. i wentylacji)

Zatgcznik nr 13 do OPZ - Projekt techniczny - rozbudowa wezta cieplnego o funkcje CT

Zatacznik nr 14 do OPZ - Projekt wykonawczy - rozbudowa wezta cieplnego o funkcje CT
Zatacznik nr 15 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do Projektu
rozbudowy wezta cieplnego o funkcje CT

Zatgcznik nr 16 do OPZ - ,Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 85 w
Gdansku” - projekt wykonawczy, branza instalacje elektryczne (w zakresie wykonania nowych
instalacji wraz z wyposazeniem elektrycznym bez wymiany opraw oswietleniowych)

Zatgcznik nr 17 do OPZ - przedmiary robét: branza budowlana, branza sanitarna, branza
elektryczna, wyposazenie technologiczne i wyposazenie meblowe

Zatgcznik nr 18 do OPZ - wzér umowy na ,ochrone drogi”

Zatgcznik nr 19 do OPZ - decyzja o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz
udzieleniu pozwolenia na budowe.
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