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                              Ulanów, dnia 14.04.2023 r. 
Znak sprawy: I.270. 23.2023 
 
    - do wszystkich Wykonawców - 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: 
 „Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości 
Bieliny w km  1+256 - 2+406”. 
 
A. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina 
i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, przedstawia wyjaśnienia do przesłanych zapytań : 
 
1. Prosimy o udostępnienie pełnych zestawień stali konstrukcyjnej dla całej konstrukcji stalowej 
najlepiej w postaci pliku excela. 
 
Odpowiedz: 
Zestawienie stali konstrukcyjnej dla poszczególnych elementów konstrukcji stalowej przedstawiono 
w załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji projektowej. Nie widzi się uzasadnienia 
dla przygotowywania zestawienie w pliku excel.  
 
2. Co rozumie projektant pod pojęciem "masy brutto" zawartej na rysunkach konstrukcji stalowej ? 
Co zostało wliczone w tą masę? 
 
Odpowiedz:  
Projektant pod pojęciem „masy brutto” rozumie z masę elementu (pozycji opisanej na rysunku), z 
której należy wykonać dany element, tj. na przykład dla elementu WE1 z rysunku M4-05 masę blachy 
o założonym wymiarze prostokąta o wymiarach 1150x7500mm, z której należy „wykroić” geometrię 
elementu niezbędnego do wykonania konstrukcji.  
 
3. Prosimy o napisanie czy podane na rysunkach ilości stali konstrukcyjnej są wartościami brutto jak 
podpisano je w tabelach ze spoiną? 
 
Odpowiedz:  
Odpowiedz jak wyżej. Masa stali na rysunkach nie uwzględnia masy spoin.  
 
4. Zgodnie z załączonym projektem rys. M4-02 konstrukcje stalową należy stężyć na czas 
betonowania. Prosimy o podanie wytycznych do stężenia? 
 
Odpowiedz: 
Stężenie dźwigarów przedstawione ideowo w dokumentacji projektowej. Wykonanie stężeń ma za 
zadanie zabezpieczyć konstrukcję stalową przed zwichrzeniem/odkształceniem podczas 
betonowania.  
 
5.  Jakie profile należy użyć do stężania? 
 
Odpowiedz: 
Projektant nie narzuca profili do wykonania stężeń. Obowiązkiem Wykonawcy robót jest wykonanie 
stosownych projektów technologicznych i wykonanie tymczasowych stężeń konstrukcji stalowej w 
ramach ceny kontraktowej.  
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6. Mając na uwadze inne tego typu projekty realizowane przez wykonawcę, wnosimy o obniżenie 
poziomu łącznego limitu kar umownych do 10% wynagrodzenia wykonawcy. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu kar umownych 
  
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności: dokonać 
przelewu wierzytelności, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy na rzecz osoby trzeciej." - Wnosimy o doprecyzowanie ww. zapisu i dopisanie na końcu: 
"Zamawiający nie odmówi wydana takiej zgody bezzasadnie; zgoda zostanie wydana w terminie 14 
dni od złożenia stosowanego wniosku przez Wykonawcę." 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dokona stosownej zmiany  w  - §21 ust. 1 umowy  i dopisze Zamawiający nie odmówi 
wydana takiej zgody bezzasadnie; zgoda zostanie wydana w terminie 14 dni od złożenia 
stosowanego wniosku przez Wykonawcę. 
 
8. Dot. wzoru gwarancji DWU par. 5.1 oraz 5.2 - Prosimy o weryfikację zapisów pod kątem 
zasadności przywoływania w ww. zapisach Statutu GDDKiA oraz Regulaminu Organizacyjnego 
Oddziału GDDKiA oraz Zarządzenia Dyrektora Oddziału. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający  dokonał odpowiedniej Korekty  
 
9. Dotyczy Projektu umowy – TOM II :  
- §8 ust. 1 pkt. 1 Umowy – wnosimy o zmianę poprzez obniżenie podanej wysokości procentowej z 
15% na 3%, bowiem proponowana przez Zamawiającego zmiana wysokości wynagrodzenia dopiero 
wówczas, gdy różnica pomiędzy wskaźnikiem cen produkcji budowlano - montażowej robót 
budowlanych w 6 miesiącu od daty zawarcia Umowy, a wysokością tego wskaźnika w miesiącu w 
którym Umowa została zawarta, będzie wynosiła 15%, jest zapisem zabezpieczającym jednostronnie 
interesy Zamawiającego z pokrzywdzeniem Wykonawcy, 
  
Odpowiedz: 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości procentowej   wskazanego zapisu do poziomu 
12% 
 
10.- §8 ust. 2 Umowy – wnosimy o zmianę poprzez usunięcie zapisu o jednorazowym skorzystaniu z 
możliwości waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawcę, mając na względzie cel jaki zakładał 
Prawodawca regulując obligatoryjną waloryzację wynagrodzenia. Zapis w takim kształcie nie 
zachowuje zasady równości stron, 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dokona zmiany  zapis   § 8 ust. 2 Umowy który otrzyma brzmienie : 
 
Waloryzacja wynagrodzenia jest dopuszczalna  nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty 
zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty 
zawarcia umowy.   
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11. - §8 ust. 3 Umowy – wnosimy o zmianę poprzez zmianę maksymalnej wartości zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy jaką dopuszcza Zamawiający z 3% na co najmniej 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, z uwagi na rażąco niską propozycję Zamawiającego, 
 
Odpowiedz: 
§8 ust. 3 Umowy – otrzymuje brzmienie  
Zamawiający wskazuje, że w przypadku zaistnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w punkcie 1, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką 
dopuszcza Zamawiający, wynosi 4 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 
umowy określonego w §6 ust.1 Umowy. 
 
12. - §16 ust. 1 Umowy – wnosimy o zmianę poprzez wskazanie okresu trwania gwarancji, której ma 
udzielić Wykonawca Zamawiającemu, 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający określi okres trwania gwarancji na podstawie złożonej Oferty przez Wykonawcę 
wskazane okresy w projekcie umowy zostaną usunięte.  
 
13. - §17 ust. 2 pkt. g Umowy – wnosimy o zmianę poprzez obniżenie wysokości kary umownej z 
10.000 zł na 5.000 zł z uwagi na zawyżenie wartości, 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgodny na obniżenie wysokości kar umownych.  
 
14. - §17 ust. 2 pkt. m,n Umowy – wnosimy o zmianę poprzez obniżenie do wysokości 0,5 % z uwagi 
na zawyżenie tejże wysokości kary umownej, 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokość kary umownej  
 
15. - §20 Umowy - proszę o dookreślenie zasad zmian Umowy we wszystkich obszarach tj. zakresie, 
terminie, sposobie wykonywania i nade wszystko wynagrodzeniu Wykonawcy. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający  doprecyzowuje zapisy §20 Umowy poprzez dodanie: 
 
o) w przypadku zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej  przez:                                                          
 -konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z Wad dokumentacji 
projektowej, 
- konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego  
-zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych ,                     
-zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 
Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 
projektowej. 
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p) w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 
wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: - podwyższą jakość 
wykonanych robót,   
 - zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,             
  - pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy  
 
r) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:                    
- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 
dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 1 ust. 3, albo w 
przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,                          
 - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji. Wysokość 
wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie 
kosztorysu złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą. . Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany 
wysokości wynagrodzenia zgodnie z opisanymi zasadami, w szczególności rodzaje robót lub 
materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości 
wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu 
dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: ceny 
jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 
[•]%,  ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 
zmienianych materiałów,  kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe 
wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.  Zamawiający może wnieść 
zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien 
ustosunkować się w terminie [•] dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 
 
16. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego. Opis techniczny, 
kosztorys oraz sst w większości zawiewają zapisy o powłoce malarskiej. Czy Inwestor będzie 
wymagał wykonania metalizacji ? 
 
Odpowiedz:  
Wymaga się aby powłoka malarska (zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych) spełniała 
klasę korozyjności C4 i wysoką trwałość powłok (VH-min. 25 lat), zgodnie z  PN-EN-ISO 12944-2. 
Projektant nie narzuca konkretnych grubości i warstw zabezpieczenia antykorozyjnego, jednakże 
większość powłok malarskich o najwyższej klasie odporności na korozję zawiera w sobie powlokę 
cynkową  Mając na uwadze trwałość mostu zaleca się wykonanie powłoki antykorozyjnej opartej o 
metalizację. Ponadto w STWIORB jest ujęta ST dotycząca powłok cynkowych. 
 
17. Prosimy o potwierdzenie, żeby nie było błędnej interpretacji, w zakresie pkt 8.2.4 ppkt 1 SWZ, 
że wartość wskazana w warunku 25 mln brutto dotyczy zadania w ramach którego wykonano 
budowę lub przebudowę lub remont mostu, wiaduktu, estakady lub kładki. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje  w/w zapisy SWZ 
 
18. Jeśli Zamawiający nie potwierdzi powyższego, tylko zaprzeczy interpretacji zapisu przez 
Wykonawcę, czyli, że wartość ma dotyczyć samych robót mostowych prosimy o zmianę warunku 
udziału w postępowaniu SWZ 8.2.4 ppkt 1 j.n z: co najmniej 1 zadania, w ramach którego wykonano 
budowę lub przebudowę lub remont mostu, wiaduktu, estakady lub kładki o wartości tych robót nie 
mniejszej niż 25 000 000,00 zł brutto na: co najmniej 1 zadania, w ramach którego wykonano 
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budowę lub przebudowę lub remont mostu, wiaduktu, estakady lub kładki o wartości tych robót nie 
mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto. Podmioty takie jak Wykonawca, który posiada duże 
doświadczenie przy realizacji zadań na obiektach mostowych, a w szczególności w ostatnim roku 
zrealizował robotę m.in. która polegała na budowie mostu o rozpiętości przęsła ponad 100 m a 
wartości robót 10 mln ma ograniczony dostęp do udziały w postępowaniu. Wykonawca chciałby 
powyższym zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt możliwości nabycia przez Wykonawców 
doświadczenia na budowie dużych obiektów mostowych o dużych parametrach technicznych lecz 
wartościowo mniejszych od wymagań Zamawiającego, co w żaden sposób nie ujmuje posiadanemu 
doświadczeniu i w dalszym ciągu gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w SWZ 8.2.4 ppkt 1 w zakresie okresu legitymowania 
się doświadczeniem nabytym w okresie ostatnich 10 lat i tu Wykonawca chciałyby zauważyć, iż 
obiekty mostowe jakie powstały na przestrzeni 10 lat parametrami nie odbiegające od przedmiotu 
zamówienia, natomiast wartościowo zauważalna jest znaczna różnica. Dlatego Wykonawca zwraca 
się o zmianę warunku zgodnie z propozycja powyżej i zmniejszeniem kwoty wartości robót 
mostowych na 20 mln brutto, celem umożliwienia udziału szerszemu i jednocześnie 
doświadczonemu gronu Wykonawców dającym gwarancję należytego wykonania zamówienia. 
Powyższa zmiana również wpłynie na konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu stworzy 
możliwość otrzymania większej ilości ofert od doświadczonego grona Wykonawców. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
19. Wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie czy w kryterium oceny ofert „Doświadczenie 
Kierownika Budowy”, o którym mowa w pkt. 20.1.2 SWZ IDW wykonawcy mają wykazywać zadania 
w ramach których wykonano budowę lub przebudowę lub remont mostu, wiaduktu, estakady lub 
kładki o konstrukcji stalowej w ciągu drogi klasy min. L - jak to wskazano w pkt. 8.2.4 b) IDW, czy też 
zadania, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont 
mostu/wiaduktu/estakady/kładki w ciągu drogi klasy min. G - jak wskazano we wzorze formularza 
2.2 Kryteria pozaceonwe. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający doprecyzował zapisy  formularza „ramach których wykonano budowę lub przebudowę 
lub remont mostu, wiaduktu, estakady lub kładki o konstrukcji stalowej w ciągu drogi klasy min. L” 
 
20. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru gwarancji NWU, zgodnie z 
którym: "Beneficjent dołączy odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość 
reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu 
oświadczeń woli, jak również wydruk Statutu GDDKiA oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego 
Oddziału GDDKiA stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Oddziału"? 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający doprecyzowała zapisy  w wzorze gwarancji NWU 
 
21. Wnosimy o ujednolicenie (doprowadzenie do zgodności) § 22 ust. 1 projektu umowy z pkt. 
22.1 SWZ poprzez zastąpienie wyrażenia „5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy” na „5 % ceny brutto podanej w ofercie”. Uzasadniając powyższe wskazujemy, że pojęcie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy odnosi się każdorazowo do oferty jaką wykonawca 
składa przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 150 ust. 
1 i 2 ustawy Pzp wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku do ceny całkowitej podanej w 
ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającej z umowy. 
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Powyższe oznacza, że w przypadku zmiany umowy o zamówienie publiczne w części odnoszącej się 
do jej wartości, zmiana wartości wniesionego zabezpieczenia nie jest wymagana. Powyższe 
potwierdza opinia zamieszczona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, pt.: „Podwyższenie 
wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy”*, w której to UZP wyjaśnia, że: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest 
ustalane jako określony procent ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli w 
ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Ustawodawca w sposób jasny i 
precyzyjny określa również dopuszczalną wysokość kwoty zabezpieczenia posługując się widełkami 
procentowymi (zasadniczo do 5%) odnoszącymi się do ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Z powyższego wynika więc, że 
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej. 
Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmów dających zamawiającemu uprawnienia do żądania 
podwyższenia zabezpieczenia (brak uregulowań dotyczących automatycznej waloryzacji kwoty 
zabezpieczenia). Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że w przypadku podwyższenia 
wartości umowy o zamówienie publiczne, brak podstaw prawnych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych do wysunięcia przez zamawiającego żądania uzupełnienia wysokości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany (podwyższenia) wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zgodnie ustawą Pzp w trakcie 
realizacji umowy o zamówienie publiczne ustawodawca dopuszcza jedynie możliwość zmiany 
formy zabezpieczenia przez wykonawcę na inną lub kilka form. W takim przypadku zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości”. Warto przy tym wskazać, że choć przytoczona opinia została wydana w okresie 
obowiązywania poprzedniej ustawy Pzp, to na gruncie obecnie obowiązującego stanu pawnego 
nadal zachowuje swoją aktualność. 
*(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-
dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-
umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy) 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu Umowy poprzez  zmianę na 5 % cenny brutto podanej w ofercie  
 
22. Wnosimy o wyjaśnienie czy w ofercie cenowej należy uwzględnić przebudowy i zabezpieczenia 
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu wskazanymi w dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedz:  
Tak w ofercie należy uwzględnić przebudowy i zabezpieczenia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu 
wstępujące w strefie robót. 
 
23. Wnosimy o wyjaśnienie czyją własnością będą materiały pochodzące z rozbiórek w ramach 
przedmiotowego zadania. 
 
Odpowiedz:  
Wszystkie materiały rozbiórkowe będą własnością Wykonawcy i muszą być przez niego wywiezione 
i zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz.U.2022.0.699 z póź. 
zmian.]. 
 
24. W związku z zapisami OPZ, wedle których Wykonawca w przypadku stwierdzenia roślinności 
nieuwzględnionej w opracowaniu dendrologicznym powinien wykonać inwentaryzację we własnym 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy
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zakresie i uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew, wnosimy o wyjaśnienie, czy w takim przypadku 
Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowy termin oraz dodatkowe wynagrodzenie? 
 
Odpowiedz:   
Wykonawca w ramach niniejszego zadania w przypadku stwierdzenia roślinności nieuwzględnionej 
w opracowaniu dendrologicznym ma obowiązek wykonać inwentaryzację we własnym zakresie i 
uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew a następnie wykonać Wycinki. Inwestor z uwagi na założony 
czas realizacji zadania nie przewiduj dodatkowego czasu niezbędnego do dokonania wycinek. 
Wykonawca na podstawie wizji w terenie oceni konieczność ewentualnych dodatkowych wycinek i 
uwzględni je w kosztach oferty.  
 
25. Wnosimy o wyjaśnienie zasadności punktu 11.5 OPZ w odniesieniu do tego, że jego zapisy 
dotyczą zakresu postępowań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej. 
 
Odpowiedz:  
Utrzymanie infrastruktury drogowej dotyczy części ulicy Św. Wojciecha nie objętej zakresem prac 
budowlanych, a po której będzie odbywał się transport materiałów na plac budowy  
 
26. Wnosimy o wyjaśnienie, czy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w całości, czy 
Zamawiający przewiduje częściowe przekazanie terenu budowy. 
 
Odpowiedz:  
Teren budowy zostanie przekazany w całości  
 
27. Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje prowadzenie na przekazanym 
Wykonawcy terenie budowy innych robót budowlanych, przez inne podmioty. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia  innych robót budowlanych  
 
28. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wystąpienie utrudnień dla Wykonawcy w 
dostępie do przekazanego terenu budowy. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie przewiduje utrudnień dla Wykonawcy  
 
29. Wnosimy o wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji niniejszego zadania przeprawa promowa będzie 
miała być czynna. 
 
Odpowiedz:  
Nie w okresie budowy przeprawa nie będzie czynna 
 
30. Wnosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja nr 51 d.4 w kosztorysie ofertowym branży 
drogowej. Wnosimy o wskazanie zakresu prac w dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedz:  
Pozycja dotyczy doświetlenia przejścia dla pieszych. Należy przewidzieć doświetlenie przejść dla 
pieszych z własnym źródłem zasilania. Wykonawca po doborze dostawcy doświetlenia opracuje 
projekt branży elektrycznej [wykonany przez osoby dysponujące uprawnieniami w branży 
elektrycznej], uzgodni oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje (w razie wystąpienia takiej 
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konieczności), oraz wbuduje właściwe doświetlanie przejść dla pieszych w ramach ceny 
kontaktowej. 
 
31. Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew i krzewów w zakresie 
przebudowy drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wnosimy 
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plan wyrębu wraz z decyzją zezwalającą na wykonanie 
ww. prac. 
 
Odpowiedz:  
Jak w pkt. 6. 
 
32. Wnosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dysponuje opinią geotechniczną i dokumentacją z 
badań podłoża gruntowego w zakresie przebudowy drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w 
miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wnosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 
powyższe opracowanie. 
 
Odpowiedz:  
W ramach niniejszego kontraktu Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania, w tym badania 
geologiczne dla zakresu robót na drodze gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bielany w km 
1+256 – 2+406. Koszt tych badań należy ująć w cenie kataraktowej kosztów pośrednich Wykonawcy 
dla przedmiotowego zadania.  
 
 
33. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją z badań nośności drogi 
gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wnosimy o uzupełnienie 
materiałów przetargowych o powyższe opracowanie. 
 
Odpowiedz:  
Inwestor nie dysponuje dokumentacją z badań nośności drogi gminnej. W ramach niniejszego 
kontraktu Wykonawca o ile uzna to za zasadne wykona wszystkie niezbędne badania, w tym badania 
podłoża drogi gminnej dla zakresu robót na drodze gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości 
Bielany w km 1+256 – 2+406. Koszt tych badań należy ująć w cenie kataraktowej kosztów pośrednich 
Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.  
 
34. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową związaną z 
budową konstrukcji oporowej w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w 
miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wnosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 
powyższe opracowanie. 
 
Odpowiedz:  
W ramach niniejszego kontraktu Wykonawca wykona dokumentację technologiczną (wykonawczą) 
niezbędną dla wykonana ścian oporowych dla zakresu robót na drodze gminnej ul. Św. Wojciecha w 
miejscowości Bieliny w km 1+256 – 2+406. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 
propozycję i zakres wykonania ścian oporowych. Projekt technologiczny ścian oporowych musi 
zostać wykonany przez osoby dysponujące stosownymi uprawnieniami budowlanymi i poparty 
stosowną analizą obliczeniową. Wykonawca wykona niezbędne badania niezbędne do 
prawidłowego wykonania ścian oporowych i uzyska wszystkie niezbędne opinie i decyzje (w razie 
wystąpienia takiej konieczności). Koszt projektu technologicznego oraz niezbędnych badań należy 
ująć w cenie kataraktowej kosztów pośrednich Wykonawcy dla przedmiotowego zadania. 
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35. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje rysunkami przekrojów charakterystycznych 
wraz z bilansem robót ziemnych w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w 
miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wnosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o 
powyższe opracowanie. 
 
Odpowiedz:  
Nie. Wykonawca musi oszacować zakres robót i z bilansem robót ziemnych w ramach przebudowy 
drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406 we własnym zakresie.  
 
36. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wykonanie odwodnienia drogi, w 
szczególności w zakresie projektowanej konstrukcji oporowej w ramach przebudowy drogi gminnej 
ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wnosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o powyższe opracowanie. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający przewiduje realizację robót zgodnie z założeniami przedstawionymi w załączonej do 
przetargu dokumentacją projektową 
 
37. Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji konstrukcji 
stalowej mostu? 
 
Odpowiedz:  
Dopuszcza się zmianę rozwiązań projektowych w zakresie dopuszczonym Prawem budowalnym, 
jako zmiany nieistotne. Wszystkie zmiany muszą uzyskać akceptację autora projektu budowlanego 
oraz Inwestora. Na wszystkie zmiany muszą być opracowane stosowne projekty zamienne, poparte 
stosowym uzasadnieniem i poparte obliczeniami wykonanymi i podpisanymi przez Projektanta 
mającego właściwe uprawnienia (do projektowania mostów). 
Zastosowane zmiany nie mogą pogorszyć trwałości i estetyki obiektu, utrudniać prac 
utrzymaniowych w przyszłości oraz zmieniać na niekorzyść charakterystyk/parametrów użytkowych 
obiektu. 
Ponadto ewentualne dodatkowe koszty nadzoru autorskiego wynikające z zmian projektowych 
proponowanych przez Wykonawcę a wynikających z optymalizacji rozwiązań technicznych pod 
względem finansowym leżą po stronie Wykonawcy. Koszt ewentualnej optymalizacji, obliczeń i 
analiz z tym związanych oraz czas na to konieczny jest kosztem i czasem Wykonawcy. Zmiany nie 
mogą powodować roszczeń w sprawie kosztów Wykonawcy i dla czasu wykonania robót. 
 
38. Wnosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji fundamentowania? 
 
Odpowiedz: Jw. 
 
39 - Czy zmawiający dopuszcza zmianę ustroju nośnego płyty pomostu z rusztu stalowego z 
żelbetową płytą zespalającą na ustrój belkowy sprężony . 
Odpowiedz:  
Zawijający nie dopuszcza. 
 
40. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy, które dotyczą klauzuli waloryzacyjnej. W 
umowie § 8 określono mechanizm zmiany wynagrodzenia, który będzie znajdował zastosowanie, 
jeżeli wahanie cen materiałów lub kosztów przekroczy co najmniej 15% na podstawie zmiany 
wynagrodzenia w odniesieniu do wskaźnika cen budowlano-montażowej publikowanego przez 
Główny Urząd Statystyczny. W ocenie Wykonawcy tak wysoko określony poziom zmiany ceny 
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materiałów lub kosztów, którego osiągnięcie będzie uprawniać do żądania zmiany wynagrodzenia, 
nie jest odpowiedni, biorąc pod uwagę specyfikę branży budowlanej. Co za tym idzie, 
prawdopodobieństwo waloryzacji wynagrodzenia – przewidzianej jako instrument mający na celu 
przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej stron – jest stosunkowo niewielkie. Innymi słowy – 
może dojść do sytuacji, w której równowaga ekonomiczna pomiędzy stronami zostanie poważnie 
zachwiana, a mimo to zmiana poziomu cen, nadal nie będzie upoważniać wykonawcy do żądania 
zmiany umowy. Klauzula waloryzacyjna powinna być ukształtowana natomiast w ten sposób, żeby 
miała ona realne zastosowanie. Wnosimy zatem, aby obniżyć poziom zmiany cen uprawniający do 
żądania zmiany wynagrodzenia, w ten sposób, żeby można było dokonać zmiany wynagrodzenia 
jeżeli wartość cen materiałów lub kosztów zmieniła się o minimum 5%.  
 
Odpowiedz: 
Zamawiający dokonał zmiany  odpowiedz w punkcie 9 wyjaśnień 
 
41. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dotyczących zwiększenia górnej granicy waloryzacji z 3% 
na poziom 20% wynagrodzenia, Naszą prośbę uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza Krajowej 
Izby Odwoławczej. W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba 
wskazała, że określenie wysokości zmian wynagrodzenia powinno następować z uwzględnieniem 
sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie W ocenie Izby, zważywszy na aktualny poziom inflacji, 
która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, (..), dla zachowania zgodności 
z zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. (…) Izba 
uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto 
do 20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron.” 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający dokonał zmiany odpowiedz w punkcie 11 wyjaśnień  
 
42. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i 
uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą 
Wykonawcy? 
Odpowiedz:  
Zamawiający posiada wszelkie pozwolenia i zgłoszenia  
 
43. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji 
polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych? 
 
Odpowiedz:  
Dopuszcza się zmianę rozwiązań projektowych w zakresie dopuszczonym Prawem budowalnym, 
jako zmiany nieistotne. Wszystkie zmiany muszą uzyskać akceptację autora projektu budowlanego 
oraz Inwestora. Na wszystkie zmiany muszą być opracowane stosowne projekty zamienne, poparte 
stosowym uzasadnieniem i poparte obliczeniami wykonanymi i podpisanymi przez Projektanta 
mającego właściwe uprawnienia (do projektowania mostów). 
Zastosowane zmiany nie mogą pogorszyć trwałości i estetyki obiektu, utrudniać prac 
utrzymaniowych w przyszłości oraz zmieniać na niekorzyść charakterystyk/parametrów użytkowych 
obiektu. 
Ponadto ewentualne dodatkowe koszty nadzoru autorskiego wynikające z zmian projektowych 
proponowanych przez Wykonawcę a wynikających z optymalizacji rozwiązań technicznych pod 
względem finansowym leżą po stronie Wykonawcy. Koszt ewentualnej optymalizacji, obliczeń i 
analiz z tym związanych oraz czas na to konieczny jest kosztem i czasem Wykonawcy. Zmiany nie 
mogą powodować roszczeń w sprawie kosztów Wykonawcy i dla czasu wykonania robót. 
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44. Czy wymagane jest zapewnienia zaplecza dla Zamawiającego? Prosimy o podanie wytycznych 
oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy je wycenić. 
 
Odpowiedz:  
nie jest wymagane zaplecze dla Zamawiającego 
 
45. Prosimy o udostepnienie kosztorysów w wersji edytowalnej. 
 
Odpowiedz:   
Zamawiający udostępni kosztorysy w wersji edytowalnej  
 
46. Prosimy o udostępnienie przedmiarów dla każdej branży. 
 
Odpowiedz:  
Zamieszczone przedmiary obejmują pełny  zakres prac. 
 
47. Prosimy o informację czy udostępnione kosztorysy są pomocnicze, czy odpowiadają właściwym 
ilością robót? 
 
Odpowiedz:  
W części mostowej kosztorysy ofertowe są obowiązujące dla Wykonawcy. W części drogowej pełnią 
funkcję pomocnicza dla oszacowania robót i stanową element rozliczeniowy dla wykonanych robót 
w trakcie realizacji. 
 
48. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić rozbiórkę istniejącego 
budynku dla obsługi promu wraz z podaniem obmiaru. 
 
Odpowiedz:  
Nie przewiduje się rozbiórki istniejącego budynku. 
 
49. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na całkowite zamknięcie przybudowywanych 
odcinków ulic. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający zezwala na zamknięcie przybudowywanych odcinków ulic, przy czym należy zachować 
przejezdność w zakresie obsług posesji i przyległych do drogi pól. 
 
50. Dotyczy rozbiórek. Prosimy o wskazanie materiałów porozbiórkowych pozostających 
własnością Zamawiającego. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający przewiduje, że materiały z frezowania nawierzchni asfaltowej jezdni są własnością 
Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórek należy wywiedź i zutylizować.  
 
51. Dotyczy rozbiórek. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiałów porozbiórkowych 
pozostających własnością Zamawiającego. 
 
Odpowiedz: 
Miejsce składowania - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie   
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52. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu? 
Prosimy o jego udostępnienie. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie posiada projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla odcinka przebudowy drogi 
gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bielany w km 1+256 – 2+406. Wykonawca stosowny 
projekt przygotuje i zatwierdzi we własnym zakresie. Pozycja 1 d1 kosztorysu ofertowego 
 
53. Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zapewnić nadzór przyrodniczy? Prosimy o 
wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór. 
 
Odpowiedz:  
Tak Wykonawca powinien zapewnić nadzór przyrodniczy. Koszt wyceny należy ująć w poz. 1 d.1 w 
części mostowej kosztorysu ofertowego. 
 
54. Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zapewnić nadzór archeologiczny? Prosimy o 
wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór 
 
Odpowiedz:  
Inwestor nie zakłada zapewnienia nadzoru archeologicznego. Jednakże w przypadku wystąpienia 
konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego Wykonawca zapewni taki nadzór i ujmie jego 
koszt w pozycji 1 d.1 w części mostowej kosztorysu ofertowego. 
 
55. Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zapewnić nadzór saperski? Prosimy o wskazanie 
pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór. 
 
Odpowiedz:  
Koszt zapewnienia nadzoru saperskiego należy ująć w ująć w poz. 1 d.1 w części mostowej 
kosztorysu ofertowego. 
 
56. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje dotyczące wycinki drzew z kosztorysu drogowego oraz 
mostowego nie dublują się. 
 
Odpowiedz:   
Wskazane pozycje nie dublują się. 
 
57. Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w nurt rzeki w celu wykonania grobli? 
 
Odpowiedz:  
Zgodnie zapisami decyzji środowiskowej nie zakłada się budowy wałów ziemnych w rzece San. 
 
58. Dotyczy kosztorysu ofertowego z branży mostowej pozycja 16 d.2. Prosimy o wskazanie miejsca 
frezowania nawierzchni bitumicznej. Czy zakres rozbiórek nie dubluje się z frezowaniem nawierzchni 
bitumicznych z kosztorysu drogowego? 
 
Odpowiedz:    
Pozycja 16 d.2  odnosi się do istniejącego dojazdu do przeprawy promowej km 0+269 do km 0+409. 
Zakres rozbiórek nie dubluje się. Miejsce odwózki zdjętej frezowiny zgodnie z odp. na pyt. 51 
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59. Prosimy o informację czy przedstawiony na rysunku M1-01 oraz M6-01 projektu mostowego 
sposób montażu konstrukcji stalowej jest zobowiązujący? 
 
Odpowiedz :  
Przedstawiony na rysunkach M1-01 i M6-01 sposób montażu konstrukcji stalowej wynika z 
przyjętych założeń na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zmianę sposobu 
montażu konstrukcji na podstawie projektu technologicznego Wykonawcy. Koszt zawiązane ze 
zmianą założeń w zakresie montażu konstrukcji oraz czas na to konieczny jest kosztem i czasem 
Wykonawcy. Zmiany nie mogą powodować roszczeń w sprawie kosztów Wykonawcy i dla czasu 
wykonania robót. 
 
60. Czy Zamawiający zezwalana na wykonanie pali wierconych bez zastosowania rury obsadowej? 
 
Odpowiedz :  
Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań technologicznych dla wykonania pali stanowiących 
posadowienie mostu w zakresie dopuszczonym Prawem budowalnym, jako zmiany nieistotne. 
Wszystkie zmiany muszą uzyskać akceptację autora projektu budowlanego oraz Inwestora. Na 
wszystkie zmiany muszą być opracowane stosowne projekty zamienne, poparte stosowym 
uzasadnieniem i poparte obliczeniami wykonanymi i podpisanymi przez Projektanta mającego 
właściwe uprawnienia (do projektowania mostów). 
 
61. Czy Zamawiający wymaga zastosowanie nakładek wyciszających na dylatacjach mostowych? 
 
Odpowiedz :  
Zgodnie z ideowymi rozwiązaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej, zakłada się 
wykonanie nakładek wyciszających na dylatacjach mostowych. 
 
62. Prosimy o informację czy powłokę hydroizolacyjną płyty pomostowej należy wykonać z papy 
termozgrzewalnej czy w technologii MMA? Prosimy o podanie grubości wskazanego rozwiązania. 
 
Odpowiedz :  
Powłokę hydroizolacyjną płyty pomostowej należy wykonać w technologii MMA o grubości min. 
2mm. Ostateczną grubość materiału określi dostawca technologii materiału MMA w zależności od 
miejsca aplikacji/wykonania na podstawie posiadanych kart technicznych i dopuszczeń do 
stosowania na mostach (np. na podstawie Krajowej Oceny Technicznej). 
 
63. Prosimy o informację czy w nawierzchni płyty pomostowej należy wykonać przeciwspadek? 
Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić przeciwspadek wraz z 
podaniem obmiaru oraz materiału, z którego należy go wykonać. 
 
Odpowiedz :  
Nie zakłada się wykonywania przeciwspadku na nawierzchni jezdni przy krawężnikach. 
 
64. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminiowych balustrad? 
 
Odpowiedz :  
Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad aluminowych po przedstawieniu do akceptacji 
Zamawiającego stosownego projektu technologicznego zamiennego. 
 
65. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej fundamentów? 
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Odpowiedz :  
Dopuszcza się zmianę rozwiązań projektowych w zakresie dopuszczonym Prawem budowalnym, 
jako zmiany nieistotne. Wszystkie zmiany muszą uzyskać akceptację autora projektu budowlanego 
oraz Inwestora. Na wszystkie zmiany muszą być opracowane stosowne projekty zamienne, poparte 
stosowym uzasadnieniem i poparte obliczeniami wykonanymi i podpisanymi przez Projektanta 
mającego właściwe uprawnienia (do projektowania mostów). 
Zastosowane zmiany nie mogą pogorszyć trwałości i estetyki obiektu, utrudniać prac 
utrzymaniowych w przyszłości oraz zmieniać na niekorzyść charakterystyk/parametrów użytkowych 
obiektu. 
Ponadto ewentualne dodatkowe koszty nadzoru autorskiego wynikające z zmian projektowych 
proponowanych przez Wykonawcę a wynikających z optymalizacji rozwiązań technicznych pod 
względem finansowym leżą po stronie Wykonawcy. Koszt ewentualnej optymalizacji, obliczeń i 
analiz z tym związanych oraz czas na to konieczny jest kosztem i czasem Wykonawcy. Zmiany nie 
mogą powodować roszczeń w sprawie kosztów Wykonawcy i dla czasu wykonania robót. 
Jednocześnie optymalizacja rozwiązań projektowych nie mogą naruszać postanowień uzyskanych 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej decyzji, opinii i uzgodnień. 
 
66. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów fundamentów? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
67. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej przyczółków? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
68. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów przyczółków? 

 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
69. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej skrzydełek? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
70. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów skrzydełek? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
71. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej filarów? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
72. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów filarów? 
 
Odpowiedz :  
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Jak w pytaniu 65 
 
73. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej płyty pomostowej? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
74. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów płyty pomostowej? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
75. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej kap chodnikowych? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
76. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów kap chodnikowych? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
77. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej murów oporowych? 

 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
78. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów murów oporowych? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
79. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali konstrukcyjnej ustroju nośnego? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
80. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów konstrukcji stalowej ustroju nośnego? 
 
Odpowiedz :  
Jak w pytaniu 65 
 
81. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentacji. 
 
Odpowiedz :  
1. Decyzje 
2. Umowa (kontrakt) 
3. SIWZ 
4. Dokumentacja Projektowa 
5. STWIORB 
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6. Przedmiar robót 
 
82. Prosimy o wskazanie rodzaju próbnego obciążenia palii, które należy wykonać (statyczne, 

dynamiczne)? 
 
Odpowiedz :  
Zakłada się wykonanie statycznego próbnego obciążania pali. Ostateczny sposób wykonania 
próbnego obciążania pali należy określić w projekcie próbnego obciążania, co należy do obowiązków 
Wykonawcy robót. Projekt musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
83. Prosimy o podanie zakresu stałej organizacji ruchu do wykonania w ramach "Przebudowy drogi 
gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 - 2+406”. Brak jest rysunków, opisów 
a pozycja w kosztorysie pomocniczym podana jest w kpl. 
 
Odpowiedz :  
Zamawiający nie posiada stałej organizacji ruchu  dla zadania przebudowa drogi  do wyceny należy 
przyjąć opracowanie  stałej organizacji 
  
84. Prosimy o podanie zakresu doświetlenia przejść dla pieszych w ramach "Przebudowy drogi 
gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 - 2+406”. Brakuje podstawowych 
informacji do wyceny urządzeń. Nie ma podanego sposobu zasilania. 
 
Odpowiedz :  
Pozycja dotyczy doświetlenia przejścia dla pieszych. Należy przewidzieć doświetlenie przejść dla 
pieszych z własnym źródłem zasilania. Wykonawca po doborze dostawcy doświetlenia opracuje 
projekt branży elektrycznej [wykonany przez osoby dysponujące uprawnieniami w branży 
elektrycznej], uzgodni oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje (w razie wystąpienia takiej 
konieczności), oraz wbuduje właściwe doświetlanie przejść dla pieszych w ramach ceny 
kontaktowej. 
 
 
85. „Gwarancji należytego wykonania umowy i należytego wykonania zobowiązań rękojmi oraz 
gwarancji jakości”.Czy prawidłowym jest zapis zawarty w § 5 w/w dokumentu, tj.: 
Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób: 
1. za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, na adres Gwaranta wskazany w 
Gwarancji, który to bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnione. Bank 
prowadzący rachunek Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przekaże 
Gwarantowi w imieniu i na rzecz Beneficjenta żądanie zapłaty: bezpośrednio albo przesyłką 
poleconą albo przesyłką kurierską albo (*w przypadku gwarancji bankowej) poprzez przesłanie 
kluczowanego komunikatu SWIFT wysłanego przez bank Beneficjenta na adres SWIFT ........ W 
przypadku przesłania żądania w formie kluczowanego komunikatu przekazanego za pośrednictwem 
systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien dodatkowo potwierdzić w komunikacie, że jest w 
posiadaniu oryginału żądania zapłaty Beneficjenta oraz że przesłany komunikat dokładnie oddaje 
treść żądania zapłaty, a oryginał żądania zapłaty zostanie niezwłocznie doręczony Gwarantowi. 
Oryginał żądania zapłaty może zostać doręczony Gwarantowi po upływie terminu ważności 
Gwarancji. Niedoręczenie Gwarantowi oryginału żądania zapłaty przed upływem terminu zapłaty z 
żądania zapłaty nie zwalnia Gwaranta z obowiązku płatności. Do żądania zapłaty bank Beneficjenta 
przekaże Gwarantowi dołączone przez Beneficjenta odpisy notarialne dokumentów 
potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                Strona 17 z 20 

 

do składania w jego imieniu oświadczeń woli, jak również wydruk Statutu GDDKiA oraz kopię 
Regulaminu Organizacyjnego Oddziału GDDKiA stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora 
Oddziału; 
albo 
2. bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na adres Gwaranta wskazany w 
Gwarancji, w terminie ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przy czym podpisy osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnionych, 
zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego w tej formie Beneficjent 
dołączy odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób 
uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli, jak 
również wydruk Statutu GDDKiA oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego Oddziału GDDKiA 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Oddziału 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający zmodyfikowała zapisy  w/w paragrafu  
Jednocześnie  wskazuje  
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.wszponachzamowien.pl/%3Fp%3D1810&c=E
%2C10%2CWiVVwKlE7pFlEYIjiuUzsW5cRQ2qPsA%2BmDb0ABD/0GS5XvJXoWHDCZCnWU3oDlJtVM
qZDTo6HyScjYwW&typo=1&know=0 
 
86. W związku z zapisami §17 ust. 2 pkt o) dotyczącymi kar umownych w zakresie niezłożenia 
oświadczeń lub dokumentów, wnosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w zakresie 
mylnego przywołania w treści niniejszego punktu §20, ,który odnosi się do zmian umowy, zamiast 
§19, który odnosi się do obowiązków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
Prawidłowe brzmienie  
„... o) w przypadku niezłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 20 19 ust. 3 lit. a-
e, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100) za każde takie naruszenie,." 
 
Odpowiedz :   
Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę pisarską 
  
Projekt umowy 
W związku z zapisami §17 ust. 2 pkt p) dotyczącymi kar umownych w zakresie wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, wnosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w zakresie 
mylnego przywołania w treści niniejszego punktu §20, ,który odnosi się do zmian umowy, zamiast 
§19, który odnosi się do obowiązków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
Prawidłowe brzmienie: 
„... p) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 20 
19 ust. 1 - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia (kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jeżeli 
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę),." 
 
Odpowiedz :   
Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę pisarską  
 
Projekt umowy 
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W związku z zapisami §17 ust. 2 pkt r) i s) wnosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w 
zakresie połączenia niniejszych ww. punktów, którego zapisy punkt s) stanowią kontynuacje zapisów 
pkt. r). 
 
Odpowiedz :   
Zamawiający połączył zapisy punktu s) i r ) 
 
Projekt umowy 
W związku z zapisami §17 ust. 2 pkt v) dotyczącymi kar umownych braku przekazania ubezpieczenia, 
wnosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w zakresie mylnego przywołania w treści 
niniejszego punktu §16, ,który odnosi się do zabezpieczenia kontraktu, zamiast §15, który odnosi się 
do ubezpieczenia kontraktu 
Prawidłowe brzmienie: 
v) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wypełnienie przez 
Wykonawcę obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminach 
określonych w § 16 15 ust. 4 - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 100/00) za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,,." 
 
Odpowiedz :   
Zamawiający poprawił oczywistą pomyłkę pisarską  pkt v) zmieniona  u) 
 
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy Wnosimy o wyjaśnienie zapisów wzoru gwarancji 
NWU i usunięcia wad i usterek w zakresie zapisów odnoszących się do powoływania przez 
Zamawiającego na zapisy dot. GDDKiA w szczególności w zakresie §5 oraz §11 wskazującego jako 
Beneficjenta adres GDDKiA 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający zmodyfikowała zapisy  w/w paragrafu 
 
87. W załączonej dokumentacji projektowej nie przedstawiono żadnych wyników obliczeń 
elementów konstrukcyjnych. W związku z tym, że siły wewnętrzne w konstrukcji tak długich przęseł 
zależą od technologii budowy obiektu mostowego proszę o podanie wytężenia elementów 
stalowych wyszczególnionych w projekcie technicznym. 
 
Odpowiedz :  
Dla założeń projektowych uzyskano następujące ekstremalne wytężania dla różnych sprawdzeń 
(ULS, FLS, …): 
- Dźwigary łukowe 0.974 
- Dźwigary pomostowe 0.996 
- Wieszaki 0.976 
- Dźwigary dojazdowe lewe 0.947 
- Dźwigary dojazdowe prawe 0.987 
- Stężenia dźwigarów łukowych 0.273 
- Poprzecznice pośrednie 0.979 
- Poprzecznice obetonowane 0.983 
- Poprzecznice węzłowe 0.965 
- Wezgłowia 0.974 
- Połączenie płyty węzłowe x dźwigary dojazdowe 0.944 
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88. Czy zamawiający dopuści zmiany mające charakter technologiczny, np. uwzględniając inne 
etapowanie budowy i/lub zamianę konstrukcji elementów blachownicowych na kształtowniki 
walcowane. 

 
Odpowiedz :  
Dopuszcza się zmianę rozwiązań projektowych w zakresie dopuszczonym Prawem budowalnym, 
jako zmiany nieistotne. Wszystkie zmiany muszą uzyskać akceptację autora projektu budowlanego 
oraz Inwestora. Na wszystkie zmiany muszą być opracowane stosowne projekty zamienne, poparte 
stosowym uzasadnieniem i poparte obliczeniami wykonanymi i podpisanymi przez Projektanta 
mającego właściwe uprawnienia (do projektowania mostów). 
Zastosowane zmiany nie mogą pogorszyć trwałości i estetyki obiektu, utrudniać prac 
utrzymaniowych w przyszłości oraz zmieniać na niekorzyść charakterystyk/parametrów użytkowych 
obiektu. 
Ponadto ewentualne dodatkowe koszty nadzoru autorskiego wynikające z zmian projektowych 
proponowanych przez Wykonawcę a wynikających z optymalizacji rozwiązań technicznych pod 
względem finansowym leżą po stronie Wykonawcy. Koszt ewentualnej optymalizacji, obliczeń i 
analiz z tym związanych oraz czas na to konieczny jest kosztem i czasem Wykonawcy. Zmiany nie 
mogą powodować roszczeń w sprawie kosztów Wykonawcy i dla czasu wykonania robót. 
Jednocześnie optymalizacja rozwiązań projektowych nie mogą naruszać postanowień uzyskanych 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej decyzji, opinii i uzgodnień. 
 
 
89. Proszę o udostępnienie charakterystyk dynamicznych obiektu mostowego – pierwsza 
częstotliwość drgań własnych – celem odniesienia się do wymagań normy PN-EN 1990. 
 
Odpowiedz :  
Częstość drgań pionowych to 0.68 Hz 
 
90. Proszę o informacje dlaczego nie zaprojektowano wózków rewizyjnych do przeglądów i 
utrzymania obiektu mostowego. 
 
Odpowiedz :  
Do przeglądów i utrzymania obiektu mostowego przewiduje się wykorzystywanie pojazdów 
wysięgnikowych z koszami. 
 
 
91. Proszę o przekazanie sił naciągu wieszaków w łuku stalowym. 
 
Odpowiedz :  
Nie projektuje się wymuszonego naciągu wieszaków. W obliczeniach przyjęto samonaciąg związany 
z przyjętym etapowaniem budowy, który został przedstawiony w dokumentacji projektowej m.in. w 
projekcie technicznym. 
 
 
92. Proszę potwierdzenie poprawności danych dla podniesienia wykonawczego od obciążeń 
użytkowych i obciążeń stałych podanych na rysunku M4-10 w projekcie wykonawczym. 
 
Odpowiedz :  
Na rysunku M4-10 pojawił się błąd w jednostkach podniesienia wykonawczego. Zamiast jednostki 
[mm] powinny być jednostki [cm] centymetry. Zamieszcza się skorygowany rysunek. 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                Strona 20 z 20 

 

 
93.  Proszę o informację czy w zaprojektowanym obiekcie łukowym uciąglonym z przęsłami 
skrajnymi nie dochodzi do odrywania przęseł na podporach skrajnych o charakterystycznej 
kombinacji obciążeń. 
 
Odpowiedz :  
Informujemy, że dochodzi do odrywania łożyska P1-D o wartości 40,9kN i łożyska P4-D o wartości 
73,1kN. Zamieszcza się skorygowany rysunek M5.-01. 
 
 
B. Powyższa zmiana treści SWZ  nie powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 
051-151028 z dnia 13/03/2023 oraz zmiany postępowania opublikowanego na 
https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow 
 
 
C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
pozostaje bez zmian. 
 
 
 
        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 
        lub osoby upoważnionej) 
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