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	Opis etapu
	Maksymalny zalecany termin wykonania
	Wynagrodzenie
umowne brutto
(zł)

	1
	Etap I - Prace wstępne

	1.1
	analiza materiałów wyjściowych,
	Do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
	20%

	1.2
	analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,
	
	

	1.3
	analiza uwarunkowań zewnętrznych,
	
	

	1.4
	analiza uwarunkowań przestrzennych gminy
	
	

	1.5
	wykonanie opracowania ekofizjograficznego (2 egz.),
	
	

	1.6
	określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,
	
	

	1.7
	przygotowanie projektu ogłoszenia i obwieszczenia zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzenia planu,
	
	

	1.8.
	przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego
	
	

	1.9.
	analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego
	
	

	2.
	Etap II - Prace planistyczne

	2.1.
	opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach odrębnych, 
	Do 4 miesięcy od zakończenia etapu I
	40%

	2.2.
	sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10 000,
	
	

	2.3.
	rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz z plikami rastrowymi z nadaną georeferencją (zamawiający preferuje układ 1992, Poland CS92 – EPSG:2180)
	
	

	2.4.
	opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.)
	
	

	3.
	Etap III - Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne

	3.1.
	prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
	Do 5 miesięcy od zakończenia etapu II
	20%

	3.2.
	przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Miastka wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek,
	
	

	3.3.
	przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu,
	
	

	3.4.
	przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi,
	
	

	3.5.
	opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.
	
	

	4.
	Etap VI - Uchwalenie i zakończenie prac

	4.1.
	przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Wójta Gminy Trzebielino (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),
	Do 2 miesięcy od zakończenia etapu III
	20%

	4.2.
	przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego,
	
	

	4.3.
	uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu poszczególnych Komisji oraz sesji Rady Gminy w Trzebielinie
	
	

	4.4.
	opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z późn. zm.),
	
	

	4.5.
	ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 4 kpl. Wydruków rysunków w skali oryginalnej oraz 1 komplet dokumentacji w postaci papierowej,
	
	

	4.6.
	przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS *shp lub *.dxf wraz z plikami rastrowymi z nadaną georeferencją (zamawiający preferuje układ 1992, Poland CS92 – EPSG:2180)
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