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45000000450000004500000045000000----7777    Roboty budowlane 

45100000451000004510000045100000----8888    Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000452000004520000045200000----9999    
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000453000004530000045300000----0000    Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000454000004540000045400000----1111    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71320000713200007132000071320000----7777    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71540000715400007154000071540000----5555    Usługi zarządzania budową 

71521000715210007152100071521000----6666    Usługi nadzorowania placu budowy 

71321000713210007132100071321000----4444    Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

71541000715410007154100071541000----2222    Usługi zarządzania projektem budowlanym 

45231100452311004523110045231100----6666    Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110452311104523111045231110----9999    Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231112452311124523111245231112----3333    Instalacja rurociągów 

45232451452324514523245145232451----8888    Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232452452324524523245245232452----5555    Roboty odwadniające 

45310000453100004531000045310000----3333    Roboty instalacyjne elektryczne 

45314200453142004531420045314200----3333    Instalowanie linii telefonicznych 

45315700453157004531570045315700----5555    Instalowanie stacji rozdzielczych 

45317300453173004531730045317300----5555    Elektryczne instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45314300453143004531430045314300----4444    Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314300453143004531430045314300----4444    Instalowanie infrastruktury okablowania 

31527200315272003152720031527200----8888    Oświetlenie zewnętrzne 

45316100453161004531610045316100----6666    Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45316000453160004531600045316000----5555    Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45233120452331204523312045233120----6666    Roboty w zakresie budowy dróg 
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B.B.B.B. CZĘŚĆ OPISOWA PFUCZĘŚĆ OPISOWA PFUCZĘŚĆ OPISOWA PFUCZĘŚĆ OPISOWA PFU    

1.1.1.1. Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot opracowaniaopracowaniaopracowaniaopracowania        

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy Budowy stacji tankowania 
wodoru na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej w Świerklańcu. 

Zakresem opracowania jest opis wymagań dotyczących zaprojektowania oraz wybudowania 
stacji tankowania wodoru na potrzeby PKM w Świerklańcu oraz dla celów komercyjnych.  

Założenie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 881/43 obręb Świerklaniec, 
gmina Świerklaniec, powiat tarnogórski. 

W ramach zadania planuje się: 

1. Opracowanie koncepcji projektowej stacji tankowania wodoru. 

2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
wymaganymi do realizacji inwestycji. 

3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Wybudowanie stacji tankowania wodoru. 

5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

2.2.2.2. PPPPodstawa opracowaniaodstawa opracowaniaodstawa opracowaniaodstawa opracowania    

PFU opracowano na podstawie: 

1. Umowy między PKM w Świerklańcu a LPWE. 

2. Wizji lokalnej z dnia 01.03.2023 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru. 

4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

6. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

7. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

8. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów. 

9. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

10. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

12. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

13. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

14. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 

16. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

17. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów. 

18. Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

19. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 

20. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

21. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

22. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

23. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

24. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

26. Stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa 
Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa 
Głównego Urzędu Miar i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 
stosowania przepisów i norm technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji 
tankowania wodoru. 

3.3.3.3. Wykaz skrótów i oznaczeńWykaz skrótów i oznaczeńWykaz skrótów i oznaczeńWykaz skrótów i oznaczeń    
 
Tabela Tabela Tabela Tabela 1111 Wykaz skrótów i oznaczeń 

Skrót/oznaczenia Znaczenie 

K Koncepcja  

PB Projekt Budowlany 

PZT Projekt Zagospodarowania Terenu 

PAB Projekt Architektoniczno-Budowlany 

PT Projekt Techniczny 

PW Projekt Wykonawczy 

DUŚ Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
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PnB Pozwolenia na Budowę  

Rbh Roboczogodzina 

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Prawo Prawo określone w RP 

Prawo Budowlane Ustawa Prawo budowlane 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Termin wykonania Umowy oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w Umowie 

Wykonawca Oznacza Wykonawcę prac projektowych oraz robót budowlanych 

Wszystkie koszty związane m.in. z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami 
administracyjnymi dla wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z przygotowaniem 
odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji, 
wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentację geodezyjną 
oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w Cenie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musimusimusimusi”, „wymaganywymaganywymaganywymagany”, „będąbędąbędąbędą”, „należynależynależynależy”, „powinnypowinnypowinnypowinny” 
lub odpowiadające im formy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty, 
w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciem: „w szczególności”„w szczególności”„w szczególności”„w szczególności” - oznacza to, że nie jest możliwe 
sformułowanie definicji zakresowej (wyliczającej elementy składowe zakresu) i objaśnia się znaczenie 
takiego zakresu przez przykładowe wyliczenie jego zakresu. 

O ile w toku realizacji takiego zakresu zajdzie potrzeba realizacji elementy inne niż opisane 
wcześniej zwrotem: „w szczególności”„w szczególności”„w szczególności”„w szczególności”, uznaje się, że te i pozostałe elementy zakresu stanowią 
zobowiązanie Wykonawcy. 

4.4.4.4. Opis ogólny przedmiotu zamówieniaOpis ogólny przedmiotu zamówieniaOpis ogólny przedmiotu zamówieniaOpis ogólny przedmiotu zamówienia    
Realizacja zadania pn. Budowa stacji tankowania wodoru na terenie PKM w Świerklańcu 

prowadzona będzie w trybie projektuj-buduj. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 sporządzenie sporządzenie sporządzenie sporządzenie kokokokoncepcji projektowej;ncepcji projektowej;ncepcji projektowej;ncepcji projektowej;    

 sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej:    

• projekt budowlany (rozumiany jako: projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) oraz pozyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami; 

• projekt wykonawczy; 

• przedmiary robót; 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

• dokumentację powykonawczą; 

• scenariusz pożarowy – uzgodniony z właściwą terenowo jednostką Państwowej Straży 
Pożarnej. 

 wykonanie robót budowlanych, w tym:wykonanie robót budowlanych, w tym:wykonanie robót budowlanych, w tym:wykonanie robót budowlanych, w tym:    

• przygotowawczych; 
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• zabezpieczających; 

• podstawowych; 

• towarzyszących (niezbędnych dla wykonania robót podstawowych); 

• porządkowych w trakcie realizacji robót podstawowych, a także po ich zakończeniu. 

 pppprzygotowanie rzygotowanie rzygotowanie rzygotowanie dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów    niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i i i i 
uzyskanie takiego pozwoleniauzyskanie takiego pozwoleniauzyskanie takiego pozwoleniauzyskanie takiego pozwolenia    

W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do 
pozyskania: warunków technicznych zasilania, odbioru, warunków usunięcia kolizji, wszelkich zgód i 
uzgodnień wymaganych prawem.  

 pozostałe prac, w tym:pozostałe prac, w tym:pozostałe prac, w tym:pozostałe prac, w tym:    

• uzgadnianie dokumentacji projektowej na każdym etapie z Zamawiającym  

• współdziałanie z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego wyłonionym przez 
Zamawiającego w odrębnym postepowaniu przetargowym 

Powyższy zakres obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji tankowania wodoru. 

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Lokalizacja przedmiotu zamówieniaLokalizacja przedmiotu zamówieniaLokalizacja przedmiotu zamówieniaLokalizacja przedmiotu zamówienia    
 

Teren inwestycji stanowi część działki o numerze ewidencyjnym 881/43 obręb Świerklaniec 
(identyfikator działki: 241307_2.0003.AR_6.881/43), gmina Świerklaniec, powiat tarnogórski, 
województwo śląskie. Zakres działki 881/43 został wskazany na rysunku nr 1. Żółtymi liniami na 
rysunku wskazano zakres niniejszej inwestycji. 
    

Stan prawny działka nr 881/43 obręb Świerklaniec, gmina Świerklaniec, powiat tarnogórski: 
własność PKM w Świerklańcu.  
    

RRRRysunek ysunek ysunek ysunek 1111 Lokalizacja działki nr 881/43; źródło geoportal.gov.pl 
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4.2.4.2.4.2.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówieniaAktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówieniaAktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówieniaAktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia    

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 
zrealizowane będą i wykonane według Koncepcji Projektowej oraz Dokumentacji Projektowej – 
wykonanej i uzgodnionej przez Wykonawcę z Zamawiającym według wymagań niniejszego PFU.  

Zamawiający informuje, iż pozyskał dofinansowanie dla niniejszej inwestycji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „ Zeroemisyjny transport 
Wsparcie Infrastruktury tankowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. 

Niniejsze PFU stanowi opis celów i zasad rozwiązań projektowych, funkcjonalnych i 
technologicznych, wraz z rekomendacjami Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. 
Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić 
rozwiązania, może także zaproponować rozwiązania inne niż zawarte w PFU, jeśli w ten sposób 
uzyskane mogą być korzyści dla jakości, funkcjonalności obiektu, obniżenia kosztów 
eksploatacyjnych spełniając jednocześnie wymogi realizacyjne postawione Zamawiającemu w 
pozyskanym dofinansowaniu dla niniejszej Inwestycji . Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych. 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Opis stanu istniejącegoOpis stanu istniejącegoOpis stanu istniejącegoOpis stanu istniejącego    

Przedmiotowa działka położona jest w granicach terenu zabudowanego miasta Świerklaniec. W 
obecnym stanie teren inwestycji służy jako parking dla pojazdów pracowników PKM w Świerklańcu. 
W części działki znajduje się czynny sklep spożywczo-przemysłowy. Widok terenu inwestycji została 
wskazany na Rysunku nr 2. 

Rysunek Rysunek Rysunek Rysunek 2222    Widok na teren inwestycji w stanie istniejącym; źródło geoportal.gov.pl 
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Działka od strony południowo wschodniej oraz południowo zachodniej jest ograniczona drogami: 
droga gminna ul. Oświęcimska oraz droga krajowa DK78. 

Dojazd do przedmiotowej działki odbywa się w stanie istniejącym od drogi DK78. 

Na terenie inwestycji występuje następująca infrastruktura podziemna: 

 - linie elektroenergetyczne niskiego napięcia 

 - sieć wodociągowa woD100 oraz woD800 

 - sieci telekomunikacyjne 

 - siec kanalizacyjna 

Teren inwestycji w stanie istniejącym posiada ogrodzenie. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu Charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego obiektu 
budowlanegobudowlanegobudowlanegobudowlanego    

Całkowita powierzchnia terenu działki nr 881/43 wynosi ok. 3,4 ha. Przy czym powierzchnia 
przewidziana dla niniejszej inwestycji wynosi 2 760 m2 – rysunek nr 2. 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie tankowania wodorem autobusów 
Zamawiającego. Stacja będzie ogólnodostępna, pracująca 24/7 dni w tygodniu, spodziewane jest 
sporadyczne, choć rosnące zainteresowanie tankowaniem wodoru ze strony klientów indywidualnych 
oraz flotowych. Początkowo w Etapie I (który jest przedmiotem tego zamówienia) przewiduje się 
tankowanie 10 autobusów dziennie. Zamawiający zamierza w Etapie II (który nie jest przedmiotem 
niniejszego zamówienia) rozszerzyć flotę pojazdów wodorowych docelowo do 40 szt. i rozbudować 
istniejącą wówczas stację tankowania wodorem. Wykonawca projektując stację musi przewidzieć 
możliwość rozbudowy stacji zapewniając miejsce dla niezbędnych urządzeń w celu osiągnięcia 
docelowej wydajności, wraz z przygotowaniem kanałów technicznych pod przyszłe rurociągi. Projekt 
oraz budowa pod względem zagospodarowania terenu mają zostać zrealizowane na stan docelowy 
tzn. stan planowanej w przyszłości przez PKM rozbudowy stacji. Na obecnym etapie Wykonawca nie 
będzie wyposażał stacji w urządzenia związane z jej rozbudową w przyszłości (dystrybutory do 
tankowania, rurociągi itp.)  
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Charakterystyczne parametry jakie musi spełnić projektowany obiekt: 

• Tankowanie autobusów lub pojazdów ciężarowych - 350 bar 

OpisOpisOpisOpis    Wartość obecna do Wartość obecna do Wartość obecna do Wartość obecna do 
zrealizowania w przetarguzrealizowania w przetarguzrealizowania w przetarguzrealizowania w przetargu    

Przygotowanie pod Przygotowanie pod Przygotowanie pod Przygotowanie pod     
przyszłe potrzebyprzyszłe potrzebyprzyszłe potrzebyprzyszłe potrzeby    

Autobusy/ pojazdy ciężarowe 
(szt.) 

10  40 

Możliwość tankowania 
równoczesnego (szt.) 

2 3 

Średnia wartość 
pojedynczego tankowania 
(kg/tankowanie) 

30 30 

Zakres możliwego 
pojedynczego tankowania 
(kg/tankowanie) 

0-60 0-60 

Średnie dobowe 
zapotrzebowanie na wodór 
(kg) 

300 1200 

Okienko tankowania do 
obliczeń wydajności systemu 
(zakres czasowy ) 

16.00 do 6.00 16.00- 6.00 

Maksymalny czas tankowania 
pojedynczego pojazdu (min) 
dla temperatury do 350C 

15 + 10 (operacje) = 25 back 
to back 

15 + 10 (operacje) = 25 back 
to back 

 
• Tankowanie samochodów osobowych - 700 bar 

OpisOpisOpisOpis    Wartość obecna do Wartość obecna do Wartość obecna do Wartość obecna do 
zrealizowania w przetarguzrealizowania w przetarguzrealizowania w przetarguzrealizowania w przetargu    

Przygotowanie pod Przygotowanie pod Przygotowanie pod Przygotowanie pod     
przyszłe potrzebyprzyszłe potrzebyprzyszłe potrzebyprzyszłe potrzeby    

Samochody osobowe (szt.) 2 10 
Możliwość tankowania 
równoczesnego  

Razem z autobusem Razem z autobusem 

Średnia wartość 
pojedynczego tankowania 
(kg/tankowanie) 

4 4 

Zakres możliwego 
pojedynczego tankowania 
(kg/tankowanie) 

0-7 0-7 

Średnie dobowe 
zapotrzebowanie na wodór 
(kg) 

8 40 

Okienko tankowania do 
obliczeń wydajności (zakres 
czasowy ) 

24 h 24 h 

Maksymalny czas tankowania 
pojedynczego pojazdu (min) 
dla temperatury zewnętrznej 
do 350C 

5 + 5 (operacje) = 10 back to 
back 

5 + 5(operacje) = 10 back to 
back 

    



 

  
str. 14 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
Budowy stacji ładowania wodoru na terenie PKM w Świerklańcu 

LPW Engineering Sp. z o. o. 

ul. Żeliwna 38 

40-599 Katowice 

www.lpw-grupa.pl Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział   

Gospodarczy KRS 0000921386 

NIP: 6343001338 

REGON: 389415662 

KRS: 0000921386 

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Opinia geotechnicznaOpinia geotechnicznaOpinia geotechnicznaOpinia geotechniczna    

Wykonawca przeprowadził rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża działki 
przewidzianej pod budowę stacji tankowania wodoru. Opinia, o której mowa powyżej jest 
załącznikiem nr 2 do niniejszego PFU. 

W ramach badań dla inwestycji wykonano 3 otwory geologiczne do głębokości 3,00 – 4,60 m 
p.p.t. Dodatkowo przeprowadzono badania makroskopowe, sondowanie DPL, sondowanie SLVT 
oraz pomiar poziomu wód gruntowych.  

Niezależnie od wykonanych przez Zamawiającego badań geotechnicznych Wykonawca badania 
takie wykona na swój koszt, a koszt ten uznaje się, że jest w cenie oferty. 

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. Dokumenty ZamawiającegoDokumenty ZamawiającegoDokumenty ZamawiającegoDokumenty Zamawiającego    

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty: 

• Mapa zasadnicza z ośrodka geodezyjnego maj 2023 – załącznik nr 1 

• Opinia Geotechniczna – data opracowania maj 2023 - załącznik nr 2 

• Inwentaryzacja zieleni – data opracowania maj 2023 – załącznik nr 3 

• Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Gminy Radzionków 
określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Stacji Tankowania 
Wodoru Świerklaniec” na terenie działki 881/43 przy ul. Parkowej 3 obręb Świerklaniec, 
gmina Świerklaniec – luty 2023 - załącznik nr 4 

• Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania wodorem Świerklaniec” 
w Świerklańcu przy ul. Parkowej 3 – marzec 2022 - załącznik nr 5 

• Zamawiający jest w trakcie opracowania koncepcji projektowej przebudowy terenu PKM w  
Świerklańcu. Na etapie prac projektowych Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować 
swoje prac z pracami projektowymi prowadzonymi przez Zamawiającego w celu uzyskania 
funkcjonalności całego obiektu i skorelowania ze sobą wszystkich elementów technicznych i 
formalno-prawnych.  

• Zamawiający jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania 
Pozwolenia na Budowę stacji transformatorowej z której zasilana będzie stacja tankowania 
wodorem. Niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania przyłącza elektroenergetycznego 
na potrzeby stacji tankowania wodorem. 

5.5.5.5. Zakres robótZakres robótZakres robótZakres robót    

5.1.5.1.5.1.5.1. Ogólne właściwości funkcjonalnoOgólne właściwości funkcjonalnoOgólne właściwości funkcjonalnoOgólne właściwości funkcjonalno----użytkoweużytkoweużytkoweużytkowe    

1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 
dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2. W celu wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: wynikami 
szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów 
własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego PFU z załącznikami, 

3. W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów 
i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
wynikających z umowy. 
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4. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

a. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobędzie wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia; 

b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania; 

c. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia; 

d. Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na przedmiotowej inwestycji zapewni 
Zamawiający; 

e. Wszystkich kierowników robót branżowych, w tym Kierownika Budowy oraz cały zespół 
ekspertów i osób koniecznych do zrealizowania inwestycji, jej odbioru zapewnia 
Wykonawca. Kierownicy Robót mają posiadać uprawnienia budowlane zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 

f. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów; 

g. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy; 

h. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną; 

i. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu robót powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 
obowiązujących w porządku prawnym na dzień podpisania umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia 
do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru działającego w Jego imieniu) przed ich wbudowaniem. Składowanie 
materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za 
spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

j. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w oparciu o obowiązujące przepisy 
i stan prawny – na dzień uzyskania Pozwolenia na Budowę; 

k. Zespół projektowy zapewnia Wykonawca. Projektanci mają posiadać uprawnienia 
budowlane zgodne z obowiązującymi przepisami. 

l. O ile w niniejszym PFU przywołano przepisy lub normę – Wykonawca zrealizuje prace 
projektowe i roboty budowlane wg przywołań tu zastosowanych. W przypadku braku 
przywołania przepisu lub normy – w razie wątpliwości Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do uzasadnienia przyjętych rozwiązań i wyjaśni w oparciu o jakie przepisy 
lub normatywy dane rozwiązanie zostało przyjęte; 

m. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
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n. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, 
wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

o. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego, 

p. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

q. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

r. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

s. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

t. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. 

u. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać 
się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie 
naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

v. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 
również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom 
oraz służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach 
przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, 
konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. ruch na budowie należy prowadzić w taki 
sposób, by nie doszło do zablokowania funkcjonowania którejś części. Jeżeli będzie to 
konieczne Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania drogi zastępczej na własny 
koszt. Ponadto w przypadku pogorszenia stanu nowopowstałej infrastruktury będzie 
musiał doprowadzić ją do stanu pierwotnego, chyba, że pogorszenie stanu będzie 
podlegać gwarancji czy rękojmi. 

w. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz istniejącej infrastruktury. 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej 
liczbie i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
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wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. Sprzęt używany do 
wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ponadto 
zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów świadczących 
o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 
odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Dokumentacja projektowaDokumentacja projektowaDokumentacja projektowaDokumentacja projektowa    

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek sporządzenia koncepcji projektowej, kompletnej 
dokumentacji budowlanej (PZT, PAB oraz PT) wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę oraz z 
dokumentacją wykonawczą, dokumentacją montażową, dokumentacją powykonawczą i 
inwentaryzacją geodezyjną wraz z jej złożeniem do właściwych ośrodków geodezyjnych i uzyskaniem 
klauzuli jej przyjęcia do zasobów w celu uzyskania decyzji na użytkowanie. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny ściśle odpowiadać zamówieniu w taki sposób, 
w jaki określił je Zamawiający i zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonywania dokumentacji 
projektowej przepisami prawa. 

Projekty powinny być wykonane w języku polskim, ilość egzemplarzy dokumentacji 
przeznaczonej dla Zamawiającego określą zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji w celu 
uzyskania wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji, które wynikają wytycznych urzędów, gestorów 
wydających uzgodnienia projektowe. 

Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. 

Wytyczne dla formatu opracowywanej dokumentacji papierowej i elektronicznej określone zostały 
w Umowie. 

Wersja cyfrowa Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana na dysku DVD oraz na nośniku 
pendrive. 

Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową obejmującą: 

• Koncepcję projektową 

• Inwentaryzację zieleni 

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie aktualnej inwentaryzacji zieleni (podczas prac 
projektowych – jeśli stwierdzi iż zaszły zmiany w terenie w zakresie zieleni wskazanej w załączniku nr 
3 do niniejszego PFU – Inwentaryzacja zieleni) i sporządzenie projektu gospodarki zielenią będącym 
podstawą do wykonania projektu wycinek i pozyskania prawomocnej decyzji na wycinkę. W 
przypadku takiej konieczności Wykonawca wykona również projekt zieleni kompensacyjnej lub 
użytkowej.  

• Operat wodno-prawny – jeśli zajdzie taka konieczność 

• Projekt Budowlany  

Opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 
1994.r Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i niezbędnymi przepisami, w tym 
rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego, i inne 
opracowania, uzgodnienia, decyzje wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę. 
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• Projekt Wykonawczy 

Dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze stanowić mają uszczegółowienie Projektu 
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja ma być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również w Wymaganiach Zamawiającego. Projekty wykonawcze sporządzone 
mają być dla każdej branży oddzielnie oraz uzgodnione. 

• Dokumentację geodezyjną (mapy do celów projektowych) 

Wykonawca wykona mapę do celów projektowych. Załącznikiem do niniejszego PFU jest mapa 
zasadnicza – załącznik nr 1 

• Dokumentację geotechniczną 

Opinia geotechniczna jest załącznikiem do niniejszego PFU – załącznik nr 2 

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca wykona aktualną opinię 
geotechniczną w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 

• Projekt makroniwelacji terenu 

• Projekt konstrukcji nawierzchni 

• Projekt włączenia do dróg: gminnej ul. Oświęcimska oraz DK78 

• Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu 

• Dokumentację powykonawczą  

Z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 
z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych. 

• Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

• Przedmiary robót 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

• Harmonogram prac projektowych uwzględniający i określający terminy uzyskania wszystkich 
decyzji oraz uzgodnień 

Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektów (elementów) inwestycji w zakresie Projektu 
Budowlanego, Projektu Technicznego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Powykonawczej dla robót 
budowlanych dotyczących: 

• robót ziemnych w tym projekt zabezpieczenia wykopów, 

• robót konstrukcyjnych - w tym zabezpieczeni istniejącej ściany budynku magazynu 

• sieci zewnętrznych, 

• robót montażowych, 

• budowy dróg dojazdowych do obiektów, 

• wyposażenia w urządzenia, 

• robót branżowych 

• aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 

• wyposażenia w sprzęt ppoż. i bhp, 
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WykonawcaWykonawcaWykonawcaWykonawca    zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji 
projektowanych rozwiązań z Zamawiającymprojektowanych rozwiązań z Zamawiającymprojektowanych rozwiązań z Zamawiającymprojektowanych rozwiązań z Zamawiającym    zwłaszcza tych które są odmiennymi od tych zwłaszcza tych które są odmiennymi od tych zwłaszcza tych które są odmiennymi od tych zwłaszcza tych które są odmiennymi od tych 
przedstawionych w koncepcji projektowej stanowiącej przedstawionych w koncepcji projektowej stanowiącej przedstawionych w koncepcji projektowej stanowiącej przedstawionych w koncepcji projektowej stanowiącej załącznizałącznizałącznizałącznik nr 4k nr 4k nr 4k nr 4    do niniejszego PFU.do niniejszego PFU.do niniejszego PFU.do niniejszego PFU.    

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Inwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleni    

Wykonawca zobligowany jest do wykonania aktualizacji inwentaryzacji zieleni. W przypadku 
konieczności usunięcia drzewostanu, Wykonawca wykona projekt gospodarki istniejącą zielenią dla 
celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca uzyska prawomocną decyzję na pozwolenie o wycinkę. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Mapa Mapa Mapa Mapa do celów projektowychdo celów projektowychdo celów projektowychdo celów projektowych    

Zamawiający jest w posiadaniu mapy zasadniczej. Stanowi ona załącznik nr 1 do niniejszego 
PFU. 

Wykonawca do wykonania zadania opracuje mapę do celów projektowych we własnym zakresie. 
Powinna ona zostać opracowana zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi. 

W oparciu o powyższe przepisy mapa do celów projektowych powinna w szczególności spełnić 
następujące wymagania: 

1. Opracowana w skali 1:500 

2. Wykonana w postaci numerycznej (wektorowej) w formacie DWG, DXF lub DGN jak również 
w postaci papierowej w 3-ech egzemplarzach. Wersja papierowa mapy ma być tożsama w 
swej treści z wersją numeryczną i powinna zawierać odpowiednie informacje/klauzule 
potwierdzające, że rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych zostały wpisane do 
ewidencji PODGiK; 

3. Podczas aktualizacji należy wykonać wywiady branżowe, dotyczące sieci podziemnego 
uzbrojenia terenu w jednostkach gminnych zarządzających tymi sieciami. 

4. Do pomiarów bezpośrednich szczegółów sytuacyjnych i/lub wysokościowych należy 
wykorzystać dostępne punkty osnowy państwowej osnowy szczegółowej. W miarę 
konieczności założyć osnowę pomiarową spełniającą wymagania wspomnianych przepisów 
i standardów technicznych.  

5. Treść fakultatywną mapy do celów projektowych ustalić z Zamawiającym na etapie 
aktualizacji. W przypadku pojawienia się treści fakultatywnej, mapę należy zaopatrzyć 
w odpowiednią legendę. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie uzyskiwał pozwolenie na budowę składając materiały jednie w 
wersji elektronicznej wówczas mapa do celów projektowych także powinna być w wersji 
elektronicznej opatrzona podpisami kwalifikowanymi tak jak autorów dokumentacji 
projektowej. 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Projekt budowlanyProjekt budowlanyProjekt budowlanyProjekt budowlany    

Wykonawca opracuje projekty budowlane, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji 
wymaganych Prawem budowlanym. 

Dokumentacja ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany z istniejącym 
krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. W przypadku obszarów wpisanych do rejestru zabytków 
lub stanowisk archeologicznych – należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych 
wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. – na obecnym etapie nie 
stwierdzono takich. 

Zgodnie z Centralną Bazą Danych Geologicznych teren objęty niniejszym opracowaniem nie 
znajduje się w granicach żadnego obszaru i terenu górniczego. 

Po uzyskaniu przez Wykonawcę informacji geologiczno - górniczej z Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Katowicach należy ją uwzględnić podczas procesu projektowania. 

Należy przestrzegać wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiędzy 
branżami. 

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania o wydanie 
niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, zezwoleń, porozumień, 
umów, uzgodnień, opinii i innych (m.in. zapewnienia dostaw i odbiorów, zasilania etc.). Nie dotyczy 
to zapewnienia zasilania docelowego w energię elektryczną, którą dostarcza Zamawiający. 
Wykonawca zapewni tymczasowe przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby budowy. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu 
budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego 
elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań konwencjonalnych.  

W razie konieczności (rozwiązań które wykraczają poza uzyskaną np. decyzję środowiskową) 
Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporządzenia wniosków oraz sporządzi 
wnioski o przyłączenie do poszczególnych gestorów sieci, uzyska ponownie wymagane decyzje 
administracyjne, w tym decyzję środowiskową oraz ewentualne odstępstwa od warunków 
technicznych oraz innych dokumentów i uzgodnień, niezbędnych do osiągnięcia celów inwestycji. 
Przy czym czas realizacji inwestycji (projekt i budowa) niePrzy czym czas realizacji inwestycji (projekt i budowa) niePrzy czym czas realizacji inwestycji (projekt i budowa) niePrzy czym czas realizacji inwestycji (projekt i budowa) nie    może ulec zmianie.może ulec zmianie.może ulec zmianie.może ulec zmianie. 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 

Na etapie projektowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących 
przepisów, które należą do obowiązków Wykonawcy. Na obecnym etapie nie stwierdzono 
konieczności uzyskiwania takowych. 

Całość dokumentacji uzyskać musi akCałość dokumentacji uzyskać musi akCałość dokumentacji uzyskać musi akCałość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego przed złożeniem do właściwego ceptację Zamawiającego przed złożeniem do właściwego ceptację Zamawiającego przed złożeniem do właściwego ceptację Zamawiającego przed złożeniem do właściwego 
urzędu.urzędu.urzędu.urzędu.    

Wykonawca wykona dokumentację na rozbiórkę budynku sklepu spożywczo-przemysłowego 
znajdującego się na terenie inwestycji i uzyska zgodę na jego rozbiórkę. 

5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2.4. Projekt wykonawczyProjekt wykonawczyProjekt wykonawczyProjekt wykonawczy    

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego i powinien 
zawierać m.in.: 

• projekt stacji tankowania wodorem 

• plan zagospodarowania terenu, 
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• projekt budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, wraz ze 
zbiornikiem p.poż. – jeśli będzie wymagany 

• projekt budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz przyłączy kanalizacji deszczowej, 
wraz ze zbiornikami retencyjnymi (jeśli będą konieczne), urządzeniami 
podczyszczającymi i ropopochodnymi – zgodnie z decyzją DUŚ 

• projekt monitoringu zewnętrznego CCTV 

• projekt oświetlenia, 

• układ drogowy, 

• przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, 

• projekt zieleni. 

W dokumentacji należy zawrzeć: 

• Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile 
podłużne z naniesieniem układu górnych warstw podłoża, przekroje poprzeczne; 

• Profile podłużne dróg, zakres i technologię wzmocnienia podłoża; 

• Inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty 
zabezpieczenia wykopów, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego 
(pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej, itp.); 

• Oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień 
międzybranżowych. 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. Dokumentacja powykonawczaDokumentacja powykonawczaDokumentacja powykonawczaDokumentacja powykonawcza    

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 
i formie, jak w dokumentacji wykonawczej, a ich treść przedstawiać ma roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane. Mają one obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Dokumentacja powykonawcza może być sporządzona poprzez naniesienie zmian kolorem 
czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi być podpisana przez 
Kierownika Budowy i uprawnionego przedstawiciela Inwestora oraz oznakowana wyraźnym napisem 
„Dokumentacja Powykonawcza”.  

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany 
w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich 
zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanych powyżej. 

5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. OOOOperat terenowo perat terenowo perat terenowo perat terenowo ––––    pppprawnyrawnyrawnyrawny    

Wykonawca sporządzi operat terenowo - prawny, zawierający: 

• wykaz działek ewidencyjnych dla zaplecza technicznego oraz każdego z przyłączy, 

• aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntu, 

• mapa z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją wszystkich obiektów (obiekty 
zaplecza technicznego oraz przyłącza) oraz zakresem powierzchni zajętej pod budowę. 

Jeżeli organ administracyjny stwierdzi, iż dane zawarte w wypisie gruntu i mapie z ewidencji uległy 
zmianie, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować je w wymagany przez organ sposób. 
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5.2.7.5.2.7.5.2.7.5.2.7. Nadzory autorskieNadzory autorskieNadzory autorskieNadzory autorskie    

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantów – autorów 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany 
ma być w szczególności poprzez: 

• kontrolę zgodności wykonania robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywanej 
przez Projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się mają na każdym ważnym 
etapie robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni. Każda kontrola Projektantów 
– autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji 
robót. 

• weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
Projektantów – autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. Nadzory 
autorskie mają być ujęte w kosztach Wykonawcy. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Operat kolaudacyjnyOperat kolaudacyjnyOperat kolaudacyjnyOperat kolaudacyjny    

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 
Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru (tego 
etapu Umowy) i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie prac budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat kolaudacyjny 
dla odbieranych robót. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) 1 egz. - oryginał, 

b) 2 egz. - kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem potwierdzoną przez 
Kierownika budowy), 

c) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie DVD oraz na nośniku elektronicznym 
pendrive 

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 
i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować 
oraz załączyć szczegółowy spis zawartości.  

Operat kolaudacyjny musi zawierać również dokumenty, na które składają się w szczególności: 

a) Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

b) Sprawozdanie techniczne z realizacji zadania; 

c) Protokoły z przekazania terenu budowy; 

d) Protokoły odbiorów: odbiorów eksploatacyjnych, odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i końcowych, 

e) Protokół odbioru końcowego; 

f) Pozwolenie na użytkowanie; 

g) Protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości robót i materiałów; 

h) Wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje zgodności, 
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obsługi) dla określonych w przepisach Prawa 
rodzajów budowli,  

i) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbędne instrukcje obsługi i utrzymania; 

j) Karty gwarancyjne (warunki gwarancji); 

k) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wykonane roboty, 
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l) Schematy ideowe zasilania obiektów i urządzeń uwzględniające ochronę 
przeciwprzepięciową; 

m) Plany rozmieszczenia oświetlenia; 

n) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych; 

o) Mapy z geodezyjną inwentaryzacją odbioru częściowego wykonane dla robót zanikających 
w trakcie budowy; 

p) Badania i pomiary zgodnie ze Specyfikacją; 

q) Zamawiający może wymagać innych dokumentów do operatu (stanowiących podstawę 
odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową).  

6.6.6.6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieniaWymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieniaWymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieniaWymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia    

6.1.6.1.6.1.6.1. Główne elementy zagospodarowania terenu i jego funkcjonalnośćGłówne elementy zagospodarowania terenu i jego funkcjonalnośćGłówne elementy zagospodarowania terenu i jego funkcjonalnośćGłówne elementy zagospodarowania terenu i jego funkcjonalność    

Przy projektowaniu zagospodarowania działki należy przyjąć konieczność wykonania 
następujący elementów: 

1. Stacja tankowania wodorem 

Układ stacji w terenie ma zapewniać jak najlepsza funkcjonalność i przejezdność 
autobusów oraz pojazdów ciężarowych czy osobowych. Zamawiający zakłada wjazd 
na stację od strony ul. DK78 a wyjazd ze stacji na ul. Oświęcimską. Dopuszcza się inne 
rozwiązania funkcjonalne pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
wykonania koncpecji. Wykonawca uzyska warunki a także uzgodni z GDDKIA oraz 
Gminą Świerklaniec zjazdy z drogi publicznej na teren stacji. 

2. Przystosowanie i miejsca parkingowe dla dostaw wodoru. 

Przy projektowaniu stacji należy przewidzieć miejsca do rozładunku wodoru. Dostawca 
wodoru będzie wyznaczony w ramach innej procedury przetargowej. Zakłada się, że 
dostawy wodoru będą realizowane przy pomocy naczep w formie trzydziestostopowych 
butlowozów lub cylindrowozów, przy ciśnieniu 300 bar. Naczepy będą wyposażone w 
zawory manualne. W przyszłości spodziewane jest podwyższanie ciśnienia przy 
dostawach, dlatego stacja powinna być przystosowana do pracy z dostawami o 
ciśnieniu od 200 do 500 bar. 

OpisOpisOpisOpis    Wartość obecna do Wartość obecna do Wartość obecna do Wartość obecna do 
zrealizowania w zrealizowania w zrealizowania w zrealizowania w 

przetarguprzetarguprzetarguprzetargu    

Przygotowanie pod Przygotowanie pod Przygotowanie pod Przygotowanie pod 
przyszłe potrzebyprzyszłe potrzebyprzyszłe potrzebyprzyszłe potrzeby    

Naczepy z butlami lub cylindrami 3 3 
Przewidywane ciśnienie robocze w 
dostawach (bar) 

200-350  300-500 

Najbardziej prawdopodobne 
ciśnienie robocze (bar) 

300 300 i 450 

Sterowanie  Manualne Manualne (opcja 
automatyczne) 

Miejsca postoju naczep dostarczających wodór powinny być tak wyznaczone, by 
manewrowanie trailerami na terenie stacji było jak najbardziej optymalne i jak najmniej 
zakłócało pracę stacji. W ramach trzech miejsc jedno będzie każdorazowo wolne i 
służyło do zamiany trailerów podczas dostawy. Usytuowanie trailerów powinno 
umożliwiać łatwe i możliwie najkrótsze przyłączenia do paneli nalewczych.  

Dostawy trailerów z wodorem są przewidziane głównie w godzinach 6.00 do 16.00 w 
celu uniknięcia kolizji z największym obciążeniem pracy stacji.  
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Wykonawca w ramach prac projektowych przedstawi rysunki przejezdności i 
możliwości parkowania trailerów w miejscach przewidzianych w koncepcji.  

3. Zapewnienie terenu biologicznie czynnego w tym zieleni. 

4. Zamawiający dopuszcza brak konieczności wykonania budynku obsługi stacji – jeśli 
aktualne przepisy na to pozwolą. Obsługa stacji będzie mogła znajdować się w 
budynku/pomieszczeniu PKM w Świerklańcu wskazanym przez Zamawiającego. W 
przypadku przyjazdu pojazdów z dostawą wodoru lub problemów w tankowaniu przez 
użytkowników komercyjnych obsługa będzie wzywana za pomocą systemu 
przyzywowego zaprojektowanego przez Wykonawcę. 

5. Na terenie stacji jest projektowana stacja transformatorowa nie związana ze stacją 
wodorową. Wykonawca projektując zagospodarowanie terenu stacji uwzględni 
lokalizacje stacji tak aby nie było konieczności jej przebudowywania.   

6. Na terenie stacji należy umieścić pylon informacyjny (cenowy oraz reklamowy) w 
miejscu widocznym dla uczestników ruchu drogowego drogi gminnej ul. Oświęcimska 
oraz drogi krajowej DK78. Wysokość pylonu zostanie dostosowana do warunków 
terenowych oraz zagospodarowania terenu tak, aby dane na nim zawarte były 
widoczne przez wszystkich uczestników ruchu. Pylon ma zostać posadowiony na 
fundamencie. Ma zawierać informację dot. nazwy stacji – określoną przez 
Zamawiającego na etapie prac projektowych oraz informację cenową za 1kg 
tankowanego wodoru. Informacja cenowa będzie wyświetlana za pomocą cyfr/liter 
(wyświetlaczy) typu LED. Do pylonu należy doprowadzić instalację elektryczną oraz 
światłowód. Światłowód zostanie doprowadzony do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego z którego odbywać się będzie nadzorowanie stacji. Wykonawca 
zapewni urządzenia konieczne do funkcjonowania pylonu w tym min. do zmiany kwot 
wyświetlanych na wyświetlaczu pylonu.  

6.2.6.2.6.2.6.2. Elementy stacjElementy stacjElementy stacjElementy stacji i i i tankowaniatankowaniatankowaniatankowania    wodorwodorwodorwodoruuuu    

W ramach stacji tankowania wodoru Wykonawca uwzględni w projektowaniu oraz realizacji 
następujące wytyczne: 

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Dystrybutory i miejsca do tankowaniaDystrybutory i miejsca do tankowaniaDystrybutory i miejsca do tankowaniaDystrybutory i miejsca do tankowania    

Tankowanie odbywać się będzie przy dwóch wyspach, na których należy przewidzieć po dwa 
pojedyncze dystrybutory, lub podwójne dystrybutory w tym: 

- dwa dystrybutory 350 bar, które powinny umożliwiać tankowanie autobusów i samochodów 
ciężarowych ze złączem wodoru ulokowanym przedniej osi pojazdu 

- jeden dystrybutor 350 bar, który powinien umożliwiać tankowanie autobusów i samochodów 
ciężarowych ze złączem wodoru przy tylnej osi pojazdu 

- jeden dystrybutor 700 bar do samochodów osobowych oraz dostawczych 700 bar. 

Stacja powinna umożliwiać tankowanie autobusów do 18 m długości. 

W dystrybutorach należy zastosować złącza do tankowania: 

- TK 17-H70 z komunikacją IR dla samochodów osobowych 

- TK 16 HF 350 bez komunikacji dla samochodów ciężarowych i autobusów. 

Dystrybutory powinny zapewniać protokoły tankowania: 

- dla samochodów osobowych SAE2601-1 H70T40 Category B 
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- dla autobusów i pojazdów ciężarowych – z uwagi na brak ustalonego jednego protokołu 
dostawca technologii może korzystać z autorskiego protokołu bazującego na zaleceniach SAE 2601-
1 2010 lub SAE2601-2, przy czym jednocześnie dostawca technologii musi dostarczyć wraz z 
dokumentacją powykonawczą potwierdzenie uzgodnienia protokołu z przynajmniej dwoma 
producentami autobusów, których dane będą podane przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu 
przetargu na zakup tych pojazdów.  

Dystrybutory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami pojazdów poprzez odpowiednio 
trwałe odbojniki/bariery.  

Węże powinny być wyposażone w złącza zrywne i dostosowane do rodzaju pojazdów. 

Dystrybutory powinny posiadać urządzenia pomiarowe, w tym w szczególności: 

- kontrolę przepływu 

- pomiar przepływu 

- pomiar ciśnienia 

- pomiar temperatury 

- pomiar temperatury otoczenia 

- czujniki wodoru 

Interface dystrybutora powinien zapewniać: 

- aktywne instrukcje dla klienta dotyczące procesu tankowania 

- informacje o ilości wydanych kg 

- informację o cenie wodoru 

- całkowitą cenę za wydany wodór 

- możliwość transakcji bezgotówkowych. 

 Dystrybutor powinien być przygotowany zgodnie z interface IFSF (International Forecourt 
Standard Forum), pozwalający na podłączenie punktów sprzedaży dla klientów zewnętrznych (POS).  

Odmierzacze wodoru nie są aktualnie objęte prawną kontrolą metrologiczną.  Jednakże dla 
umożliwienia uzyskania w przyszłości dopuszczenia oraz dla wiarygodności obrotu wodorem 
zamontowane w dystrybutorach komponenty systemu pomiaru przepływu wodoru powinny być 
wykonane i posiadać certyfikaty zgodności z OIML R139. 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Automatyka stacjiAutomatyka stacjiAutomatyka stacjiAutomatyka stacji    

Automatyka oraz projekt stacji powinny zapewniać jak najniższe zużycie energii przy jak 
najlepszym wykorzystaniu ciśnienia dostarczanego wodoru. W szczególności niedopuszczalne jest 
takie zaprojektowanie stacji, przy którym z uwagi na duże długości rurociągów konieczne byłoby 
zastosowanie dodatkowej chłodnicy wodoru. 

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. Panele nalewczePanele nalewczePanele nalewczePanele nalewcze    

Panele nalewcze umożliwiają podłączenie trailerów z wodorem i ich bezpieczne opróżnianie. 
Panele nalewcze powinny być tak skonstruowane, by cały proces przełączenia trailera (odłączenie 
pustego i połączenie pełnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa) nie przekraczał 30 minut. Mają 
umożliwiać podłączenie do trzech trailerów z wodorem (butlowozów/cylindrowozów) jednocześnie. 
Mają być przystosowane do pracy z butlowozami/cylindrowozami z manualnym sterowaniem 
zaworami. Po stronie oferenta jest wybór najbardziej optymalnej liczby paneli przyłączeniowych, w 
zależności od posiadanej technologii (1, 2 lub 3).  



 

  
str. 26 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
Budowy stacji ładowania wodoru na terenie PKM w Świerklańcu 

LPW Engineering Sp. z o. o. 

ul. Żeliwna 38 

40-599 Katowice 

www.lpw-grupa.pl Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział   

Gospodarczy KRS 0000921386 

NIP: 6343001338 

REGON: 389415662 

KRS: 0000921386 

System automatyki stacji powinien pozwalać na najbardziej efektywne wykorzystanie dostaw 
wodoru. Wprawdzie priorytetem jest całkowite (do ciśnienia resztkowego) opróżnienie danego 
butlowozu/cylindrowozu by umożliwić jego podmianę, jednakże przy zwiększonym zapotrzebowaniu 
stacji należy traktować zaparkowane i podłączone butlowozy/cylindrowozy jako dostępny dodatkowy 
bank ciśnienia i korzystać z najwyższego ciśnienia dostępnego w tych zbiornikach.  

Stacja powinna umożliwiać opróżnianie butlowozów/cylindrowozów w jak największym stopniu w 
celu obniżenia liczby dostaw i operacji trailerami. 

Panele nalewcze powinny posiadać złącza stosowane standardowo przy dostawach wodoru 
technicznego. 

6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4. KompresorKompresorKompresorKompresor    

Kompresor ma umożliwiać, przy współpracy z automatyką stacji, opróżnianie trailerów, poprzez 
bądź uzupełnianie zbiorników buforowych na stacji, bądź też bezpośrednie tankowanie pojazdów. 
Stacja powinna także korzystać z ciśnienia dostępnego w trailerach przez ominięcie kompresora. 

Kompresor powinien charakteryzować się dużą elastycznością pracy (dynamiką), tak w zakresie 
obciążeń jak i ciśnień wlotowych. Powinien zapewniać opróżnianie trailerów (butlowozów lub 
cylindrowozów) do momentu pozostania w nich nie więcej niż 20 bar. 

6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5. Banki ciśnieniaBanki ciśnieniaBanki ciśnieniaBanki ciśnienia    

Magazynowanie wodoru powinno opierać się na wykorzystaniu w sposób optymalny 
energetycznie z: 

- wodoru z butlowozów/cylindrowozów; 

- wodoru zgromadzonego w buforowym zbiorniku 950 bar dla tankowania H700 pojazdów 
osobowych o pojemności minimalnej 40 kg; 

- wodoru z buforowych zbiorników 500 bar dla H700 oraz dla H350 o łącznej pojemności co 
najmniej 200 kg.  

Oferent decyduje w jaki sposób podzielić i wykorzystywać pojemność zbiorników 500 bar dla linii 
H350 i H700.  

Jeżeli aktualne zapotrzebowanie tego wymaga, stacja powinna być w stanie tankować 
bezpośrednio z butlowozów/cylindrowozów z użyciem by-passu omijającego kompresor.  

Dostawca może przewidzieć zastosowanie większych magazynów buforowych, jeżeli wg. jego 
obliczeń tego będzie wymagała oczekiwana wydajność stacji tankowania.  

6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6. Chłodnica (chiller)Chłodnica (chiller)Chłodnica (chiller)Chłodnica (chiller)    

Chłodzenie do -40oC wymagane w przypadku tankowania pojazdów osobowych (H700). 

Ma zapewnić realizację wymaganego protokołu transmisji. 

Oczekiwane jest, że zastosowany system chłodzenia/chiller będzie wykorzystywał czynnik 
chłodniczy bazujący na najnowszych osiągnięciach w zakresie ochrony środowiska, którego 
potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GPW jest niższy niż 200 (definicje zgodnie z 
rozporządzeniem F-GAZ -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 842/2006). 
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6.2.7.6.2.7.6.2.7.6.2.7. System azotowySystem azotowySystem azotowySystem azotowy    

Wykonawca w ofercie uwzględni zastosowanie systemu pozwalającego na oczyszczanie 
instalacji azotem przygotowane do przewidywanego zużycia wodoru oraz miejsce dla dostawy i 
magazynowania butli.  

6.3.6.3.6.3.6.3. Nadzór stacji i bezpieczeństwo Nadzór stacji i bezpieczeństwo Nadzór stacji i bezpieczeństwo Nadzór stacji i bezpieczeństwo     

Stacja powinna zapewniać ciągły monitoring w systemie 24/7, zapewniający nie tylko bieżące 
wykrywanie usterek, ale także nadzór prewencyjny. Lokalizacja urządzeń do funkcjonowania 
monitoringu zostanie określona przez Zamawiającego na etapie projektu. 

W stacji należy zastosować systemy bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi osiągnięciami, 
wiedzą oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.  

Miejsca postojowe należy zabezpieczyć czujnikami dźwiękowymi wykrywającymi wypływ wodoru 
z nieszczelności, oraz przynajmniej jedną kamerą wykrywającą płomień wodoru. 

W przypadku wykrycia krytycznej awarii zagrażającej życiu lub zdrowiu osób, stacja powinna 
zostać wyłączona, a zawory zamknięte po ew. obniżeniu ciśnienia stacji poprzez zawory 
wydmuchowe.  

W szczególności stacja powinna zatrzymać proces tankowania pojazdów w przypadku 
przekroczenia temperatury wylotowej wodoru, temperatury wylotowej z kompresora lub temperatur 
zbiorników z wodorem. Stacja powinna zabezpieczać tankowane pojazdy przez przekroczeniem 
ciśnienia wodoru przez systemy redundantne, oraz przed przepełnieniem zbiorników. W tym zakresie 
można skorzystać z zaleceń zawartych w SAE2601-1. 

Stacja powinna zatrzymywać się samoistnie w przypadku, gdy temperatura powietrza 
zewnętrznego przekroczy 70oC. 

Przy dystrybutorach i kompresorze należy umieścić wyłączniki bezpieczeństwa, których 
wciśnięcie wyłączy stację i obniży ciśnienie przez wykorzystanie zaworów wydmuchowych. 

Stację należy wyposażyć w wymagane polskim prawem wyposażenie przeciwpożarowe. 

Podczas i w trakcie procesu tankowania powinny być wykonywane przez dystrybutor 
następujące operacje związane z bezpieczeństwem: 

- kontrola wyciągnięcia złącza nalewczego, 

- kontrola szczelności przez podanie krótkiego impulsu ciśnienia przez złącze w trakcie 
połączenia wraz z kontrolą ciśnienia,  

- proces tankowania rozpoczęty dopiero, gdy test szczelności wykonany pomyślnie, 

- podczas procesu tankowania parametry procesowe powinny być monitorowane, a w przypadku 
niedopuszczalnych odchyleń, proces tankowania powinien być zatrzymany.  

6.4.6.4.6.4.6.4. Przyszła rozbudowa stacji Przyszła rozbudowa stacji Przyszła rozbudowa stacji Przyszła rozbudowa stacji ––––    Etap IIEtap IIEtap IIEtap II    

Inwestor przewiduje stopniowe powiększanie floty pojazdów wodorowych, z ich docelową liczbą 
40 szt. Dlatego stacja powinna już obecnie być zaprojektowana w taki sposób, by przyszła 
rozbudowa była możliwie jak najmniej skomplikowana i kosztowna. 

Już obecnie należy przewidzieć miejsce dla przyszłych urządzeń technicznych (zbiorniki, drugi 
kompresor) oraz przygotować kanały przepustowe dla przyszłych rurociągów łączących te 
urządzenia.  
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6.5.6.5.6.5.6.5. Kanały technologiczneKanały technologiczneKanały technologiczneKanały technologiczne    

Wszelkie instalacje stacji wodorowej mają zostać umieszczone w kanałach technologicznych 
które będzie można w przyszłości wykorzystać przy rozbudowie stacji. Wykonanie kanałów 
technologicznych ma za zadanie uniknięcie wykonywania wykopów w nawierzchni stacji podczas jej 
rozbudowy na Etapie II. Sposób prowadzenia kanałów a także ich konstrukcja i sposób 
zabezpieczenia będą uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej.  

6.6.6.6.6.6.6.6. Oświetlenie stacjiOświetlenie stacjiOświetlenie stacjiOświetlenie stacji    

Należy zapewnić oświetlenie stacji oraz terenu stacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm branżowych. W celu oświetlenia stacji zastosowane zostanie oświetlenie typu LED wraz z 
kompensacją mocy biernej w  szafie oświetleniowej. Oprawy oświetleniowe mają posiadać certyfikat 
do stosowania na stacjach tankowania paliw płynnych i posiadać neutralną barwę światła.  

6.7.6.7.6.7.6.7. Monitoring stacji Monitoring stacji Monitoring stacji Monitoring stacji ––––    kamery CCTVkamery CCTVkamery CCTVkamery CCTV    

Cały teren stacji, miejsca do tankowania pojazdów, cała infrastruktura mają zostać objęte 
monitoringiem wizyjny CCTV. Cały sprzęt oraz osprzęt potrzebny do działania systemu zostanie 
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie PKM w Świerklańcu. Obraz z 
kamer będzie nagrywany 24h/7dni w tygodniu z zapisem przechowywanym przez 30 dni. Należy 
stosować kamery w rozdzielczości min. HD. 

6.8.6.8.6.8.6.8.     Ogrodzenie stacjiOgrodzenie stacjiOgrodzenie stacjiOgrodzenie stacji    

Urządzenia stacji tankowania wodoru mają zostać ogrodzone z wyjątkiem dystrybutorów oraz 
wygrodzone pożarowo zgodnie z warunkami ppoż. Dostęp do tej części stacji będzie możliwy tylko 
przez uprawnionych pracowników PKM w Świerklańcu. 

Należy przewidzieć otwieraną bramę z siłownikami elektrycznymi przy miejscach postojowych dla 
dostaw wodoru. Ponadto usytuowanie elementów stacji musi zapewniać łatwy dostęp na potrzeby 
serwisu. W przypadku awarii lub brak zasilania elektrycznego brama musi posiadać funkcję 
otwierania ręcznego. 

6.9.6.9.6.9.6.9. Gwarancja i serwis stacjiGwarancja i serwis stacjiGwarancja i serwis stacjiGwarancja i serwis stacji    

Stacja powinna być objęta pięcioletnią gwarancją liczoną od daty uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Jednocześnie dostawca stacji powinien potwierdzić gotowość prowadzenia serwisu 
pozagwarancyjnego i pogwarancyjnego, także przez okres 5 lat po zakończeniu gwarancji, na 
podstawie dodatkowej umowy serwisowej.  

Wszystkie czynności np, przeglądy, konserwacje itd. mające wpływ na utrzymanie gwarancji są 
po stronie Wykonawcy i w ramach kwoty ryczałtowej. 

Dostawca stacji powinien potwierdzić, iż ma odpowiednie zasoby do prowadzenia serwisu stacji 
paliw, w szczególności do dyspozycji co najmniej dwóch odpowiednio wyposażonych ekip 
serwisowych w promieniu 100 km od lokalizacji stacji, oraz zatrudnieniu na etacie co najmniej 4 
serwisantów. Ponadto mieć doświadczenie w zakresie serwisu ogólnodostępnych stacji paliw, a 
także doświadczenie w prowadzeniu stałych umów serwisowych o nie gorszym czasie reakcji 
serwisowej. 

Czas reakcji serwisowej (traktowanej jako kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia problemu) - 
maksymalnie 1 godzina. 

Czas reakcji serwisowej (traktowany jako dojazd na stację i rozpoczęcie pracy) – maksymalnie 3 
godziny. 
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Dostawca powinien przedstawić w ofercie harmonogram przeglądów i prac serwisowych 
wynikający z poziomu obciążenia stacji oraz czasu pracy stacji. Czasy wykonania regularnych 
przeglądów serwisowych powinny na tyle krótkie, lub konieczne prace możliwe do takiej organizacji, 
by mogły być wykonane pomiędzy 6.00 a 16.00, tj. w okresie, kiedy nie przewiduje się tankowania 
floty autobusów inwestora.  

Dostawca musi zagwarantować dostępność stacji przez co najmniej 95% czasu, przy czym tę 
Dostępność [%] – rozumianą jako podany w procentach udział czasu, kiedy stacja spełnia swoją 
funkcję podstawową należy liczyć wg. wzoru: 

Dostępność = �+�+�+�/Ogółem ∗ 100% 

A  - godziny pracy stacji 

B -  Godziny gotowości operacyjnej / Standby /  

C – Godziny wyłączenia w ramach planowanych przeglądów zgodnych z ustaleniami 
kontraktu/przetargu (z wyłączeniem godzin opisanych w punkcie C) 

D – Stacja niedostępna (z wyłączeniem niedostępności opisanej w punkcie C) 

Ogółem - A+B+C+D = 365 * 24h 

W ramach Ceny przetargowej Wykonawca uwzględni serwis gwarancyjny 5 letni. Serwis 
pogwarancyjny będzie przedmiotem odrębnej umowy. 

6.10.6.10.6.10.6.10. Przebudowa istniePrzebudowa istniePrzebudowa istniePrzebudowa istniejące jące jące jące infrastrukturyinfrastrukturyinfrastrukturyinfrastruktury    

Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem warunki techniczne na przebudowę istniejącej 
infrastruktury, opracuje dokumentację projektową, uzyska konieczne decyzje oraz uzgodnienia 
konieczne do uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

6.11.6.11.6.11.6.11. Odwodnienie terenu stacjiOdwodnienie terenu stacjiOdwodnienie terenu stacjiOdwodnienie terenu stacji    

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania stacji należy zaprojektować i wykonać system 
odwodnienia terenu stacji uwzględniając zapisy decyzji środowiskowej w zakresie zabezpieczenia 
przed substancjami ropopochodnymi i zanieczyszczeniami. 

6.12.6.12.6.12.6.12. Zasilanie w energię elektrycznąZasilanie w energię elektrycznąZasilanie w energię elektrycznąZasilanie w energię elektryczną    

Zamawiający na potrzeby inwestycji zapewni zasilanie w energię elektryczna ze stacji 
transformatorowej projektowanej i wybudowanej w odrębnym zadaniu. Do terenu inwestycji zostanie 
doprowadzona linia kablowa zakończona złączem kablowych z którego Wykonawca wykona zasilanie 
na potrzeby całej stacji i jej infrastruktury. 

6.13.6.13.6.13.6.13. Dodatkowe wytyczneDodatkowe wytyczneDodatkowe wytyczneDodatkowe wytyczne    

Stacja powinna być przystosowana do pracy w zakresie temperatur -20oC - +40oC. Stacja 
powinna być tak skonstruowana, by nie generować zanieczyszczeń wodoru. W tym celu należy 
wyposażyć stację m.in. w wysokociśnieniowy filtr z czujnikami spadku ciśnienia za kompresorem.   

7.7.7.7. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieniaPozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieniaPozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówieniaPozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia    

7.1.7.1.7.1.7.1. Prace przygotowawcze, przygotowanie terePrace przygotowawcze, przygotowanie terePrace przygotowawcze, przygotowanie terePrace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowynu i zaplecza budowynu i zaplecza budowynu i zaplecza budowy    

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1. Program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa Robót; 
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2. Program ochrony środowiska w trakcie realizacji Robót obejmujący m.in. szczegółowy 
zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach 
administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. pozwolenie wodnoprawne etc.); 

3. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.2.7.2.7.2.7.2. Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenuZaplecze budowy i zagospodarowanie terenuZaplecze budowy i zagospodarowanie terenuZaplecze budowy i zagospodarowanie terenu    

1. Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy; 

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane 
w projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

3. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 
prawny; 

4. Miejsca tymczasowego składowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn i zaplecza 
socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;  

5. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych 
do terenu budowy; 

6. Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 
należy mieć szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 
postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac 
- porządkowanie terenu, 

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 
powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników 
wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych 
na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 
w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 
zakończenia budowy, 

d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów, 

e) należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę obiektów 
i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować, o ile to możliwe, poza obszarami 
włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odległości od cieków i zbiorników wodnych 
oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia na podstawie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, o ile decyzja, postanowienie zostały wydane, 

f) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych, 
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g) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

h) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 
braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez 
wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie 
ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 
ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

i)  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet 
oraz kontenerów umożliwiających segregację odpadów, 

j)  tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 
maszyn na zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do zanieczyszczenia gruntu 
lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw w sąsiedztwie); 

k) Oznakowanie placu budowy wynikające z obowiązujących przepisów. 

7. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub 
w następstwie wykonywania robót; 

8. Za wszystkie szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy odpowiadać będzie 
Wykonawca; 

9. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

a) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 
roślinności, siedlisk przyrodniczych, 

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie, 

c) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych 
oraz obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i wód 
powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nieosiągnięcia celów 
środowiskowych określonych dla jednolitych części wód, 

d) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek – wg 
wskazań raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjnej 
przedsięwzięcia i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku konieczności 
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu strefy ochrony ujęć wód należy 
zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-
wodnego; 

e) inne wymienione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

10. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 
gospodarki wodno-ściekowej; 

11. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów; 

12. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń wynikających 
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa, 
warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach; 
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13. Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 
składowany materiał ponownie wykorzystać; 

14. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów 
nie może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych 
zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 
podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. W razie 
potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać odpowiednie 
pozwolenie; 

15. Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć 
zmiany istniejących stosunków wodnych; 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wstęp na teren budowy dla nadzoru środowiskowego 
(w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia 
robót oraz przestrzegać i realizować zalecenia wydane przez nadzór środowiskowy (w tym 
przyrodniczy) w przypadku, gdy będzie wymagany; 

17. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny 
w przypadku, gdy nadzór archeologiczny będzie wymagany; 

18. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 
w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 

7.3.7.3.7.3.7.3. Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowyKoszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowyKoszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowyKoszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy    

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 
należy uwzględnić koszty związane między innymi z: 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza 
budowy w ramach kwoty ryczałtowej zadania. 

7.4.7.4.7.4.7.4. OrganiOrganiOrganiOrganizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robótzacja ruchu drogowego w czasie realizacji robótzacja ruchu drogowego w czasie realizacji robótzacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót    

Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami 
i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu 
należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Program i przeprowadzenie robót należy opracować 
w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 
oraz dostęp do terenów przyległych a w tym dostęp do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją.  

Nie dopuszcza się zamknięcia drogi dojazdowej do terenu inwestycji. 

Droga dojazdowa do terenu inwestycji jest przedmiotem odrębnego opracowania projektowego. 
Wykonawca uzgodni sposób włączenia terenu inwestycji do projektowanego układu drogowego.  

7.5.7.5.7.5.7.5.     Warunki i wymagania w trakcie realizacji robótWarunki i wymagania w trakcie realizacji robótWarunki i wymagania w trakcie realizacji robótWarunki i wymagania w trakcie realizacji robót    

1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 
metody wykonywania robót, zgodnie z Umową a także poleceniami Inspektora Nadzoru 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową; 

2. Wykonawca robót ma obowiązek uzgodnić trasy przejazdów samochodów ciężarowych z 
materiałami z Zarządcami dróg. 

3. Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
przyjętym fazowaniem robót oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót; 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów 
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i elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, 
uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu;  

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie 
przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy 
geodezyjnej występujących na obszarze robót; 

6. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą 
się poruszać; 

7. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie Robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 
urządzeń energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót przygotowawczych 
odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca usunie kolizje kablowe; 

8. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich 
wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz z dokumentacją w zakresie 
ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli 
uprawnionych organów.  

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań tj. sprawozdania 
z badań oraz druki robocze,  

c) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz dokumenty 
związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami, 

d) pozostałe dokumenty budowy: 

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie, 

• geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

• informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 
i odtworzonych punktów osnowy). 

e) W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca 
zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności 
poprzez zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy 
poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji.;  
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f) Wykonawca zapewni podczas realizacji prac projektowych oraz prac budowlanych 
osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w zakresie każdej branży.  

7.6.7.6.7.6.7.6. Warunki i wymagania w stosunku do użytych wyrobów budowalnychWarunki i wymagania w stosunku do użytych wyrobów budowalnychWarunki i wymagania w stosunku do użytych wyrobów budowalnychWarunki i wymagania w stosunku do użytych wyrobów budowalnych    

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 
dotyczących obiektów budowlanych. 

1. Wykonawca ma zapewnić nowe wyroby i urządzenia do wbudowania, chyba, 
że w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej; 

2. Wszystkie wyroby planowane do zastosowania muszą spełniać wymagania PFU, Ustawy 
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego oraz Ustawy o systemie zgodności, a także 
pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów budowlanych 
w budownictwie; 

3. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, 
zachowały swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego;  

4. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.; 

5. Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta 
lub upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć 
Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia Nadzoru Autorskiego. 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić 
rozwiązania, może także zaproponować rozwiązania inne niż zawarte w PFU, jeśli w ten sposób 
uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów eksploatacyjnych lub poprawy walorów 
użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 
odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych. 

7.7.7.7.7.7.7.7. OdbioryOdbioryOdbioryOdbiory    

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót 
budowlanych: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Podstawą do przeprowadzenia odbioru jest przedłożenie wszelkich niezbędnych dokumentów 
materiałowych potwierdzających jakość wykonanych robót (w szczególności deklaracje 
zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, sprawozdania z badań, inwentaryzację geodezyjną).  
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Odbiór końcowyOdbiór końcowyOdbiór końcowyOdbiór końcowy    

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w całości objętych niniejszym 
zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości niewykonania części robót do odbioru 
końcowego – chyba, że zawarto stosowny aneks do umowy. Protokół odbioru końcowego może 
zawierać spis wad wykonanych robót, o ile nie są to wady trwałe uniemożliwiające eksploatację 
obiektu. 

Odbiór ostatecznyOdbiór ostatecznyOdbiór ostatecznyOdbiór ostateczny    

Polegać będzie na dokonaniu wszystkich wymaganych niniejszym PFU robót, po usunięciu 
zgłoszonych usterek z odbioru końcowego. 

7.8.7.8.7.8.7.8. Ochrona przeciwpożarowaOchrona przeciwpożarowaOchrona przeciwpożarowaOchrona przeciwpożarowa    

1. Wykonawca robót będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy; 

7.9.7.9.7.9.7.9. Ochrona własności publicznej i prywatnejOchrona własności publicznej i prywatnejOchrona własności publicznej i prywatnejOchrona własności publicznej i prywatnej    

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 
podziemnych, takich jak rurociągi itp., kable itp. Wykonawca robót zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne 
oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót;  

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji podziemnych i 
na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy skutków tych uszkodzeń; 

3. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością; 

4. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych przez te pojazdy; 
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5. W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest 
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem, oraz zarządcy drogi. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję 
dotyczącą podjęcia robót oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje 
propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu 
oraz przepisów lokalnych; 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie punktów państwowej osnowy 
geodezyjnej w trakcie trwania Inwestycji. W przypadku zniszczenia bądź naruszenia 
punktów osnowy jest zobowiązany do ich odtworzenia a wszelkie koszty z tym związane 
leżą po stronie Wykonawcy. 

7.10.7.10.7.10.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracy    

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze 
w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wymaga się by przestrzegane były przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 1210 ze szczególnym uwzględnieniem 
prac wykazanych w § 27. Ust. 2 rozporządzenia. 
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C.C.C.C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUCZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUCZĘŚĆ INFORMACYJNA PFUCZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU    

8.8.8.8. Informacje dotyczące przedmiotu zamówieniaInformacje dotyczące przedmiotu zamówieniaInformacje dotyczące przedmiotu zamówieniaInformacje dotyczące przedmiotu zamówienia    

Przedmiotem zamówienia na Budowę Stacji tankowania wodoru na terenie PKM w Świerklańcu jest: 

1. Opracowanie koncepcji projektowej stacji tankowania wodoru. 

2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
wymaganymi do realizacji inwestycji. 

3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Wybudowanie stacji tankowania wodoru. 

5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

8.1.8.1.8.1.8.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami budowlanego z wymaganiami budowlanego z wymaganiami budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów wynikającymi z odrębnych przepisów wynikającymi z odrębnych przepisów wynikającymi z odrębnych przepisów     

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele bInformacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele bInformacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele bInformacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlaneudowlaneudowlaneudowlane    

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 
roboty budowlane, oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych w tym 
Pozwolenia na Budowę.  

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek, których 
ewentualna konieczność zajętości wystąpi na etapie realizacji inwestycji (np. czasowe wejście w 
teren wynikające z konieczności zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej 
lub czasowe wejście w teren wynikające z przyjętej technologii realizacji robót wymagającej zajęcia 
sąsiedniego terenu) jest czynnością, która stanowi obowiązek Wykonawcy. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Przepisy prawnPrzepisy prawnPrzepisy prawnPrzepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia e i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia e i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia e i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanegobudowlanegobudowlanegobudowlanego    

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany 
przepisów Prawa oraz realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa w ramach 
Ceny ofertowej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami prawnymi i normami 
obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa 
nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych gdziekolwiek przepisów, o ile w 
trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Wykaz, o którym mowa nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu podpisania umowy. 

Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót 
budowlanych. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Należy stosować min. następujące normy i przepisy branżowe: 
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• Stacja ma być wykonana zgodnie z normą 19880-1, która powinna być stosowana jako 
wiodąca i w razie pojawienia się zapisów sprzecznych pomiędzy tą normą, a 
przytoczonymi w niniejszej specyfikacji innymi normami, przepisami i zaleceniami – należy 
stosować w pierwszej kolejności zapisy ISO 19880-1. 

• W zakresie budowy stacji normą pomocniczą jest EN 17127. Praca stacji nie może 
obniżać jakości wodoru i w tym zakresie obowiązują normy EN 17124 oraz ISO 14687. 
Działanie stacji przewidziane jest na co najmniej 10 lat.  

• Algorytmy tankowania powinny spełniać normy EN 17127 i ISO 19880-1 (i przytaczanej 
tam SAE J2601). Więcej informacji podano w części dotyczącej dystrybutorów. 
Temperatury zewnętrzne zgodnie z J2601-4, H35 i H70 <3,6 kg/min. 

• Złącza tankowania wg. EN ISO 17268; ISO 17268.  
• Stacja powinna być zgodna ze stanowiskiem Stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie stosowania przepisów i norm 
technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji tankowania wodoru. 

• Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022r. w sprawie 
szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru. 

8.4.8.4.8.4.8.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanychbudowlanychbudowlanychbudowlanych::::    

8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1. KKKKopia mapy zasadniczejopia mapy zasadniczejopia mapy zasadniczejopia mapy zasadniczej    

Załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU jest mapa zasadnicza. Szczegóły dot. wykonania mapy do 
celów projektowych zawarto w pkt 5.2.2. 

8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2. Wyniki badań gruntowoWyniki badań gruntowoWyniki badań gruntowoWyniki badań gruntowo----wodnychwodnychwodnychwodnych    

Opinia geotechniczna jest załącznikiem nr 2 do niniejszego PFU. Szczegóły zgodnie z pkt 4.2.3. 
opracowania. 

8.4.3.8.4.3.8.4.3.8.4.3. Zalecenia konserwatorskie właściwego konserwatora zabytkówZalecenia konserwatorskie właściwego konserwatora zabytkówZalecenia konserwatorskie właściwego konserwatora zabytkówZalecenia konserwatorskie właściwego konserwatora zabytków    

Zgodnie z danymi obiekt nie podlega pod konserwatora zabytków. 

8.4.4.8.4.4.8.4.4.8.4.4. Inwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleni    

Załącznikiem nr 3 do PFU jest aktualna inwentaryzacja zieleni. 

Wykonawca wykona szczegółową inwentaryzację zielni oraz sporządzi projekt gospodarki 
zielenią, niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji – jeśli zaistnieje taka konieczność. 

8.4.5.8.4.5.8.4.5.8.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery niezbędne do Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery niezbędne do Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery niezbędne do Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery niezbędne do analizy ochrony analizy ochrony analizy ochrony analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiskaśrodowiskaśrodowiskaśrodowiska    

Załącznikiem nr 5 do PFU jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w której określono dane dotyczące 
środowiska. 

8.4.6.8.4.6.8.4.6.8.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu lub innych uPomiary ruchu drogowego, hałasu lub innych uPomiary ruchu drogowego, hałasu lub innych uPomiary ruchu drogowego, hałasu lub innych uciążliwościciążliwościciążliwościciążliwości    

Przedmiotem analizy jest określenie wielkości i zasięgu hałasu emitowanego do środowiska z 
planowanego zadania pn. „Budowa stacji tankowania wodoru na terenie PKM w Świerklańcu”.  

Załącznikiem nr 5 do PFU jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w której określono dane dotyczące 
hałasu. W analizie tej stwierdzono iż oddziaływanie akustyczne ograniczy się tylko do terenu inwestycji i nie 
będzie miało wpływu na osoby trzecie. 
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8.4.7.8.4.7.8.4.7.8.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja Inwentaryzacja lub dokumentacja Inwentaryzacja lub dokumentacja Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają obiektów budowlanych, jeżeli podlegają obiektów budowlanych, jeżeli podlegają obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 
one one one one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń 
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania onaziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania onaziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania onaziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów raz obiektów raz obiektów raz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórekprzewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórekprzewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórekprzewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek        

Na terenie inwestycji znajduje się obiekt budowlany, który przeznaczony jest do wyburzenia wraz 
z jego ogrodzeniem betonowym kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Na terenie inwestycji znajduje się istniejące uzbrojenie które Wykonawca własnym staraniem i 
kosztem przebuduje. 

8.4.8.8.4.8.8.4.8.8.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do siecizwiązane z przyłączeniem obiektu do siecizwiązane z przyłączeniem obiektu do siecizwiązane z przyłączeniem obiektu do sieci    

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji tankowania wodoru jest po stronie 
Zamawiającego. 

8.5.8.5.8.5.8.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzaniemprzeprowadzaniemprzeprowadzaniemprzeprowadzaniem    

Nie dotyczy. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zostały opisane 
w niniejszym PFU.  

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad budową. 

8.6.8.6.8.6.8.6. Kontrola jakości robótKontrola jakości robótKontrola jakości robótKontrola jakości robót    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane metody 
wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i opracowaną 
przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna 
w wymaganiami Kontraktu. 

Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 
poddane: 

• rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej – przed ich skierowaniem do realizacji robót 
budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz warunkami Umowy, 

2. stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. Wyroby, które w sposób trwały 
są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

• zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową; 

• Wykonawca zobowiązuje się: 

• opracować i przedstawić do aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
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robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. 

• przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby personelu, 
sprzętu i materiałów w określonym czasie i inne informacje o planowanej wielkości 
zatrudnienia, planowanych dostawach materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych ma prawo 
do wezwania Wykonawcę do przedstawienia stanu zaawansowania prac oraz kontroli bezpośredniej 
dokumentacji oraz placu budowy. 

8.7.8.7.8.7.8.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisówStosowanie się do prawa i innych przepisówStosowanie się do prawa i innych przepisówStosowanie się do prawa i innych przepisów    

Realizacja zamówienia podlega Prawom, które zdefiniowane są w Umowie. Definicja Regulacji 
Zamawiającego znajduje się w rozdziale 1 niniejszego dokumentu: „Wykaz skrótów i objaśnień 
użytych w tekście”. 

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać w szczególności przepisy ustawy Prawo 
własności oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.  

Powyższe nie wyłącza, jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu podpisania Umowy. 

W SWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, norm 
międzynarodowych. Normy, które ma spełniać przedmiot zamówienia, zostały wskazane w: 

 a) treści niniejszego dokumentu,  

 b) Regulacjach Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w szczególności tych 
wskazanych w art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, 
jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania 
rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
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Spis załącznikówSpis załącznikówSpis załącznikówSpis załączników    

Zał. 1.Zał. 1.Zał. 1.Zał. 1. Kopia mapy zasadniczej z 05.2023 roku 

Zał. 2.Zał. 2.Zał. 2.Zał. 2. Opinia geotechniczna z 05.2023 roku 

Zał. 3.Zał. 3.Zał. 3.Zał. 3. Inwentaryzacja zieleni z 05.2023 roku 

Zał. 4.Zał. 4.Zał. 4.Zał. 4. Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach  

Zał. 5.Zał. 5.Zał. 5.Zał. 5. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  

 

 


