IR.271.3.23.2024 Zalgcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Zawartaw dniu ................... r. pomi¢dzy Gming Warka,
Pl. St. Czarnieckiego 1, 05 — 660 Warka, NIP 797-20-16-015,
reprezentowang przez Pana Tomasza Rawskiego — Burmistrza Warki, zwanym dalej Zamawiajagcym,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez: ..................o.eue....

§ 1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie okreslone jako:
Przebudowa ul. Teczowej w Warce w ramach zadania: ,,Przebudowa drég na terenie gminy Warka”
zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ) i ofercie z dnia........ 2024 1.

Termin wykonania:

1. Przedmiot umowy begdzie wykonany w terminie: do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy jednak nie
pozniej niz do 31.12.2024r.

2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzgdzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, okreslajacy kolejnos¢ 1 warto$¢ poszczegélnych elementow zadania, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Obowiazki stron:

1. Obowigzki Zamawiajacego.

1.1 Przekazanie placu budowy

1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac

1.3 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego

2. Obowigzki Wykonawcy.

2.1  Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

2.2 Zorganizowanie placu budowy oraz wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania (w
ciggu dnia i po zmierzchu) na wtasny koszt.

2.3 Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji
ruchu na wilasny koszt oraz uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienia kosztow z
tym zwigzanych.

2.4  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

2.5 Wspdlpraca z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.6  Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.
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Zapewnienie  kierownictwa nad  robotami przez osobg posiadajaca  odpowiednie
kwalifikacje/uprawnienia niezb¢dne do realizacji przedmiotu zamdwienia tj. posiadajacg uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) w specjalno$ci drogowej
bez ograniczen.

Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentow odbiorowych (2 egzemplarze) niezbednych do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego na wilasny koszt. Dokumenty odbiorowe winny by¢
skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spi¢te oraz sporzadzone spisy dokumentow.
Zglaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.

Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku (migdzy innymi utrzymywanie terenu robdt w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i odpadow), zabezpieczenia placu
budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisow BHP.

Zapewnienie materialdw oraz sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz
nie p6zniej niz do daty dokonania odbioru koncowego.

Zapewnienie wlasnym staraniem i na swdj koszt, na czas budowy wszelkich mediow oraz
ponoszenia kosztow tych mediow.

Pokrycie wszelkich ewentualnych szkod powstatych z winy Wykonawey podczas realizacji
zaméOwienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czgsci badz kradziezy
urzadzen 1 materialdw naprawia je niezwtocznie i doprowadza do stanu poprzedniego Wykonawca.
Ponoszenie odpowiedzialnosci w stosunku do o0séb trzecich, za szkody powstale w zwigzku
z realizacja prac.

Skutki kradziezy i wandalizmu w okresie od dnia przejecia placu budowy do odbioru koncowego,
usuwa i ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Posiadanie na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia rob6t polis ubezpieczeniowych na
wiasny koszt.

Obstuga geodezyjna niezbedna do zrealizowania zadania wlgcznie ze szkicami tyczenia i geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawcza, na wtasny koszt, w co najmniej 3 egzemplarzach papierowych oraz
na ptycie CD (pdf'i tiff).

Wykonawca dostarczy inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w terminie do 60 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawg — Prawo budowlane. Udostgpni im dane i informacje wymagane tg ustawa oraz dokumenty
dotyczace wbudowanych materiatdow (aprobaty, atesty, dowody dostawy, itp.).

Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowac¢ normy okreslone w STWiOR,
wszelkie obowigzujgce normy i przepisy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz sztuka budowlang.
Przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu rob6t budowlanych. W przypadku naruszenia nawierzchni
jezdni, terendw zielonych, terenow prywatnych itp., terendw sasiednich nalezy je odtworzy¢.
Przekazanie niezwlocznie pod opieke i zarzad Zamawiajacego wszelkich przedmiotoéw, co do ktorych
istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, badz tez przedstawiajacych warto$¢, odkrytych na
terenie budowy.

Protokolarnego przekazania materialow z korytowania - nadajacych si¢ do ponownego wbudowania,
do Zaktadu Ustug Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badz innego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe-m?, mb, szt.). Powyzsze materialy dotaczy do materiatow
odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez uprawnionego geodete, kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 3.



1. Wynagrodzenie (ryczatt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
wWynosi: zt..........ooi (brutto)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym kompletnym, odpowiadajacym
zakresowi roboOt przedstawionemu w przedmiarach robot, kosztorysach ofertowych, dokumentacji
technicznej, ofercie. Zawiera ono migdzy innymi koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu, przywrdcenie do stanu pierwotnego dziatek,
na ktorych realizowano zadanie oraz dzialek sgsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge
geodezyjng, geologiczng, archeologiczna, ubezpieczenie oraz inne jakie moga powsta¢ w okresie realizacji
niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny ryczaltowe bedg niezmienne do konca trwania umowy na realizacj¢ niniejszego
zadania.

§4.
1. Wykonawca nie ma prawa powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
2. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie przy zachowaniu co najmniej takich samych lub
lepszych parametrow jakie prezentowal dotychczasowy podwykonawca, tzn. doSwiadczenia, mozliwosSci
finansowe, personalne i sprzgtowe.

§5.

Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w celu
uzyskania jego zgody.

§6.

Wykonawca ustanawia do pelnienia funkcji kierownika budowy ...
Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora i nie wymaga spisania aneksu do
umowy.

§7.

Zamawiajacy ustanawia do pelienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego .................ceevinennn.n.
Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy i nie wymaga spisania aneksu
do umowy.

§8.

Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zawartych w
umowie w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,

c) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,



e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopig Umowy lub jej
zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ziotych.

1)za przystgpieniec do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 200,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

j)za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okres§lonymi Umowa - w wysokosci 5 % ceny ofertowe;j
brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta staranno$cia
500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

1) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 2 dni w wysokosci
0,5 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

m) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, o
ktorej mowa w §3 Umowy

n) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% wartosci robot za kazdy dzien zwtoki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej, czynnosci okreslone w §15
ustegp 1 — w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesige utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow stuzacych kontroli zatrudnienia, a okre$lonych w niniejszej
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

q) za zwlok¢ w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za zwlok¢ w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnos$ci nieterminowych —

publikowane w organie rzadowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki/opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
zwloki/opdznienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony — do 30% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.



§9.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego oraz
oznakowania i zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone bgdg roboty budowlane, wlasnym staraniem
ina wilasny koszt, a takze pokryje ewentualne szkody osob trzecich spowodowane prowadzeniem robot
budowlanych.

§ 10.
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrywania si¢ w materiaty dobrej jakosci, spelniajace wymagania
Polskich Norm i przepiso6w dopuszczajace je do wbudowania (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.).
2. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang usterki Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy termin na dokonanie poprawek. Terminem odbioru bedzie wowczas termin usunigcia usterek.

§11.
Zamawiajacy odbiera roboty od Wykonawcy. Odbidér koncowy nastgpi po wykonaniu wszystkich
elementow robdt bedacych przedmiotem umowy i spelnieniu warunkoéw okreslonych w niniejszej umowie.

§12.
Wykonawca udzieli gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty. Termin gwarancji i regkojmi wynosi........
(min. 36 m-cy — max. 60 m-cy ) liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

§ 13.
3. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamowienia objetego
niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
4. Odbiorom cz¢sciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz poszczegdlne etapy
robot okreslone w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
umowy z tym, ze odbior tych robdt przez Zamawiajgcego nastapi niezwlocznie po zgloszeniu przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 14 dni z zastrzezeniem § 16, ust.36.
5. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob
1 atesty, szkice tyczenia, dotyczace odbieranego elementu robot.
6. Celem dokonania odbioru koncowego, Zamawiajacy powola komisje. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru z zastrzezeniem § 16, ust.36.
7. W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy, jednostek,
ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
8. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca sporzadza i przekazuje inspektorowi
nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawa do sporzadzenia rozliczenia koncowego jest
wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 3 dni
od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie, protokél odbioru wykonanych robot oraz podpisany
bezusterkowy protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do wystawienia faktury koncowe;.
6.1 Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych, z
uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot tj.: zestawienie przekazanych dokumentow,
oryginal dziennika budowy wraz z kopia, szkice tyczenia, o$wiadczenia kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania — drogi,
ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania
robot, nalezy dolaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu technicznego,
z naniesionymi zmianami podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w
razie potrzeby uzupelniajacy opis, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt podpisane przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i geodete - stanowigcych podstawe odbioru koncowego.
Potwierdzong inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg Wykonawca dostarczy w terminie 60 dni od
podpisania protokotu odbioru koncowego (w 3 egz. oraz na ptycie CD). Do operatu kolaudacyjnego
Wykonawca zalagczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podpisany przez
uprawnionego geodete.



7. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieral bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajagcy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1 Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony
w protokole usuni¢cia wad.

9.2 Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy zazada
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy kary umowne.

9.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

9.4 W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy warto$¢ naprawy potracajac z wystawionych faktur,
badz korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

10. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan lub sprawdzen, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

§ 14.

Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi, za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie
realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
danego elementu (etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robot z zastrzezeniem §16 ust. 36.

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego z zastrzezeniem §16 ust. 36.
Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% warto$ci zaméwienia.

4. W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunigeciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg platne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy:

a) jest numerem wlasciwym dla dokonania rozliczenh na zasadach podzielonej platnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od
1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie
o podatku od towaréw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towar6éw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych powyzej,
opOznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podziclonej ptatnosci badz dokonania platnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcey podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.



§ 15.

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace wskazane ponizej czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia:
1) prace rozbiorkowe
2) prace ziemne, w tym:
a) prace zwigzane z wykonaniem ciaggdw komunikacyjnych;
3) prace brukarskie
4) obstuga maszyn budowlanych
5) prace instalacyjne w zakresie budowy o$wietlenia
6) roboty porzadkowe.
2. Okres zatrudnienia 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz okres
wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawcg harmonogramu, o ktorym mowa w
§1 ust. 2. W przypadku zmiany termindéw wynikajacych z harmonogramu, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien umow o pracg do tych zmienionych warunkow.
3. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umow¢ o prace nowych pracownikow
lub oddelegowanie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz u Wykonawcy lub Podwykonawcy
pracownikow.
4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawi umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia ww. wymogdéw i dokonania ich

oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w wezwaniu
terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zatrudnienia:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) Oswiadczenia Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace;
¢) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
d) Innych dokumentow.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w § 8 ust. 1 lit. €) i f) umowy.

§ 16.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte¢ celem wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i do§wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
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publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bgdzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey 1 .................
(podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

10.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bg¢dace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacjag Umowy; dysponowac¢ personelem i sprzgtem,
gwarantujgcymi  prawidtlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedzg¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,



g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji  Umowy
0 podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robét 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktére maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cz¢$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

15.Zamawiajacy zgltosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespeliania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust 15, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust 15 lit.f.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 18,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktéorego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

16.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.



18.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 20.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw Iub
ushug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

22.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

23.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji lub wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych.
24.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustgpach 18-24.

25.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 29, stosuje si¢
zasady okreslone w ustgpach 18-24.

26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

27.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w j¢zyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢é do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle
umowy na jezyk polski.

29.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne
zmiany oraz osob¢ zastgpujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy.

30.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa w ust 34
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
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Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
31.Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust 34, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga
zmiany Umowy.
32.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na Terenie budowy.
33.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosily na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
34.Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem usunig¢cia okre$lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny Iub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
35.Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka niewyplacalnosci
Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty powierzone do wykonania i wykonane
przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw i obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14
dni od rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminow zaplaty na roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do natozenia na Wykonawce kar
umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych
mi¢gdzy Wykonawcg i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiajg, ze zaplata kar umownych
nastgpowac bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie oraz
z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka si¢ w tej cze$ci swojego
wynagrodzenia umownego i oswiadcza, ze niniejsze postanowienie majace na celu ochron¢ wynagrodzenia
dla podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem 1 wolg stron niniejszej umowy.
36.Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaplaty (faktura 1 potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.

§17.
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 8 niniejszej umowy).
1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajecie jego
wierzytelnosci u Zamawiajacego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwatl realizacj¢ prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dluzej niz
jeden miesigc.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje nalezno$ci za wykonane prace podwykonawcom.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesi¢cy od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.
2.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru prac.
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3. Odstgpienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja nastgpujace
obowigzki szczegdlowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstapienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie jest regulowane
przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.,
poz. 1320)
2) Zgodnie z art. 449 ust.l1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 3 niniejszej umowy w formie
(pieniedzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.), co stanowi Kwote:..............cccovviiiiinnnnn. zt.
(STOWIIE: ... zlotych).
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. lustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajqcy wymaga aby
tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowala przyrzeczenie bezwarunkowej, niezwtocznej i na pierwsze
zgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty wynikajqcej ze zobowigzania umownego.
6) Zamawiajgcy zgda, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 5 posiadalo termin waznosci co
najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.
7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na wydluzony okres.
8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktorym mowa w
punkcie 7) lub nie zlozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin wykonania umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia na poczet wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze
ztozonej, za wykonang robotg, faktury.
9) Zamawiajagcy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, a w szczegolnosci naliczonych kar umownych.
10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury przedstawionej do
zaplaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwroci Wykonawcey w terminie 30 dni
od dnia zakonczenia rob6t i uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Natomiast 30%
wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za
wady lub gwarancji.

§ 19.

Zmiana umowy
I. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w przypadkach:
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1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nast¢pujacych sytuacjach:

1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

1.2 Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

1.3 Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy wystapia kleski zywiolowe np. pozar, powddz, tragba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia robot
lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, Ze jest to dziatalno$¢ majaca
wplyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile trwata klgska
zywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywajgce na mozliwo$¢ prowadzenia prac przez Wykonawce;

1.5 Dzialaniem o0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron

1.6 Z powodu wystgpienia zagrozenia epidemicznego, majgcego wplyw na realizacje umowy. Termin
wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni o ile konieczne byto wstrzymanie robét.

1.7 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu
na okoliczno$ci wymienione w niniejszym ustgpie lub w ustgpach nastgpnych.

1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci  istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robot. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile konieczne bylo
wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badZ usunigcie urzadzen, instalacji lub obicktow
albo tez zmiang sposobu wykonania umowy z uwagi na wystapienie takich urzadzen, instalacji lub
obiektow;

1.9 Z powodu konieczno$ci zachowania rezimow technologicznych.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajgcego, jak i
przez Wykonawce.

3. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie 0s6b) moze nastagpi¢ w
sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspdtpracownikiem Wykonawcy,
zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy
badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowa osobe spelniajgca wymagania
SWZ, co nastgpuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego obejmujacym wykazanie spetniania
warunkow SWZ przez nowo wskazywang osob¢. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw
wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajac go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od
przedstawienia pelnych informacji dot. nowej osoby uznaje si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajgcego.

4. Nie stanowig zmiany umowy W rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegblnosci:

4.1 Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktoéw migdzy Stronami;

4.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osdb) na inng
legitymujgcg si¢ wymaganymi w SWZ uprawnieniami, do§wiadczeniem i wyksztatceniem;

4.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w
wyniku potaczenia podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

5. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowsg, zmiany tre$ci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;j.
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6. Zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawarte w SWZ.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o drogach publicznych.

§21.
SWZ i oferta przetargowa zdnia ......................... stanowi integralng czg$¢ umowy

§ 22.
Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastgpcoOw prawnych Wykonawcey.

§ 23.
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego zatatwiania sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu, a w razie nie dojscia do porozumienia sprawy
sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 24.
Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody wszystkich stron.

§ 25.
Nalezno$ci wynikajgce z niniejszej umowy, nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody zamawiajgcego
wyrazonej na pismie.

§ 26.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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