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załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKT UMOWY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: 

Rozbudowa i przebudowa przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Akacjowej 2a  

w miejscowości Borkowo w formule zaprojektuj i wybuduj  

 

UMOWA Nr ZP.272-…… .2021 

zawarta w dniu .....r. pomiędzy: 

Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, posia-

dającą NIP: 5932140699, REGON: 191674931, reprezentowaną przez: 

……………………………………... 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………..., reprezentowaną przez: 

……………………………………... 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania pn. „Rozbudowa i przebudowa przedszkola zlokalizowa-

nego przy ulicy Akacjowej 2A w miejscowości Borkowo w formule zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego 

przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) i dokonanego 

wyboru oferty Wykonawcy, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest generalna realizacja inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebu-

dowa przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Akacjowej 2A w miejscowości Borkowo” (zwanej da-

lej jako „zadanie” lub „inwestycja”), na którą składa się: wykonanie kompletnej dokumentacji pro-

jektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz dostawą i montażem elementów wyposaże-

nia obiektu budowlanego. Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na następujące etapy: 

1) etap 1 - obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wszelkimi 

mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o po-

zwoleniu na budowę zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych w odnie-

sieniu do ww. zadania, 

2) etap 2 - obejmujący wykonanie robót budowlanych, uzyskanie dla Zamawiającego uprawnie-

nia na użytkowanie przedmiotowego obiektu poprzez pozyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy, oraz dostawę i 

montaż elementów wyposażenia obiektu budowlanego 
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- przy czym Wykonawca może przystąpić do realizacji etapu 2 przedmiotu umowy pod warunkiem 

wcześniejszego wykonania świadczenia składającego się na etap 1 przedmiotu umowy.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej jako 

„PFU”) zawarty w specyfikacji warunków zamówienia (dalej jako „SWZ”), który wraz z ofertą Wy-

konawcy i kosztorysem ofertowym stanowi załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot umowy musi 

być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 

i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

3. Dokumentacja projektowa oraz rodzaj i parametry elementów wyposażenia obiektu budowlanego 

winny być konsultowane i uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym. Brak konsultacji 

i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żąda-

nia wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko 

i koszt Wykonawcy. 

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU, w sposób zgodny z wszelkimi wyma-

ganiami określonymi w przepisach prawa i obowiązujących normach branżowych, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiają-

cym, obejmującej: 

a) projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany i projekt techniczny, wraz z załączonymi do niego opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi niezbędnymi dokumentami, o których mowa w ustawie – Prawo 

budowlane, oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

b) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

c) przedmiar robót, 

d) kosztorys, 

e) dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 

ewentualnych zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sy-

tuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych po-

miarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1429 ze zm.). 

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa, 

3) uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację 

projektu budowlanego, 

4) wykonanie wszelkich poprawek do dokumentacji projektowej, uzupełnienie braków, uwzględ-

nienie wytycznych zgłoszonych przez, organy administracji architektoniczno-budowlanej lub 

inne podmioty dokonujące czynności pozostające w związku z realizacją zadania (opiniujące, 

uzgadniające, kontrolujące). 

5) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do 
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opracowanej w ramach przedmiotu umowy dokumentacji projektowej i innych utworów po-

wstałych w toku i w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

6) wykonanie robót budowlanych dla zadania w oparciu o opracowaną i odebraną przez Zama-

wiającego dokumentację projektową, 

7) uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę uprawniającej do rozpoczęcia 

i prowadzenia robót budowlanych dla zadania, 

8) zapewnienie bieżącego sprawowania nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji pro-

jektowej, 

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawnienia do użytkowania obiektu budowlanego (de-

cyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub skutecznego zawiadomienia o 

zakończeniu budowy) powstałego w wyniku realizacji zadania, w tym sporządzanie ewentual-

nych rysunków zamiennych, kosztem i staraniem Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania rozwiązań zastosowanych w opracowa-

niach projektowych, rodzaju i parametrów elementów wyposażenia obiektu budowlanego i uzyski-

wania co do nich akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdze-

nia opracowanej dokumentacji projektowej wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji o pozwo-

leniu na budowę, przed wystąpieniem z nim do właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie: 

1) dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej – opisowej i graficznej, w tym: 

a) Tom 1: Projekty zagospodarowania terenu – 4 egz. 

b) Tom 2: Projekty architektoniczno-budowalny - 4 egz. 

c) Tom 3: Projekt techniczny – 4 egz. 

d) Tom 4: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty – 4 egz. 

e) Tom 5: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. 

f) plan BiOZ. - 2 egz. 

g) Tom 6: przedmiary, kosztorysy – 2 egz. 

oraz dodatkowo w/w dokumenty w postaci skanu dokumentacji w wersji PDF i dokumentacji 

w postaci edytowalnej należy dostarczyć na nośniku cyfrowym (płyta CD lub pendrive – 

1 egz.) lub za pośrednictwem email na adres Zamawiającego: mdybaczewska@pruszczgdan-

ski.pl 

2) oświadczenia, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi prze-

pisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że jest kompletna z punktu wi-

dzenia celu, któremu ma służyć, 

3) kopii korespondencji między Wykonawcą a organem prowadzącym postępowania administra-

cyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę, jak również innej korespondencji prowadzo-

nej przez Wykonawcę w związku z uzyskaniem zatwierdzeń, decyzji, uzgodnień, opinii i in-

nych dokumentów niezbędnych w celu realizacji przedmiotu umowy, 

4) dowodu złożenia we właściwym organie: 

a) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 



Gmina Pruszcz Gdański  Numer sprawy ZP.271.39.2022 

4 

b) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego wynikiem robót bu-

dowlanych objętych przedmiotem umowy lub dowodu dokonania zawiadomienia o za-

kończeniu budowy, 

5) decyzji uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych dla 

zadania, 

6) pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zaświadczenia o braku podstaw do wnie-

sienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu budowy lub innego dowodu na okoliczność 

nabycia przez Zamawiającego uprawnienia do użytkowania obiektu budowlanego będącego 

wynikiem robót budowlanych. 

7. Opracowana dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami 

prawa i umożliwiać osiągnięcie celu umowy, któremu służy. 

8. Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych dla zadania i wyposażenia obiektu 

w systemie - zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji pro-

jektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wiadomym jest mu cel zawarcia umowy, który polega na otrzymaniu 

przez Zamawiającego gotowego (przebudowanego i rozbudowanego) obiektu budowlanego będą-

cego przedmiotem inwestycji, zdolnego do realizacji zadań zgodnych ze swoim przeznaczeniem. 

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót (dalej jako „harmonogram”). 

2. Przedłożony przez Wykonawcę harmonogram winien być spójny kosztorysem ofertowym przedło-

żonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Wycena będzie miała jedynie charakter po-

glądowy. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy; terminy wykonywania dokumentacji projektowej, terminy wykonywania (w tym daty 

rozpoczęcia i zakończenia) robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, kolej-

ność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowa-

dzenia w okresie letnim i jesiennym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie 

niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określo-

nym przez inspektora nadzoru inwestorskiego będącego koordynatorem inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są 

przewidziane); 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót (jeżeli 

etapy są przewidziane); 

4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym. 

4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia do 



Gmina Pruszcz Gdański  Numer sprawy ZP.271.39.2022 

5 

zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wy-

magania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zo-

bowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmono-

gramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

Do przedłożonego Zamawiającemu poprawionego harmonogramu stosuje się odpowiednio zapisy 

ust. 4 i 6. 

6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 4 będzie uważane za 

zatwierdzenie harmonogramu. 

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zama-

wiającego. 

8. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy, w szczególności 

w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewi-

dziane) lub terminu zakończenia robót. 

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, 

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

10. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wer-

sja stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sy-

tuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest nie-

zgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wy-

konawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujaw-

nienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspek-

torowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwe-

storskiego lub Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowa-

nego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony 

także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmono-

gram i jest wiążący dla stron. 

11. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmono-

gramu uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji 

projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy 

lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu 

uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego oraz postano-

wienia umowy. 

12. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie za-

grażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia danego etapu robót, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

13. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 
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Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są 

przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo - finanso-

wym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

14. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wyko-

nawca nie jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiają-

cego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są 

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

15. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wpisem do dziennika budowy, ewentualnie przekazując 

stosowną informację emailem lub pismem lub protokołem, wstrzymać wykonywanie robót budow-

lanych na podstawie umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naru-

szający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdują-

cych się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym 

wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wy-

konania robót w harmonogramie rzeczowo--finansowym, gdyby ich kontynuacja mogłaby wy-

wołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z doku-

mentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę lub decyzją organu pozwalającą na pro-

wadzenie robót budowlanych. 

16. Wszelkie okoliczności zaistniałe w trakcie wykonywania prac, nieleżące po stronie Wykonawcy, 

a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgła-

szane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po wystąpieniu danej okoliczności. Zamawia-

jący (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą okoliczność i jej wpływ na termin rea-

lizacji robót. 

17. Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 

inwestycji, opracuje w terminie 5 dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

18. W przypadku zmiany umowy w zakresie terminu końcowego robót lub zakresu przedmiotu umowy 

Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy harmonogram uwzględniający przedmiotowe 

zmiany, określający zakres i wartości robót już wykonanych oraz roboty pozostałe do wykonania. 

Zapisy postanowień ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

19. Każda zmiana harmonogramu wymaga zachowania formy pisemnej. 

§ 3. Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wy-

konawca. 

2. Użyte przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy materiały muszą być nowe 
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i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budow-

nictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiOR, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu ro-

bót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskaza-

nych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną 

w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

4. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora nad-

zoru inwestorskiego, będącego koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wbudowanie 

materiałów bez akceptacji inspektorów nadzoru inwestorskiego może skutkować koniecznością 

dostosowania, na koszt Wykonawcy, wykonanego elementu do wytycznych inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

§ 4. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 300 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w sytuacjach opisanych w 

§ 19 umowy. 

§ 5. Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 

VAT wynosi    zł brutto (słownie:     złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obej-

muje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego przedmiotu 

umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego 

wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji pro-

jektowej, wyposażenia, materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy. 

§ 6. Płatności 

1. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie w następu-

jący sposób: 
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1) etap I: 

a) rozliczenie nastąpi po wykonaniu i przekazaniu uzgodnionej przez Zamawiającego doku-

mentacji projektowej określonej w §1 ust. 4 pkt 1 oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

uprawniającej do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. 

b) Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §5 ust. 1 umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zama-

wiającego protokół zdawczo – odbiorczy, 

2) etap II:  

a) rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało fakturami częściowymi, 

wystawianymi przez Wykonawcę za zakończone pozycje zakresu robót, zgodne z har-

monogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru 

częściowego dokonanego przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski, jednakże nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 

80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu tej warto-

ści następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 

b) rozliczenie końcowe w wysokości 16% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 

1 umowy, nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz kierow-

nika budowy protokołu odbioru końcowego robót oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę i 

przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, za-

świadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub innego dowodu na okoliczność nabycia przez Zamawiającego uprawnienia 

do użytkowania obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca wystawi odrębne faktury za roboty wykonane siłami własnymi oraz za roboty, dostawy 

i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do faktur tych dołączone 

będą odrębne dokumenty rozliczeniowe, odpowiednio dotyczące zakresu rzeczowo – finansowego 

robót wykonywanych siłami własnymi lub zakresu rzeczowo – finansowego robót, dostaw i usług 

wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo wysta-

wionej faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust.11-21. 

4. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą 

nr    i data)" oraz określenie nabywcy i odbiorcy: 

Nabywca: 

Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

NIP 593-21-40-699 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że w przypadku transakcji, których 
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wartość wynosi co najmniej 15.000 zł, rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności 

zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 685 ze zm.), tzw. biała 

lista VAT, wykaz podatników VAT. 

7. Wystawiana przez Wykonawcę będącego czynnym podatnikiem VAT faktura musi zawierać numer 

rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split 

payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank 

Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje 

się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektro-

nicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej 

na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zama-

wiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania przy użyciu emaila 

wysłanego na adres: sekretariat@pruszczgdanski.pl 

10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób wierzytel-

nościami względem Zamawiającego powstałymi w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

11. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub na podstawie przedłożonej Za-

mawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność na-

leżności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wy-

konawcę Zamawiającemu oryginału oświadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych 

podwykonawców, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, że otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy należne im wynagrodzenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami 

opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wyko-

nawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunię-

cie. 

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa ust. 11, Zamawiający wstrzyma się                        

z płatnością faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie będzie stanowić opóźnienia                             

w zapłacie po stronie Zamawiającego i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nietermino-

wych płatności. 

13. Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 11 lub otrzymanie przez 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@pruszczgdanski.pl
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Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali na-

leżnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego wyna-

grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                      

o których mowa w ust. 17, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zama-

wiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwy-

konawcę lub dalszego podwykonawcę, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakcep-

towaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia pod-

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14. Zamawiający informuje Wy-

konawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o zło-

żeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy 
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wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiają-

cego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwyko-

nawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego 

z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub jakość wyko-

nanej pracy da powód do takiego usunięcia. 

§ 7. Sposób reprezentacji 

1. Zamawiający do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą ustana-

wia Panią Monikę Dybaczewską, tel.: 58 692 94 37, 500 825 965, e-mail: mdybaczew-

ska@pruszczgdanski.pl - zastępcę kierownika Referatu Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy 

Pruszcz Gdański. 

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia ………, tel.:     , e-mail:     

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się pisemnie lub przy uży-

ciu środków komunikacji elektronicznej o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań 

w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 

elektronicznej. 

5. W przypadku zmiany osób i adresów, o których mowa w ust. 1 i 2, strona, której zmiana ta dotyczy 

obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, pod ry-

gorem uznania, że doręczenie na adresy wskazane w ust. 1 i 2 nastąpiło skutecznie. 

§ 8. Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) przeprowadzenie odbioru częściowego robót; 

4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie 

protokołu odbioru końcowego; 

5) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonany przedmiot 

umowy, na zasadach określonych w §6 umowy. 

6) Zamawiający jest zobowiązany, na pisemny wniosek Wykonawcy, przekazać mu wszelkie 

niezbędne dokumenty, jakie będą mu potrzebne w celu uzyskania wszelkich niezbędnych do-

kumentów i uzgodnień koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, w tym udzielić mu sto-

sownych pełnomocnictw. 

7) Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6) powyżej, winien zawierać dane umożliwiające 

Zamawiającemu przygotowanie żądanych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku żą-

dania wydania dokumentu pełnomocnictwa, Wykonawca zobowiązany jest wskazać imię, 
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nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL osoby, na rzecz której ma być udzielone pełnomoc-

nictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy żądany dokument w terminie 7 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku. 

§ 9. Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie z: SWZ; zasadami wiedzy tech-

nicznej; obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa budowlanego (tj. ustawy - 

Prawo budowlane i wydanymi do niej aktami wykonawczymi), a także przepisami ustawy – 

Prawo zamówień publicznych i wydanymi do niej aktami wykonawczymi; obowiązującymi nor-

mami branżowymi, 

2) wykonania i kierowania robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby posiadające sto-

sowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  

3) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie objęcia budowy i poszczegól-

nych robót budowlanych wymaganym przepisami prawa (branżowymi) nadzorem technicz-

nym;  

4) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględ-

niającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

5) zorganizowania i ochrony terenu budowy, w tym wykonania biura budowy, ogrodzeń, zabudo-

wań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych 

do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowa-

dzone roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do te-

renu robót, w szczególności przez przebywające w tych obiektach dzieci i pracowników, oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przed-

miotu umowy; 

6) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i innym uprawnionym podmiotom dziennika budowy zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami prawa, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy 

zgodnie z postępem robót; 

7) opomiarowania na terenie budowy wody, prądu oraz dokonywania bieżącej płatności za ich 

zużycie; 

8) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od prze-

szkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie 

przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego; 

9) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy - Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspek-

tora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 
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potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczególności: certyfikatów "na 

znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, dekla-

racji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpo-

wiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

10) dokonania wszelkich włączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzo-

nymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

11) przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, poprzedzonego dokonaniem odpowiednich 

dla danego urządzenia lub instalacji pomiarów lub prób; 

12) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót i za-

stosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowied-

nich protokołów, ekspertyz; 

13) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, nie później niż do dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca 

jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z przepisami tej ustawy; 

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. 

i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót 

na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

15) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytycze-

nie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

16) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych w SWZ, w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wyko-

nania; 

17) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego oraz ewen-

tualnych kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a także ziele-

nią (drzewa, krzewy); 

18) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie budowy, a nieprzezna-

czonych do usunięcia; 

19) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań pro-

wadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ru-

chem pojazdów; 

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urzą-

dzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub 

doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez 
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poszkodowanych; 

22) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego bezpo-

średnim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

23) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny 

koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenów, na-

wierzchni lub instalacji; 

24) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbio-

rze; 

25) wykonania niezbędnych badań potwierdzających właściwości i prawidłowe wykonanie, w tym 

wypełnienia i złożenia wniosku wraz z załącznikami o przeprowadzenie badania technicznego 

urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, o których mowa w Rozporzą-

dzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków tech-

nicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozo-

rowi technicznemu (Dz. U. z 2022 r. poz. 68). W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące 

do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia 

w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzo-

rowanie odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego, uzyskanie odbioru oraz prze-

kazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją) do 

czasu podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie da-

nego zamówienia; 

26) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunię-

cia; 

27) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o proble-

mach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót budowlanych lub 

termin zakończenia robót budowlanych; 

28) organizowania rad budowy na terenie budowy nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz informo-

wania Zamawiającego o terminach organizowanych rad budowy z co najmniej 5-dniowym wy-

przedzeniem, 

29) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracow-

nikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zama-

wiającego i Inspektorom nadzoru inwestorskiego; 

30) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorów 

sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 

sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami prowa-

dzonymi przez podmioty trzecie; 

31) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewyko-

nania lub nienależytego wykonania przedmiotu; 
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32) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 12 umowy; 

33) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 

(wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz innych dokumentów związanych 

z przedmiotem odbioru, do których należą w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, 

atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do powszechnego sto-

sowania w budownictwie, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia 

właściwych organów, gestorów sieci, a także instrukcje obsługi i konserwacji (w języku pol-

skim) dla zamontowanych urządzeń; 

34) wysprzątanie powstałego obiektu oraz jego otoczenia z wszelkich pozostałości po budowie w 

standardzie umożliwiającym użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczególności: 

a) umycie okien i drzwi, 

b) zmycie podłóg w pomieszczeniach, 

c) umycie sanitariatów w tym zmycie glazury, 

35) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń instalacji 

wentylacji, grzewczo-chłodzącej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i oświetleniowej; 

36) stworzenie i przekazanie zamawiającemu, przy odbiorze końcowym, instrukcji użytkowania 

i serwisowania wbudowanych urządzeń oraz podanie kontaktów do przedsiębiorców realizu-

jących usługi serwisowe, 

37) udziału w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych - na pisemne wezwa-

nie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

38) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym i Inspekto-

rem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie realizacji umowy. 

Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w sie-

dzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi re-

prezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każ-

dorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania 

robót budowlanych. 

§ 10.  Kierowanie robotami i Nadzór nad pracami 

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru 

inwestorskiego o którym mowa w art.25 Prawo budowlane  oraz wskaże koordynatora o czym po-

informuje Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepi-

sów ustawy Prawo budowlane i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Zamawiającego, 

którego interesy reprezentują inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą pełnić 

funkcje: 

1) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania ro-

botami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie 
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z przepisami ustawy - Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodziel-

nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązują-

cych przepisów. Osobą ta będzie: …  posiadający uprawnienia nr … ; 

2) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budow-

lane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, insta-

lacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami 

ustawy - Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwiet-

nia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących prze-

pisów. Osobą tą będzie: …  posiadający uprawnienia nr …; 

3) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budow-

lane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, insta-

lacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra In-

westycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wy-

konywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) 

lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Osobą tą będzie: …  posiadający uprawnienia nr …. 

3. Obowiązki kierownika budowy oraz kierowników robót, wynikają wprost z przepisów prawa budow-

lanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego interesy reprezen-

tuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowie-

dzialność za działania i zaniechania kierownika budowy. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 11. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem 

podwykonawców w następujących zakresach 

........................................................................................ 

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności             i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umo-

wie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwy-

konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, dotyczy to 
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również płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymać, 

przed płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                            

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-

nawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w 

SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego 

paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się za akcepta-

cję projektu przez Zamawiającego.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a pod-

wykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego 

podwykonawcy, 

2) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zama-

wiającym a Wykonawcą, 

3) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 

4) termin wykonania przedmiotu umowy, 

5) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość 

wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę, zaś wynagro-

dzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy za te prace, 

6) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawcę części należnego wynagrodzenia podwyko-

nawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji wykonanych robót 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

7) zasady odbioru robót, 

8) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-

nawcę uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego wyznaczeni przez 

Zamawiającego, 

9) zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe 

niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

10) zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych                       

w wyniku realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób, 

11) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie 

po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia,                 

że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami ust. 
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11 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie                     

w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie 

wraz z przedłożeniem kopii niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przed-

kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawia-

jący w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw, jeżeli 

umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodze-

nia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-

kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedmio-

towy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub 

usługi: 

1) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy okre-

ślonego w § 4 ust. 1 umowy,  

2) objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na budowie 

określonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (np. 

kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami), 

3) usługi transportowe, 

4)  usługi z zakresu BHP i ppoż., 

5)  dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, 

6)  usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją zamówienia. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 (pięć-

dziesiąt tysięcy) zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w 

ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowa-

dzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

11. Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo. 

 

§ 12. Odbiór przedmiotu umowy 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane będą odbiory robót zanikowych, czę-

ściowe odbiory robót, a po wykonaniu przedmiotu umowy odbiór końcowy robót. 

2. Kierownik budowy zgłasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestor-

skiego w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru robót zanikowych, 

po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy. 
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4. Jeżeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopełnili obowiązków, o których mowa odpowiednio                   

w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory 

niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na wła-

sny koszt.  

5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawia-

jącego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do zawiado-

mienia Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykaz robót zgłoszonych do odbioru częściowego 

oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu częściowego rozliczenia wynagrodzenia za wyko-

nane roboty. 

6. Rozpoczęcie częściowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. Zamawia-

jący wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczegól-

ności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, 

Kierownik robót podlegających odbiorowi. Z czynności odbioru częściowego strony sporządzają 

protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczególności: zakres odebra-

nych robót oraz kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. 

7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru 

końcowego robót dokonując wpisu do dziennika budowy i kierując do Zamawiającego zgłoszenie 

pisemne, załączając do niego: 

1) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub 

usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość, 

2) wypełniony dziennik budowy, 

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (potwierdzoną przez geodetę) oraz dokument po-

twierdzający złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Pruszczu Gdańskim operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mapy 

pomiaru powykonawczego, 

4) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru - jeżeli takie wystąpiły, 

5) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty 

gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia, 

6) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopusz-

czenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfi-

kat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

7) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę ba-

dań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

8) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu bu-

dowy, a także w razie korzystania z - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym 
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zagospodarowaniu terenów przyległych z dokumentacją projektową w przypadku zakończe-

nia wszystkich robót budowlanych. 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 7 potwierdzają gotowość zadania do odbioru końcowego robót poprzez dokonanie odpowied-

niego wpisu w dzienniku budowy. 

9. Zamawiający, po potwierdzeniu gotowości, o której mowa w ust. 8 przez inspektorów nadzoru in-

westorskiego, przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiór końcowy robót.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestor-

skiego przy odbiorze końcowym robót protokołów potwierdzających wykonanie robót przez podwy-

konawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców i dal-

szych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Je-

śli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane bę-

dące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystą-

pienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu nieprzepro-

wadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu nieprzedstawienia przy odbiorze końco-

wym robót wszystkich wymaganych dokumentów, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy 

robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia prób 

i sprawdzeń lub uzupełnienia wymaganych dokumentów, uwzględniający ich techniczną złożoność, 

a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego robót. 

12. Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości, o których mowa w ust. 11, Zamawiający doko-

nuje odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpi-

sanego przez przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy 

i przedstawiciela Wykonawcy. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad lub usterek nieistotnych, które 

nie uniemożliwiają normalnego użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem robót, Za-

mawiający w protokole odbioru końcowego robót opisuje stwierdzone wady i usterki, sposób ich 

usunięcia i wyznacza termin ich usunięcia.  

14. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są proto-

koły z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 

§ 13. Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dokumentację 

projektową na okres         miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót budow-

lanych,  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi              

na koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego 

usunięcia wad lub usterek zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy. 
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3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną rękojmię 

przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usunięcia 

przez Wykonawcę lub – w razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa 

w ust. 2 - przez podmiot, który dokonał zastępczego usunięcia wad lub usterek. 

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szcze-

gólności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 2,5% ceny cał-

kowitej brutto podanej w ofercie. W związku powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem za-

bezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca wniósł zabezpieczenie w kwocie   

    zł.  

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostałe 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres 

rękojmi na wykonane roboty budowlane, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy, i zwolnione będzie 

w terminie 15 dni po upływie tego okresu. 

§ 15. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w za-

kresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż wyso-

kość wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. Wykonawca jest zobo-

wiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót budowlanych. 

2. Na dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, kopię (-ę) polis 

(-y) ubezpieczeniowych (-ej). W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa przed terminem za-

kończenia robót budowlanych, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później 

niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wy-

nagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w termi-

nach, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wy-

znaczania terminu dodatkowego. 

§ 16. Sposób realizacji zamówienia 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonują-

cych czynności w zakresie realizacji przedmiotu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wyko-

nywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 

prace ziemne ręczne, prace ziemne mechaniczne, prace murowe, prace ciesielskie, prace dekar-

skie, prace wykończeniowe, wykonanie nawierzchni z kostki, ustawianie słupów z montażem 
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opraw, wykonanie linii kablowych, a Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno sam jak i podwyko-

nawcy, z którymi zawrze umowy będą realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na pod-

stawie stosunku pracy w zakresie opisanych wyżej czynności. Wymóg nie dotyczy czynności wy-

konywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób 

pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geode-

zyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu po-

przednim nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych prze-

pisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.). 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiają-

cemu pisemną listę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku 

pracy,  wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Lista powinna zawierać imiona i nazwi-

ska tych osób oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynności, a także imiona i nazwiska oraz 

rodzaj czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonaw-

ców ze wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest 

zatrudniony. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej będą miały być wykonywane 

przez osoby niewskazane na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpie-

niem tych osób do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. Zamawiający 

uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynności, o których mowa w ust. 2 wykony-

wane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a Wykonawca oświadcza, że 

wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli. 

3. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 2, Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 438 ust. 

2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiają-

cego czynności w zakresie realizacji zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy w terminie 10 

dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                  

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia                        

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

§ 17. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy - w 
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wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2)  za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 

0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki,  

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, 

za każdy brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia, 

4) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w 

wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo – za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu projekt umowy lub projekt 

zmiany umowy, 

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii 

zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi - w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w 

umowie o podwykonawstwo - za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę w terminie 7 dni 

od jej zawarcia, 

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

okolicznościach wskazanych w § 11 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 3% łącznego 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za każde 

naruszenie, 

7) w przypadku stwierdzenia, że czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy wykonują osoby, 

które nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

8)  w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania 

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o której mowa w § 16 ust. 2 umowy - w wysokości 

2.000 (dwa tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) w przypadku niezorganizowania rady budowy w danym miesiącu kalendarzowym lub 

niepoinformowania Zamawiającego o terminie rady budowy zgodnie z obowiązkiem określonym 

w § 9 ust. 1 pkt 28 umowy - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

10)  w przypadku niedotrzymania terminu przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł, 

11) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów poprawienia lub aktualizacji harmono-

gramu, o których mowa w § 2 ust. 5, 10 i 11 umowy - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadkach: 

a) prowadzenia robót budowlanych przy jednoczesnym zaniechaniu obowiązku zapewnienia 

objęcia budowy kierownictwem przez kierownika budowy; 
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b) prowadzenia robót budowlanych, do kierowania którymi wymagane jest przygotowanie 

zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy przy 

jednoczesnym zaniechaniu zapewnienia objęcia kierownictwa tymi robotami przez 

kierownika robót budowlanych, 

c) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy lub kierownictwa robót budowlanych przez 

osoby inne aniżeli wskazane w §10 ust. 2 umowy lub przez osoby niespełniające wymagań 

określonych w §5 ust. 2 umowy 

– w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zł – za każdy stwierdzony przypadek, 

13)  w przypadku gdy Wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę bez uprzedniego 

zatwierdzenia wniosku o pozwolenia na budowę oraz załączonej do niego dokumentacji projek-

towej – w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł – za każdy stwierdzony przypadek, 

14) w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązku utylizacji odpadów budow-

lanych, o którym mowa w  § 9 ust. 1 pkt 13 umowy - w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzie-

ścia tysięcy zł), 

15)  w przypadkach: 

a) niewłaściwego zorganizowania terenu budowy, 

b) braku wykonania niezbędnych zabezpieczeń, 

c) braku oznakowania prowadzonych robot budowlanych w sposób umożliwiający bez-

pieczne korzystanie z obiektów przyległych  do terenu robót, 

d) braku dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania terenu budowy przez 

cały czas ich realizacji  

- w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

16) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego zarówno w całości, jak i w części, z przyczyn 

leżących po stornie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć: 65% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, 

3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

§ 18. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywil-

nego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie realizacji świadczenia Wykonawcy polegającego na 

wykonaniu robót budowlanych strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w 
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stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. Pro-

tokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przy-

czyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały                              

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od przerwania 

robót, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia                      

od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

3. Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane roboty   

do dnia odstąpienia od umowy z uwzględnieniem zapisów § 6 ust. 11 – 20 niniejszej umowy. Jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje 

wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 

§ 19. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 

2-4 oraz ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także w ust. 2-5 poniżej. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do 

odbioru lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, na uzasadniony wniosek, o 

okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przed-

miotu umowy, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przed-

miotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawia-

jący, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy, ko-

nieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu realizacji przedmiotu umowy,  

2) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w ust.3 

pkt.3) lub w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz w ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy,  

3) w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót z powodów 

niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. inten-

sywne opady śniegu, deszczu), 

b) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych bądź 

dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu 

umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń 

przyjętych przez Zamawiającego, 

c) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, 
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o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie 

do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, którego strony nie mogły zapobiec, unie-

możliwiająca stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy. 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wyko-

nywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

6) przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty, 

3. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicz-

nych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy 

w następujących sytuacjach:  

1) zmiany technologii wykonania robót pod warunkiem zgody Zamawiającego,  projektanta i In-

spektora nadzoru inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia 

obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania po-

stępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii 

robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel rea-

lizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicz-

nych. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem ww. zmiany, Wykonawca zo-

bowiązany jest do przedstawienia propozycji zmian wraz z wymaganymi dokumentami (np. 

opisy, niezbędne szkice, rysunki) oraz analizę kosztów. Propozycje takie wymagają akceptacji 

Zamawiającego. 

2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany 

wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający 

nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przed-

miotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego nieko-

rzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym 

racjonalne wydatkowanie środków publicznych z tym ustaleniem, iż ograniczenie przedmiotu 

zamówienia nie może być większe niż 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o któ-

rym mowa w § 5 ust. 1, 

3) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej w stosunku do PFU w zakresie wykonania 

robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji ko-

nieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu 

budowy bądź usunięcia wad dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytko-

wego, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej posta-

nowieniami. 

4. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian do umowy w następujących przypadkach:  
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1) zmiany osób wskazanych w § 10 ust. 2 umowy pod warunkiem ich zastąpienia osobami po-

siadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje 

określone w SWZ, 

2) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,  

3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ww. ustawy, pod 

warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamó-

wienia, 

4) wszelkich innych zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących prze-

pisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

5. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy odpowiednio w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, a także w ust. 3 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 3, 

4 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zgłasza na piśmie propo-

zycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz 

stosownymi dowodami potwierdzającymi zaistnienie wskazanych okoliczności. W przypadku gdy 

o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on wniosek Zamawiającemu wraz z opinią Inspektora 

nadzoru inwestorskiego (jeśli zmiana umowy dotyczy zakresu rzeczowego, finansowego lub termi-

nowego) i dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia, a w przypadku zmiany 

wartości wynagrodzenia – dokumentów potwierdzających zasadność w tym zakresie.  

 

§ 20. Prawa autorskie 

1. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów składających się na dokumentację projek-

tową, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, stanowiących jednocześnie utwory w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do 

tych utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 2, a także wyłączne uprawnienie do wyko-

nywania praw zależnych wobec utworów.  

2. Nabycie, o którym mowa w ust. 1 następuje na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części (w tym zwielokrot-

nianie kodu źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, dowolną znaną 

w dacie zawierania umowy techniką, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowa-

dzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 

zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 
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tymi kopiami, 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nada-

wanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

5) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) 

lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci 

kablowe i platformy cyfrowe, 

6) wykorzystywanie utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 

do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług, a także dla celów edukacyjnych lub szkole-

niowych, 

7) rozporządzanie opracowaniami utworu, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksplo-

atacji. 

3. Nabycie, o którym mowa w ust. 1 następuje w ramach całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autorów utworów. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) utwory będą wolne od wad prawnych, a nośniki, na których je utrwalono, nie będą miały wad 

fizycznych, 

2) prawa autorskie do stworzonych utworów nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obcią-

żone na rzecz osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, że zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń jakie mogą zostać zgło-

szone przez osoby trzecie, w związku z jakimkolwiek zarzutem naruszenia praw autorskich zwią-

zanych z utworami dostarczonymi zamawiającemu przez wykonawcę oraz naprawi wszelkie po-

niesione przez zamawiającego szkody, a także pokryje wszelkie wydatki wynikające z roszczeń 

osób trzecich w zakresie naruszeń prawa autorskich, a w przypadku wszczęcia postępowania są-

dowego - weźmie w nim udział na żądanie zamawiającego przy zachowaniu procedury określonej 

poniżej:  

1) Zamawiający nie uzna roszczenia osoby trzeciej wprost lub niewłaściwie, w szczególności nie 

zawrze ugody, ani nie złoży oświadczenia o potrąceniu, 

2) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy całą posiadaną dokumentację związaną 

z roszczeniem, 

3) Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy lub osobnie przez niego wskazanej stosow-

nych pełnomocnictw oraz zapewni udział swoich pracowników i innych osób związanych 

z roszczeniem osoby trzeciej w prowadzonych postępowaniach, o ile będzie to dopuszczalne 

przez obowiązujące przepisy prawa. 
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§ 21. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 

oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe 

są następujące: 

- adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo 

- nr telefonu: 58 692 94 00 

- adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontakto-

wać się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych sygnatariuszy i osób wyznaczonych do kontaktów robo-

czych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy jest wypełnienie obowiązków wy-

nikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO1) związanych z wykonaniem zamówienia publicznego, zawarciem oraz realizacją 

umowy. 

4. Źródłem danych jest podmiot, z którym zawarto umowę. 

5. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa 

została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że 

przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidują dłuższy okres przechowywania dla 

tych danych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na 

mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi dla Administratora: firmy 

kurierskie lub pocztowe, informatyczne. 

7. Osoby reprezentujące stronę umowy/Wykonawcę mają prawo do: ochrony swoich danych osobo-

wych, żądania dostępu do nich, uzyskania kopii danych osobowych, żądania sprostowania danych, 

żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

§ 22. Postanowienia końcowe 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę przysługujących mu z niniejszej umowy wierzytelności (zarówno 

istniejących, jak i przyszłych, wymagalnych, jak i niewymagalnych) wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie 

formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościo-

wym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współ-

właścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych 

informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy 

 

1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) 
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podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i aktów wykonaw-

czych. 

4. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, 

w tym z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod rozstrzy-

gnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 5932140699. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP:  

7. Wszelkie informacje i polecenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy strony będą przeka-

zywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy: 

1) Wykonawca:… 

2) Zamawiający: mdybaczewska@pruszczgdanski.pl 

8. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, 

a dwa egzemplarze Zamawiający. 

9. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy Wykonawcy 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu na-

leżnego wynagrodzenia od Wykonawcy 

 

 

 

  Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu na-

leżnego wynagrodzenia od Wykonawcy 

 

………………………………… ……………….., dnia …………….. 
(podwykonawca) 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując     

 (nazwa firmy podwykonawcy – adres) 
 

będącego Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą)    

   

  (nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy) 

 

w zakresie    

  (rodzaj robót budowlanych, dostaw, usług) 

 

realizowanym w ramach umowy nr    z dnia    

zawartej przez Zamawiającego z    

 (nazwa wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)    

   

w kwocie   słownie    

   

za roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonane w okresie od ……………… do …………… 

netto    

podatek VAT    

brutto    

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr   z dnia    

 

 

 

 

 ………………………………….. 

 (podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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