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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem branżowych 
opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla budowy drogi dla rowerów w Lesie Rędzińskim 
na odcinku od ul. Żużlowców do kładki nad ujściem Widawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Zadanie realizowane będzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz wytycznych 
pozyskanych na etapie projektowym. 
 
Przedmiotem zamówienia są: 
a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze, pomiarowe. 
b) Opracowanie dokumentacji projektowej. 
c) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

robót na podstawie ww. dokumentacji. 
d) Czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania 

odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących opracowanej dokumentacji. 
e) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. 
 
Inwestycja planowana jest na nieruchomościach zlokalizowanych we Wrocławiu: 

Lp. 
obręb ark. 

mapy 
działka własność/użytkowanie Klaso-

użytek 
1.  

Rędzin 

1 2/2 Gmina Wrocław / ZZM Ls 
2.  2 2/6 Gmina Wrocław / ZZM Ls 
3.  2 3/2 Gmina Wrocław / Prezydent Wrocławia Wp 
4.  21 1 Gmina Wrocław / ZDiUM dr 

 
Orientacyjny przebieg inwestycji określa załącznik OPZ nr 1 
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 

reprezentowana przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 
 

Definicje i skróty 
 
BZM - Biuro Zrównoważonej Mobilności 
DIiT - Departament Infrastruktury i Transportu 
IDW  - Instrukcja dla wykonawcy 
KODP - Komisja Oceny Dokumentacji Projektowej przy WI Sp. z o.o. 
MPWiK - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
MPZP  -  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
OPZ  -  Opis przedmiotu zamówienia 
PB  - Projekt Budowlany 
PW  -  Projekt Wykonawczy 
SIWZ -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
STWiORB -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 
WI  - Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
WIM  - Wydział Inżynierii Miejskiej 
WKiE  - Wydział Klimatu i Energii 
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ZDiUM - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ZZM -  Zarząd Zieleni Miejskiej 

2. Zakres zamówienia 

2.1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla budowy drogi dla rowerów.  

W ramach realizacji zadania planuje się dwukierunkową drogę dla rowerów szer. 3,0 m 
o nawierzchni przepuszczalnej łącznej długości około 5 km. Wraz z drogą dla rowerów należy 
zaprojektować zagospodarowanie wód opadowych na przylegających terenach zielonych oraz elementy 
małej architektury: altany, kosze na śmieci i ławki. Projektowana droga przebiegać będzie w świetle 
istniejącej drogi leśnej, będącej jednocześnie drogą pożarową. Planowana trasa komunikacyjnie 
ma za zadanie połączyć ul. Żużlowców z nową kładką nad ujściem Widawy. Na działce nr 3/2 AM-2 
obręb Rędzin zlokalizowany jest strumień Trzciana. W miejscu przecięcia się projektowanej drogi 
dla rowerowej z ww. strumieniem znajduje się istniejąca przeprawa (kładka), do której należy się 
jedynie dowiązywać.  

Zamówienie obejmuje niezbędne prace przygotowawcze, pomiarowe, inwentaryzacyjne, w tym 
operat dendrologiczny, dokumentację geologiczno-inżynierską i projekt organizacji ruchu.  

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie miał obowiązek pozyskania mapy do celów 
projektowych, uzyskania wymaganych warunków technicznych zabezpieczenia istniejących sieci, oraz 
pozyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robot budowlanych 
na podstawie opracowanej dokumentacji. 

Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania i wytyczne Zamawiającego, zawarto w dalszej 
części opisu przedmiotu zamówienia. 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach zamówienia jest: 
a) Mapa do celów projektowych 
b) Operat dendrologiczny 
c) Wizualizacja rozwiązań projektowych 
d) Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
e) Projekt budowlany: 

a. Projekt zagospodarowania terenu 
b. Projekt architektoniczno-budowlany 
c. Projekt techniczny 

f) Projekty wykonawcze: 
a. Projekt drogowy wraz z opisem sposobu odprowadzania/zagospodarowania wód 

opadowych 
b. Projekt małej architektury 
c. Projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
d. Projekt zieleni  
e. Projekt organizacji ruchu docelowego 

g) Analiza możliwości zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 
h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
i) Przedmiary robót 
j) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe 
k) Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów 
l) Opinie, uzgodnienia, postanowienia, decyzje administracyjne umożliwiające realizację robót 

budowlanych odpowiednio wg potrzeb, w tym pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 
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Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 

Wykonywanie nadzoru autorskiego stanowi podstawowy obowiązek projektanta określony w przepisie 
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania 
robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Ilość pobytów na budowie zgodnie ze wzorem umowy 
oraz ZKZ. 
 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
 Nr 113: Uchwała Nr XII/255/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie zespołu 
urbanistycznego Rędzin i północnej części Osobowickich Pól Irygacyjnych. 

 Nr 388: Uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego 
Doliny Odry w rejonie obrębu Pilczyce we Wrocławiu 
 
W powyższych dokumentach ustalono strefę ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków 

archeologicznych na całym obszarze oraz wskazano występujące w danym obszarze stanowiska 
archeologiczne. Ochrona zabytków archeologicznych należy do kompetencji Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, zgodnie z opinią którego, inwestycja 
planowana jest na terenie strefy ochrony zabytków archeologicznych oraz w rejonie stanowisk 
archeologicznych nr 8/34/78-27 AZP – osada kultury łużyckiej, nr 280 (wg wytycznych 
konserwatorskich) – ślad osadniczy – wczesne średniowiecze, oraz stanowisko archiwalne nr 8 – ślad 
osadniczy kultury łużyckiej. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4, w związku z art. 6 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o chronię zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023, poz.840 
ze zm.)  

Przebieg drogi dla rowerów schematycznie przedstawiony na załączniku nr 1 do OPZ, 
zlokalizowany jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków, jak również poza obszarami 
objętymi ochroną konserwatorską poprzez ujęcie ich w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
 

Rozwiązania projektowe dla planowanej drogi dla rowerów należy skoordynować z prowadzoną 
odrębną inwestycją: 
 Na zlecenie WI – Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych 

we Wrocławiu – załącznik nr 2 do OPZ. 
Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej koordynacji rozwiązań projektowych z biurem 

projektowym opracowującymi ww. dokumentację na etapie PW. 
 

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania ogólne 

4.1.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
a. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie; 
b. opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych 
projektowania. 
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c. wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 
technologicznych, szczególnie w zakresie ochrony drzew; 

d. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej; 
e. konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania o stanie 

zaawansowania prac projektowych; 
f. dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami 

terenu objętego zakresem opracowania. 
4.1.2. Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

do realizacji celu opinii, uzgodnień i postanowień wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich 
pozyskania leży po stronie Wykonawcy). Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 
upoważnień. 

4.1.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z realizacją zamówienia – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane 
warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób 
kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

4.1.4. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca 
zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca oszacuje koszty 
opracowania dodatkowej dokumentacji i robót budowlanych (bez dodatkowego wynagrodzenia) 
w ramach proponowanej ceny ofertowej. 

4.1.5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

4.1.6. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje 
tzw. Zerową Radę Techniczną, na której Zamawiający oraz przedstawiciele jednostek miejskich 
odpowiedzą na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz wskażą konkretne osoby odpowiedzialne 
za dany temat. 

4.1.7. Niezależnie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek 
organizacji w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym z nim terminie, w zależności od potrzeb 
minimum 2 Rad Technicznych dotyczących rozwiązań projektowych na potrzeby Gminy Wrocław 
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego.  
Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 
należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach 
Technicznych Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na tydzień przed terminem 
Rady Technicznej. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad 
będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni 
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez 
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu 
do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. 
Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte  
w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

4.1.8. Notatki / protokoły ze spotkań projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwoływanych 
na wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiającego na potrzeby procesu projektowego, sporządza 
Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi dla notatek z Rad Technicznych. 

4.1.9. Wykonawca w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Dopuszcza się przesłanie harmonogramu 
w wersji elektronicznej. Następnie będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac 
i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. 

4.1.10. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji 
projektowej na czas budowy. 

4.1.11. Na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca będzie miał obowiązek 
udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca 
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zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień na zadane pytanie do trzech dni 
roboczych od dnia otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (krótszy) termin. 

4.1.12. Wykonawca przygotuje 2 wizualizacje układu drogowego o parametrach 8-9 Mpx. Miejsca zostaną 
ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania. Przedmiotem zamówienia jest statyczna 
wizualizacja architektoniczna 3D. Wizualizację należy opracować z uwzględnieniem istniejącego 
zagospodarowania szczególnie zieleni, w dużej rozdzielczości, umożliwiającej zamieszczenie 
wizualizacji dobrej jakości na tablicy informacyjnej (1x2m). 

4.1.13. W dokumentacji należy zawrzeć zapisy nt. wykonania trzech miejskich tablic informacyjnych. 
Dwie tablice na czas realizacji inwestycji (czasowe), trzecią pamiątkową do pozostawienia na stałe. 
Wymiary tablic: 1x2 m. Lokalizacja tablic zostanie ustalona na etapie realizacji. Projektant 
w uzgodnieniu z Zamawiającym wskaże w STWiORB wymagania materiałowe w zakresie tablic. 

4.1.14. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art.  134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 
 Powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych 
 Dostarczanie dokumentacji do urzędów i Zamawiającego 
 Opracowanie dokumentacji technicznej  
 Wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy 
 Dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 
 Wykonywanie czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu 

do wysyłki 

4.2. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

4.2.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 
 niniejszy opis przedmiotu zamówienia; 
 wytyczne i zarządzenia wymienione w niniejszym OPZ; 
 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje; 
 obowiązujące normy i przepisy. 

4.2.2. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2022 poz. 1679). 

4.2.3. Projekt powinien być opracowany przez zespół projektantów posiadających stosowne uprawnienia 
budowlane do projektowania, posiadających aktualne potwierdzenie wpisu do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 

4.2.4. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 
obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są 
wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2.5. Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, tzn. wersja elektroniczna musi zawierać podpisy, 
uzgodnienia, pieczątki itp. (skan dokumentacji), a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron 
i rysunków z wersji papierowej. 

4.2.6. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokościowych do celów projektowych. 

4.2.7. Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja 
winna zawierać optymalne rozwiązania użytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz 
wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali 
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z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających 
na identyfikację materiałów i urządzeń. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów, muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

4.2.8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót powinny być opracowane na podstawie 
dokumentacji projektowej i winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. Specyfikacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), z zachowaniem wymagań 
Zamawiającego określonych w załączniku OPZ nr 3. 

4.2.9. Kosztorysy należy opracować na podstawie zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz 
specyfikacji technicznych z uwzględnieniem podziału i formy wg wytycznych określonych 
w załączniku OPZ nr 3.  

4.2.10. W projekcie wykonawczym należy ująć tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych 
konstrukcji, z podaniem co najmniej następujących danych: 

 Lp.; 
 rodzaj nawierzchni w zależności od rodzaju materiału w podziale na: drogi dla rowerów, 

zabruki, zatoki, opaski itp.; 
 powierzchnia i długość nawierzchni o szerokości stałe lub min. maks.; 
 konstrukcje w podziale na górne i dolne warstwy z uwzględnieniem rodzaju zastosowanego 

materiału i grubości warstwy; 
 całkowita grubość konstrukcji;  
 projektowana nośność na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, które należałoby 

zweryfikować w trakcie robót budowlanych. 
Formę tabeli przedstawiono w załączniku OPZ nr 4 „Zestawienie projektowanych konstrukcji”.  
Ilości określone w tabeli nie powinny odbiegać od ilości określonych w kosztorysie robót 
przeznaczonym do robót budowlanych. 

4.2.11. Wszystkie materiały, decyzje, postanowienia, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne 
do realizacji przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający 
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

4.2.12. Materiały projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub 
uzgadniania przez jednostki miejskie mają być przekazywane wszystkim w jednym terminie, 
w zakresie zgodnym z profilem/zakresem działania jednostki i w tej samej wersji materiału 
zbiorczego w postaci np. PZT, jednocześnie przesyłając do Zamawiającego wersję elektroniczną. 
Przed przekazaniem materiałów do opiniowania/uzgadniania powinna nastąpić weryfikacja ich 
zgodności z zakresem materiału wypracowanego na Radzie Technicznej. 

4.2.13. W celu przyspieszenia procesu uzgodnień i uniknięcia opinii z uwagami generującymi kolejną 
rewizję projektu, szczególnie zalecane są robocze spotkania czy konsultacje Projektanta 
Wykonawcy z miejskimi jednostkami w tematach, które ściśle dotyczą kompetencji konkretnej 
jednostki. Ustalenia ze spotkań roboczych winny być prezentowane na Radach Technicznych 
w celu ujednolicenia wiedzy. 

4.2.14. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilość 
egzemplarzy dokumentacji do przekazania Zamawiającemu nie obejmuje ilości egzemplarzy 
przeznaczonej do uzgodnień. 

4.2.15. W przypadku wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi 
zmiany terminu realizacji robót budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych, a także 
uzyska prolongatę wydanych uzgodnień. 

4.2.16. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robót, 
w szczególności drzew, ciągów komunikacyjnych udostępnionych dla prowadzenia ruchu 
publicznego. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew, które kolidują z projektowaną inwestycją 
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wraz z przyjętymi rozwiązaniami w celu ich ochrony, należy przekazać Zamawiającemu w ramach 
operatu dendrologicznego obejmującego projekt ochrony drzew na terenie budowy. 

4.2.17. Zamawiający wymaga sporządzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 
posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 
projektanta i sprawdzającego. 

4.2.18. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie w trzech 
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-
R, DVD+/-R lub pendrive), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami 
o których mowa poniżej. Dwa egz. PZT i PA-B winny być oryginałami opieczętowanego przez 
Organ załącznika do pozwolenia na budowę w tym jeden egz. dopuszcza się jako kopia 
uwierzytelniona przez Organ. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy 
umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym 
opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach 
opakowania – z boku i od góry. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 
opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny 
całości dokumentacji (część graficzną – format DWG i opisową – format DOCX i/lub XLSX). Pliki 
DWG muszą umożliwić prace geodezyjne w terenie i pracę sprzętu w systemach 3D oraz być 
zgodne z wersją papierową i scalone do jednego pliku bez zbędnych odnośników. 

4.2.19. Każdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez 
projektanta i sprawdzającego, inne opracowania i opisy techniczne, mają być podpisane przez osobę 
sporządzającą. 

4.2.20. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o, których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.13. Umowy. 

4.2.21. Odbiór dokumentacji (w tym odbiory częściowe) dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego jej kompletności i zgodności z OPZ oraz akceptacji Komisji Oceny Dokumentacji 
Projektowej przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o.  

4.3. Wytyczne szczegółowe do branży drogowej i zagospodarowania terenu 

4.3.1. Planuje się zaprojektowanie dwukierunkowej drogi dla rowerów w świetle istniejącej drogi leśnej, 
łączącej ul. Żużlowców z nową kładką nad ujściem Widawy, długości około 5 km. Podana długość 
jest orientacyjna i może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

4.3.2. Priorytetem jest dwukierunkowa droga dla rowerów szerokości 3,0 m, o nawierzchni 
przepuszczalnej. Drogę należy wykonać z kruszywa typu Hanse Grand (lub równoważnego). 
Projektowana droga dla rowerów winna przebiegać w świetle istniejącej drogi leśnej. 

4.3.3. Na etapie tworzenia projektu budowlanego należy uwzględnić wariantowanie projektu 
zagospodarowania terenu. Wariantowość dotyczyć będzie szerokości projektowanej drogi 
dla rowerów. Należy uwzględniać dwie możliwości, przebieg drogi dla rowerów o zaleconej 
szerokości 3 m oraz możliwe lokalne zwężenia projektowanej drogi do 2,5 m, w celu maksymalnej 
ochrony drzew. Oba warianty muszą zawierać zestawienie drzew do zabezpieczenia (ewentualnej 
wycinki) oraz porównanie korzyści i strat dla wariantów. Na planach sytuacyjnych należy wrysować 
strefy ochrony drzew oraz odległości od krawędzi drogi dla rowerów do pnia drzew. Wybór 
wariantu lub połączenia wariantów przez Zamawiającego będzie podstawą do dalszych prac 
projektowych. 

4.3.4. W celu zmniejszenia głębokości korytowania należy uwzględnić fakt dużego zagęszczenia gruntu 
w świetle istniejącej drogi i maksymalnie wykorzystać grunt rodzimy zmniejszając głębokość 
warstw nośnych ścieżki. 

4.3.5. Zgodnie z istniejącymi przepisami PPOŻ Las Rędziński zaliczony został do I kategorii zagrożenia 
pożarowego. W związku z tym oraz wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej, przedmiotowa droga 
na całej długości pełni funkcje drogi pożarowej i stanowi, dla straży pożarnej dojazd do różnych 
części kompleksu leśnego oraz dojazd do punktu czerpania wody. W związku z powyższym 
planowana infrastruktura musi pozostać drogą leśną i zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie szczególnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (t.j. Dz.U 
z 2022 r., poz. 1065 ze zm.) powinna spełniać następujące parametry: 
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 nawierzchnię gruntową lub utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton; 
 promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11 m; 
 odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 4 

m od nawierzchni jezdni; 
 jezdnię o szerokości co najmniej 3 m; 
 plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m - w przypadku drogi bez przejazdu; 
 mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej niż 

300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności - w przypadku dróg 
jednopasmowych. 

4.3.6. Zaleca się aby obrzeże drogi wykonać z granitowej kostki z odzysku. 
4.3.7. W projekcie należy uwzględnić odtworzenie terenów przyległych. 
4.3.8. Na terenie inwestycji znajdują się dwie istniejące sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna 

i elektroenergetyczna. Należy wystąpić do właścicieli ww. sieci o wydanie warunków ich 
ewentualnego zabezpieczenia. W razie konieczności, należy opracować projekt zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenia. Zaproponowane rozwiązania projektowe muszą uzyskać pozytywne 
uzgodnienie gestorów. 

4.3.9. Należy przewidzieć elementy małej architektury w postaci ławek leśnych, koszy na odpady oraz 
altan – analogicznych do już istniejących na terenie Lasu Rędzińskiego. Poniżej zdjęcia ilustrujące 
elementy małej architektury występujących wzdłuż planowanej trasy. 
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4.3.10. Elementy małej architektury należy uzgodnić z Wydziałem Architektury i Zabytków, Sekcja 
Estetyki Miasta oraz ZZM.  

4.3.11. Projektowaną geometrię trasy w planie i profilu należy w pierwszej kolejności uzgodnić z Zarządem 
Zieleni Miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu projektowanych robót na system 
korzeniowy i dobrostan istniejącego drzewostanu. 

4.3.12. W przypadku potrzeby zastosowania przysłon na trasie, zaleca się zastosowanie najprostszej 
i najmniej widocznej formy barierek. W razie występowania na trasie skarp, nakazuje się 
korzystanie z geokrat przy czynnościach związanych z umocnieniem. 

4.3.13. Dla przedmiotowego zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu 
wraz z elementami BRD. Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące szlabany zlokalizowane 
na trasie istniejącej drogi pożarowej. Podczas opracowania docelowej organizacji ruchu należy 
stosować się do Wytycznych oznakowania głównych tras rowerowych, będących zał. nr 5 do OPZ. 
Dokumentacja winna uzyskać zatwierdzenie: DIT (WIM i BZM), ZZM oraz ZDiUM. 

4.3.14. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
 Zarządzeniem nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019r., w sprawie 

stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępnym 
na stronie internetowej: Akt prawny: Zarzadzenie-249_19 - Baza Aktów Własnych 
(um.wroc.pl)  

 Wytycznymi dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej, sporządzonymi 
dla Urzędu Miejskiego Wrocławia - Biuro Zrównoważonej Mobilności w 2021 roku – zał. 
nr 6 do OPZ. 

 Wrocławskimi standardami kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, 
dostępnymi na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-
wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy 

 Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego (2021 r.), dostępnymi na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 

 Standardami projektowymi i wykonawczymi kształtowania oraz ochrony zieleni 
w otoczeniu tras rowerowych (2021 r.), dostępnymi na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 
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4.4. Wytyczne szczegółowe dla zagospodarowania wód opadowych 

4.4.1. Rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych należy stosować w oparciu 
pozostawienia całości wód w miejscu ich powstania. 

4.4.2. Drogę dla rowerów sytuować powyżej powierzchni terenu wraz z odpowiednim kształtowaniem 
spadków jej nawierzchni (2%), celem umożliwienia grawitacyjnego spływu wód opadowych 
na istniejące tereny zielone. 

4.4.3. Przebieg trasy drogi dla rowerów musi uwzględniać istniejącą zieleń (wycinkę ograniczyć 
do minimum) 

4.4.4. Zachować istniejące rowy N-2.7 i N-2.6, będące naturalnymi odbiornikami retencji wód opadowych 
i roztopowych. 

4.4.5. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
 Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023r., w sprawie 

gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23 

 Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej 
infrastruktury, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-
2785_20  

 Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 
na terenie miasta Wrocławia, dostępnymi na stronie internetowej: 
https://www.mpwik.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/04/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf  

 Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami 
opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021 r., dostępnym 
na stronie internetowej: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-
praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi  

 Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, podjętym Uchwałą 
nr XIII/342/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r., dostępnym na stronie 
internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39717/Uchwa%C5%82a-XIII-
342-19 

 Obowiązującymi ustawami i normami. 
 

4.5. Wytyczne szczegółowe w zakresie dziedzictwa kulturowego 

Przebieg drogi dla rowerów schematycznie przedstawiony na załączniku nr 1 do OPZ zlokalizowany 
jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków, jak również poza obszarami objętymi ochroną 
konserwatorską poprzez ujęcie ich w gminnej ewidencji zabytków. 
W najbliższym sąsiedztwie planowanej trasy, znajdują się stopień piętrzący „Rędzin” – zespół, tzw. 
Wrocławska Główna Droga Wodna, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Należy umiejętnie 
projektować przestrzeń na styku z historycznymi obiektami, objętymi ochroną konserwatorską poprzez 
ujęcie w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 12549/14 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r. 
Obszar w zakresie planowanej inwestycji objęty jest natomiast ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: plan nr 113, przyjęty Uchwałą Nr XII/255/03 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. oraz plan nr 388, przyjęty Uchwałą Nr V/46/11 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r. W obu dokumentach ustalono strefę ochrony konserwatorskiej 
dotyczącej zabytków archeologicznych na całym obszarze oraz wskazano występujące w danym 
obszarze stanowiska archeologiczne.  
Inwestycja planowana jest na terenie strefy ochrony zabytków archeologicznych oraz w rejonie 
stanowisk archeologicznych nr 8/34/78-27 AZP – osada kultury łużyckiej, nr 280 (wg wytycznych 
konserwatorskich) – ślad osadniczy – wczesne średniowiecze, oraz stanowisko archiwalne nr 8 – ślad 
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osadniczy kultury łużyckiej. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4, w związku z art. 6 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o chronię zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023, poz.840 
ze zm.)  
Dla wszelkich prac ziemnych związanych z inwestycją w obszarze stanowisk archeologicznych 
wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, na pozostałym terenie – stałego  
nadzoru archeologicznego i (w razie konieczności) ratowniczych badań archeologicznych 
za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie to należy 
uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. Wniosek o wydanie pozwolenia na 
ratownicze badania archeologiczne winien zawierać dane i dokumenty, wymagane rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych  
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 poz. 81). 
 

4.6. Wytyczne szczegółowe w zakresie środowiska  

W związku z faktem, że inwestycja realizowana jest na obszarze ochrony siedliskowej w sieci 
obszarów chronionych Natura 2000 pod nazwą „Dolina Widawy”, w ramach zlecenia należy przewidzieć 
konieczność wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem 
o stwierdzenie czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

Wspomniany wniosek powinien zostać przygotowany przy udziale przyrodnika tj. osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tworzeniu tego typu opracowań.  Wniosek powinien 
obejmować w szczególności: 

 

 Charakterystykę przedsięwzięcia wskazującą na jego skalę, wielkość zajmowanego terenu, 
ewentualne powiązania z innymi przedsięwzięciami, wykorzystywanie zasobów naturalnych, 
występowanie ewentualnych emisji czy też innych uciążliwości. 

 Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych  i walorów 
przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 
uwzględniające cel ochrony obszaru Natura 2000 oraz tereny występowania gatunków lub ich 
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. 

 Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w szczególności 
w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów. 

 W przypadku stwierdzenia oddziaływania inwestycji (również potencjalnego) na elementy jej 
ochrony, przedstawienie działań minimalizujących (działania te należy uwzględnić również 
w procesie projektowym).  
 

W projekcie należy uwzględnić  tablice informacyjne opisujące charakterystyczne elementy przyrody 
ożywionej i nie ożywionej zlokalizowane w obszarze Lasu Rędzińskiego i obszaru Natura 2000 „Dolina 
Widawy” Treści ujęte na tablicach należy przygotować wspólnie ze specjalistą przyrodnikiem Oprócz 
tekstu, powinny one obejmować również powiązaną z jej treścią warstwę graficzną w postaci zdjęć, map 
lub schematów. Informacje na tablicach powinny być widoczne i czytelne dla odbiorców. Zarówno treść jak 
i lokalizację tablic należy zaopiniować w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Wydziale 
Architektury i Zabytków UM Wrocławia. Na lokalizację tablic należy wybrać dobrze widoczne miejsce, 
mając jednak na uwadze, żeby nie ograniczały widoczności na ścieżce; ponadto umieszczenie tablic nie 
może zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi 
regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody. 
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4.7. Wytyczne szczegółowe w zakresie zieleni  

4.7.1. W ramach dokumentacji projektowej wszystkich branż należy uwzględnić zapisy pozwalające 
wcielić w życie zasady i obowiązki wynikające z Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, Ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001r. oraz z „Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia". 

4.7.2. W ramach prac należy wykonać Operat dendrologiczny, oparty na założeniu zachowania w dobrej 
kondycji jak największej liczby istniejących drzew i zgodnie z zakresem ujętym w ww. 
Zarządzeniu. Wspomniany dokument powinien obejmować w szczególności: 

a) Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni 
szczególnie wartościowe, do których należy dostosować projekt planowanej inwestycji 
tak, aby zachować odpowiednie warunki siedliskowe i dobrą żywotność istniejącego 
drzewostanu. Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe i wytyczne 
do zastosowania odpowiednich zaleceń oraz rozwiązań projektowych, które umożliwią 
realizację inwestycji z zachowaniem w jej obrębie zieleni. 

b) Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które będą narażone 
na zbliżenie do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. 
W razie potrzeby należy również zbadać zasięg i budowę systemu korzeniowego. 

c) Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe przed 
i po inwestycji. 

4.7.3. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej należy przedstawić rozwiązania projektowe, 
minimalizujące kolizje inwestycji z drzewami wykazanymi w operacie dendrologicznym. 

4.7.4. W ramach Operatu dendrologicznego należy wykonać  również Projekt gospodarki drzewostanem 
wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania 
robót oraz przedstawieniem analiz możliwości uniknięcia kolizji z drzewami. W razie niezbędnych 
wycinek należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji. W ramach opracowania należy wskazać 
m.in. opis kondycji drzew, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie 
zwiększające żywotność drzew i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz opis monitoringu 
po zakończeniu inwestycji. Opis w operacie dendrologicznym ma obejmować zsyntetyzowane 
informacje na temat ilości zinwentaryzowanych drzew, ilości zinwentaryzowanych grup 
samosiewów, ilości zinwentaryzowanych krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów 
wycinanych lub przesadzanych oraz wymagających działań pielęgnacyjnych. Projekt ochrony 
drzew ma zawierać wskazania do organizacji placu budowy (sposób poruszania się sprzętu  
w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy) stosując zasadę 
minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed zanieczyszczeniem 
oraz zagęszczeniem, czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin. Elementy ochrony powinny 
zostać ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

4.7.5. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu 
ochronę istniejącej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, ma znaleźć się również  
w poszczególnych projektach branżowych. 

4.7.6. Ponadto już na etapie projektowym należy ująć w projekcie zapis, że: 
a) W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić stały nadzór dendrologiczny nad 

ochroną zieleni w szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach określonych  
w zał. nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia. 

b) Wszelkie prace w SOD należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru 
dendrologicznego. Wykonawca robót budowlanych będzie sporządzał raporty z prac  
w SOD wraz z dokumentacją fotograficzną. 

c) W przypadku odkrytych wykopów w pobliżu drzew, prace ziemne muszą być 
wykonane ręcznie lub przy użyciu np. metody airspade;  

4.7.7. Aby uniknąć konieczności wycinek należy  stosować rozwiązania przestrzenne i technologiczne 
niezbędne do zapewnienia drzewom żywotności i optymalnych warunków siedliskowych. 

4.7.8. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum z uwzględnieniem 
usunięcia drzew w złym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalną ilość drzew do nasadzenia 
w zamian za drzewa wycinane należy obliczyć zgodnie ze wzorem przedstawionym, w załączniku 
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nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia lub opracowanym na jego podstawie kalkulatorze dostępnym 
na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl  Nasadzenia kompensacyjne w ramach przedmiotowej 
inwestycji należy w maksymalnym stopniu ulokować w miejscu inwestycji. 

4.7.9. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia wycinek zieleni należy przewidzieć 
konieczność wykonania projektu zieleni obejmującego w swoim zakresie również, w zależności 
od potrzeb, nasadzenia wyrównujące/kompensujące/zastępcze. Przy doborze gatunkowym należy 
uwzględniać warunki jakie panują w miejscu wzrostu.  
Tabele z proponowanymi gatunkami roślin powinny obejmować szczegółowy opis określający 
wielkość oraz jakość wskazanego materiału roślinnego (przy wykorzystaniu zaleceń Związku 
Szkółkarzy Polskich). Konieczne jest również zdefiniowanie wad niedopuszczalnych materiału 
roślinnego. Opracowanie powinno ujmować, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie 
materiałów nieroślinnych wraz z ich ilością, jakością i sposobem stosowania. Należy określić 
czynności pielęgnacyjne w ujęciu tabelarycznym (zalecane terminy, krotność powtórzeń) 
po posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. 
Projekt w zakresie zieleni powinien zostać wykonany przez osoby posiadające kwalifikacje 
wymienione w załączniku nr 2 przywołanego na wstępie Zarządzenia. 

4.7.10. Należy dążyć do realizacji zadania z najwyższym poszanowaniem elementów przyrodniczych 
tworzących kompleks leśny. Zaleca się unikania wprowadzania elementów prefabrykowanych 
np. betonowych krawężników, gdyż nie współgrają one z leśnym charakterem obszaru inwestycji 
(obrzeża ścieżki możliwe do wykonania np. z granitowej kostki z odzysku). 

4.7.11. Podczas projektowania należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych dla drzew w obszarze inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom ścieżki oraz zachowania wymaganych skrajni. 

4.7.12. W przypadku zaistnienia potrzeby wycinek, w zakresie zlecenia będzie również uzyskanie przez 
Projektanta, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. W celu uniknięcia ewentualnych 
opłat administracyjnych związanych z wycinką, w przypadku składania wniosku o stosowne 
zezwolenie, należy załączyć przygotowany wcześniej projekt zieleni obejmujący nasadzenia 
zastępcze/kompensacyjne. 

 
We wszystkich opracowaniach dotyczących drzew i krzewów należy uwzględniać wytyczne dotyczące 
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób 
umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) 
dostępnymi pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/ oraz uzyskać potwierdzenie 
prawidłowego zaimportowania danych do bazy SIP. Potwierdzenie wraz z danymi należy przekazać 
Zamawiającemu.   
Operat dendrologiczny powinien zostać wykonany przez osoby posiadające kwalifikacje wymienione 
w przywołanym na wstępie Zarządzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegają zgłaszaniu i uzgadnianiu na bieżąco  
z Zamawiającym. Dokumentację należy przedłożyć stosownym jednostkom celem uzyskania 
pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia oraz wprowadzić wymagane zmiany przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie na budowę. 

5. Terminy i gwarancje 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

6. Płatności 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
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7. Zamówienia podobne 
7.1.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze 
umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych prac projektowych jak  
w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Zakres prac objętych ewentualnym 
zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem dokumentacji 
projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy infrastruktury drogowej, zieleni, elementów małej 
architektury w rejonie inwestycji tj. lasu Rędzińskiego we Wrocławiu. 

7.1.2. W zakresie dokumentacji projektowej przewiduje się: 
 Mapa do celów projektowych 
 Operat dendrologiczny 
 Wizualizacja rozwiązań projektowych 
 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
 Projekt budowlany: 

- Projekt zagospodarowania terenu 
- Projekt architektoniczno-budowlany 
- Projekt techniczny 

 Projekt wykonawczy 
 Projekt organizacji ruchu  
 Analiza możliwości zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 Przedmiary robót 
 Kosztorysy inwestorskie i ofertowe 
 Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów 
 Pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację robót budowlanych odpowiednio wg potrzeb, w tym pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

7.1.3. Przewiduje się również sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowanej 
przez Wykonawcę. 

7.1.4. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych 
wynikających ze wzoru  Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 
zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian 
czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. 
Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie 
Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie 
szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

 

8. Załączniki i wytyczne do stosowania 
 
nr Nazwa 
1 Plan orientacyjny  

2 
Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg 
rowerowych we Wrocławiu” – projekt realizowany na zleceni WI  

3 Dodatkowe wytyczne dla Specyfikacji Technicznych, przedmiarów, kosztorysów 

4 Wzór tabeli zestawienia konstrukcji 

5 
Wytyczne oznakowania głównych tras rowerowych określonych w „Koncepcji sieci głównych 
tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada” 

6 Wytyczne dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej 2021 r. 

 Mapa zasadnicza – dostępna na stronie interentowej: 
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https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal  

 
Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217_19 

 
Kalkulator wyliczenia ilość drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie 
ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia 
z dnia 28.06.2019 r., dostępny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl   

 
Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania 
Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249_19 

 
Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostępne 
na stronie internetowej:  
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy 

 
Zarządzenie nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2023 r., w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23 

 

Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów 
planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostępne 
na stronie internetowej:  
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785_20 

 
Wytyczne MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 
na terenie miasta Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: https://www.mpwik.wroc.pl/wp-
content/uploads/2019/04/Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf  

 

Katalog dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 
pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021 r., dostępny na stronie 
internetowej: 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi  

 
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, podjętym Uchwałą nr XIII/342/19 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r., dostępny na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39717/Uchwa%C5%82a-XIII-342-19 

 
Wytyczne techniczne ZDiUM, dostępne na stronie internetowej:  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

 
Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego 
(2021 r.), dostępne na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 

 
Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras 
rowerowych (2021 r.), dostępne na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 

 


