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Wyjaśnienie treści 

 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) 

 

W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 29 lutego br. 

na stronie prowadzonego postępowania, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – 

Gminy Miejskiej Wągrowiec udzielam wyjaśnienia na poniższe pytania: 

Pytanie 2: 

Zgodnie z Projektowanym postanowieniem umowy §5 pkt 1 (str. 2) Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenie przez Zamawiającego w terminie 45 dni 

od zatwierdzenia koncepcji 2 egz. projektów budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający w ramach projektu budowlanego wymaga odpowiednio: Projekt 

Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Techniczny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że  w ramach projektu budowlanego wymaga odpowiednio: 

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany oraz Projekt 

Techniczny. 

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Projektowanym postanowieniem umowy §2 pkt 2 

ppkt a (str. 2), część II — Budowa — obejmuje wykonanie Projektów Wykonawczych 

niezbędnych branż. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie umowy o następujący zapis 

„Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Projekty Wykonawcze 

niezbędnych branż na min. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót. ” 

Odpowiedź: 

Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu projekty techniczne 

(wykonawcze) niezbędnych branż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zamawiający 

nie zmienia zapisów umownych w tym zakresie.   

Pytanie 4: 

Zgodnie z PFU pkt 3.1.3 ppkt 1 (str. 61), Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

uzupełnienia szczegółowych opinii geotechnicznych do celów projektowych w formie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Czy pomimo tego, iż zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych § 7. 1, pkt 3 „W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii 

geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się 

dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 98).”, 

przedmiotowa Inwestycja nie wymaga wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

Zamawiający wymaga uzyskania zatwierdzonej ww. Dokumentacji? 
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Pragniemy zauważyć, że procedura uzyskania zatwierdzonej dokumentacji geologiczno- 

inżynierskiej wynosi ok. 4-6 miesięcy i musi być ona przeprowadzona przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania i uzyskania decyzji administracyjnych 

dotyczącej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w przypadku gdy będzie wymagane 

to przepisami polskiego prawa.  

Pytanie 5: 

Zgodnie z PFU pkt 3.1.3. ppkt 1) a) (str. 62) koncepcja — czas akceptacji Koncepcji przez 

Zamawiającego lub wniesienia przez niego uwag, wynosić będzie max 10 dni od daty 

przekazania — natomiast w projektowanym postanowieniu umowy jest mowa o 6 dniach. 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas akceptacji koncepcji lub wniesienia uwag 

wynosić będzie max 6 dni od daty przekazania. 

Odpowiedź: 

Zapisy się nie wykluczają. W umowie mowa o 6 dniach roboczych, w PFU 10 dniach. 

W przypadku przedłożenia koncepcji Zamawiającego w dzień tygodnia przypadający 

na piątek Zamawiający będzie miał 6 dni roboczych na wniesienie uwag – czyli łącznie 10 

dni wliczając dwie soboty i dwie niedziele). W zakresie wnoszenia przez Zamawiającego 

uwag do koncepcji należy za wiążące traktować zapisy umowy.  

Pytanie 6: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy zgodnie z pkt 2.3.1 oraz pkt 2.4.1. PFU (str. 

24- 29) kontener socjalno-biurowy oraz kontener socjalny powinien zostać przystosowany 

do pracy osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pragniemy 

zauważyć , że przedstawiony w PFU przykładowy kontener, nie jest przystosowany dla 

osób z niepełnosprawnością, jak również do obowiązujących przepisów. Dla zachowania 

równości konkurencji wnosimy o aktualizację przez autora PFU ryc. 9 (str. 26) zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego i przepisami BHP. 

Odpowiedź: 

W PFU zamieszczono przykładowy rzut kontenera, który należy dostosować do wymogów 

obowiązujących przepisów oraz przystosować do pracy osoby niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

Zgodnie z uwagą ogólną do PFU na str. 7: „W przypadku, gdy zaproponowane przez 

Zamawiającego rozwiązania, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, materiały lub inne 

istotne elementy należy zmienić, ze względu na obowiązujące przepisy lub normy, 

Wykonawca zobowiązany jest to przewidzieć już na etapie składania oferty.” 

Pytanie 7: 

Z racji niejednoznacznych zapisów PFU, czy Zamawiający potwierdza brak występowania 

ścieków przemysłowych na terenie Inwestycji, na odprowadzenie których wymagane jest 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym? W przeciwnym wypadku wnosimy 

o wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę, a tym samym terminu całej inwestycji o 4 miesiące. Uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego wynosi ok. 4 miesiące, 
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przy czym pozwolenie wodnoprawne musi być dołączone do wniosku o pozwolenie 

na budowę. 

Odpowiedź: 

Możliwość powstawania ścieków przemysłowych będzie wynikała z zaproponowanych 

rozwiązań projektowych. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia 

w sposób wykluczający możliwość powstawania ścieków przemysłowych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 

ze zm.) z aktami szczegółowymi. W takim wypadku należy przewidzieć rozwiązania 

wykluczające możliwość płukania magazynowanych odpadów przez wody opadowe 

i roztopowe, a odpady mogące powodować powstawanie odcieków należy magazynować 

w szczelnych pojemnikach i kontenerach. 

Zgodnie z zapisami PFU na w rozdziale 2.17: „W przypadku zastosowania rozwiązań 

związanych z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych (a nie ścieków 

przemysłowych), na terenie punktu stosować należy tylko kontenery zamknięte lub 

otwarte ustawione pod zadaszeniem (wiatą).” 

Pytanie 8: 

Zgodnie z rozdziałem 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w ostatecznym terminie do: 30.11.2024 r. 

1) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy. 

2) wykonania robót budowlanych w terminie do 15.11.2024 r. 

3) wykonanie przedmiotu zamówienie w terminie do 30.11.2024 r. 

Po odjęciu od 130 dni wymaganych na uzyskanie pozwolenia na budowę 65 dni (czas 

procedowania złożonego wniosku) pozostaje 65 dni dla Wykonawcy na opracowanie 

Koncepcji, Projektu Budowlanego, uwzględnienie uwag Zamawiającego i ich 

wprowadzenie, wykonanie badania podłoża gruntowego, uzyskanie warunków 

technicznych i przyłączeniowych oraz mapy do celów projektowych. 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji 

budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o 60 dni. 

Odpowiedź: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.11.2024 r. wynika z aktualnego terminu 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 

programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami, część 1 Selektywne 

zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. W związku z powyższym obecnie 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji 

budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o 60 dni.  Ponadto informujemy 

o przesłankach zawartych w §27 projektu umowy dotyczące zmian umowy w tym m.in. 

przedłużenia terminu jej wykonania. 

Pytanie 9: 

W związku z występującymi niejednoznacznymi zapisami w udostępnionych materiałach 

przetargowych oraz pytaniami do Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu składania ofert do 25.03.2024 r. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1605 z późn. 

zm.), zostaje udostępniona, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

Wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia 

na stronie prowadzonego postępowania. 

 

       

Burmistrz Miasta Wągrowca 

 

     /-/ Jarosław Berendt 


