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       Załącznik nr  9 do SWZ  

  

  

Wzór Umowy (Umowa) nr …………………………………………    

  

  

Zawarta w dniu …………...2022 r. pomiędzy:  

  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych PUK w Rumi Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi,  84-230 Rumia, 

ul. Dębogórska 148, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru 

Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS  

0000651028, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5882423193, REGON 366033326  

  

reprezentowaną przez:  

  

Stanisława Pogorzelskiego – Prezesa Zarządu  

  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

  

a  

  

………………….. działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego ds.  

Gospodarki, pod firmą ……………………… z siedzibą w …………………. przy  ul. ……………., 

NIP ………………….., REGON……………………..,   

  

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,   

  

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.PUK.PUK.1.2022 o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, o 

następującej treści:   

  

§ 1. Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.  z o.o. w 

Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”.  

2. Zakres umowy obejmuje budowę bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rumi, na 

działkach nr 11/2 i 12 obręb 5 wraz z budową zjazdów na działce drogowej 60 obręb 5 w tym:  

a) opracowanie koncepcji, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, 

wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia 

na budowę,  

b) opracowanie projektu aranżacji wnętrz,  

c) wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej  i 

drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:  

a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik A,  
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b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik B,  

c) Harmonogram rzeczowo–finansowo-terminowy – załącznik nr 1.    

4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności:       

a) wykonanie prac konstrukcyjnych,  

b) wykonanie prac wykończeniowych,  

c) wykonanie prac instalacyjnych,   

d) montaż urządzeń.  

5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji 

umowy.  

6. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie 

oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę pracowników, o których mowa w ust. 5. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.   

  

§ 2. Termin realizacji  

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie do 27 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do  16.09.2024 r., w tym:  

1) w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania projektu koncepcyjnego,  

2) w terminie do 11 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu 

koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu zagospodarowania 

terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych 

projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę),  

3) w terminie  do 3 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac projektowych 

(wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów  

technicznych) bez uwag – wykonanie projektu aranżacji wnętrz,  

4) w terminie  do 15 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac 

projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, 

wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty budowlane oraz przedłożyć komplet dokumentacji 

powykonawczej oraz decyzję na użytkowanie.  

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów określone są w Harmonogramie 

rzeczowoterminowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.   

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 

Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego Harmonogramu 

rzeczowo-terminow-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Zmiany te nie wymagają aneksów do umowy.  

4. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu 

rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujęciu kwartalnym, zwanego dalej Harmonogramem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich prac 

objętych przedmiotem umowy.  
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5. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie uważane za terminowe, o ile zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie wskazanym 

w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, przekazanie kopii 

zawiadomienia o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży 

Pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu pozytywną opinię od 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli zajmie stanowisko).  

6. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu 

kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.  w wersji 

elektronicznej na płycie CD - pliki pdf, dokonanie odbioru końcowego robót, uzyskanie  i 

przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, potwierdzonego 

podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego robót.  

7. Operat kolaudacyjny powinien obejmować: umowę na realizację przedmiotu zamówienia, oryginał 

dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowę), kopię decyzji pozwolenia na budowę 

(jeżeli występuje), oświadczenie Kierownika budowy oraz oświadczenia Kierowników robót, kopie 

rysunków z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mapę 

pomiaru powykonawczego zatwierdzoną przez odpowiedni ośrodek geodezyjny, kopię protokołu 

przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych 

powierzchni w rozbiciu na branże oraz protokół odbioru robót budowlanych.  

8. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy.  

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wcześniejszym uzasadnieniu przez Strony,  z 

załączeniem odpowiednich dokumentów i oświadczeń dotyczących np.:  

1) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

2) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy 

dotyczącej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).  

10. Zamawiający ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy dotyczącego 

sytuacji, o których mowa w ust 9.   

11. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały 

szczegółowo opisane w § 16 umowy.  

  

§ 3. Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. W przypadku, 

gdy dokumentacja będzie wykonana bez wad. Zamawiający podpisze protokół odbioru 

dokumentacji projektowej,   

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę stosownego 

organu,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) na wniosek Wykonawcy, udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej 

umowy,   
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5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy do ostemplowania w Starostwie Powiatowym w 

imieniu Zamawiającego,  

6) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności z uzgodnionym przez 

Zamawiającego  i zatwierdzonym przez stosowny organ  projektem budowlanym, 7) 

protokolarny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  8) 

terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.   

2. Zamawiający ma prawo:   

1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy 

przez Wykonawcę,   

2) pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów,   

3) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, mogących 

powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do czasu wyeliminowania 

tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy osób, które naruszają przepisy BHP, 

a w szczególności będących pod wpływem alkoholu,   

4) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych,   

5) akceptowania sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót,   

6) bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, 

Programem Funkcjonalno Użytkowym zwanym dalej „PFU”.   

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 

realizacji przedmiotu umowy.   

4. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.   

  

  

§ 4. Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)  

2) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2020 r. poz. 

1609),  

3) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności z 

art. od 99 do 103. W szczególności niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazywanie znaków towarowych, norm, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność zastosowania materiałów 

równoważnych pod względem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym 

oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrów tej równoważności,   

4) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego,   

5) opracowanie prac projektowych i robót budowlanych, zgodnie z OPZ i PFU,  



  

  

  

  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w Rumi  Sp. z o.o.                            Znak sprawy: ZP.PUK.PUK..1.2022  

  

  

  

  

5  

  

6) przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy zaprojektować rozwiązania uwzględniające 

dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności dla osób starszych i 

niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły korzystać z usług, obiektów czy przestrzeni w 

sposób samodzielny na równi z innymi użytkownikami, spełniając niezbędne warunki do 

korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 

ze zm.),  

7) sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),   

8) przekazanie Zamawiającemu płyty CD (pdf) z kompletem ostemplowanej dokumentacji 

projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, projektu technicznego wielobranżowego  z 

uzgodnieniami aranżacji wnętrz, wielobranżowych STWIORB, przedmiarów  i kosztorysów 

inwestorskich -1 kpl.,  

9) uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych. Ewentualną opłatę za wydanie powyższych pozwoleń uiści Wykonawca,  

10) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, 

11) złożenie wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych 

we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem opłaty 

za pełnomocnictwo,  

12) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 

od dnia  otrzymania zawiadomienia o prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę stosownego 

organu,  

13) wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo z należytą starannością, zgodnie z 

PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i 

aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robót zgodnie 

z przepisami BHP oraz o ochronie P. POŻ. Za jakość robót odpowiada Wykonawca,   

14) zorganizowanie terenu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie ochrony 

mienia, warunków BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie 

przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywanie porządku na 

budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z 

przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty, uporządkowany, bez odpadów,  

15) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do 

powietrza,  

16) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w 

sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym 

także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 

uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,  

17) zapewnienie niezbędnej ilości wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystości, 

odprowadzenia ścieków itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,  

18) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt własny,  

19) zabezpieczenie terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i 

własne,  

20) ogrodzenie i oznakowanie placu robót w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na 

budowie przed wejściem na teren obiektu zgodnie z właściwymi przepisami,  
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21) odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się 

w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót,  

22) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 

aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac 

budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę,  

23) zabezpieczenie budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania 

osób trzecich,  

24) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy,  

25) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w opisie przedmiotu 

zamówienia, PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod 

rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,  

26) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia znajdującego się 

na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Wykonawca 

jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, zapewnić w bezpieczny 

sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas 

prowadzenia robót, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 

wykonywanych robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili 

jego przejęcia,  

27) umożliwianie wstępu na teren robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i 

informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą,  

28) zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż 

Pożarną,  

29) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozytywnej opinii od Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli zajmie stanowisko),  

30) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 

Zamawiającego, protokołów z prób i badań tych robót w tym również: pomiary powykonawcze, 

skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,  

31) wykonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność na swój koszt projektu tymczasowej organizacji 

ruchu i zatwierdzenie go przez właściwe organy,  

32) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie:  

a) Dziennika budowy;  

b) protokołów odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi;  

c) pozostałych dokumentów budowy, zgodnie ze STWIORB,  

33) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu bezpieczeństwa  i 

ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ” oraz planu zapewnienia jakości i stosowania  w 

czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu,  

34) stosowanie wyłącznie wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym 

w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym 

spełnienie podstawowych wymagań, wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobów 

budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,  

35) każdorazowe uzyskanie zgody Zamawiającego na wybór materiałów budowlanych, o ile są one 

inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlanej,  
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36) na użyte materiały i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, dostarczenie Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego, sporządzone w języku polskim, dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 

stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, 

świadectwa dopuszczenia, Instrukcje obsługi urządzeń, DTR, kopie kart gwarancyjnych,  

37) na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) 

stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, 

urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji 

przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu umowy, a 

także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po 

stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej,  

38) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 

stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,   

39) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 

realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,  

40) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca 

musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie 

stosownych opłat,    

41) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na 

skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,  

42) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w 

okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 

powstania,  

43) wykonawca jest zobowiązany do rozruchu instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla 

pracowników dotyczącego prawidłowej obsługi urządzeń na etapie rozruchu,  

44) wykonanie pomiarów skuteczności i badań które nie zostały uwzględnione, a są niezbędne 

celem odbioru prac (odbiór kominiarski, pomiar skuteczności zerowania, badanie zerowania, 

wykonanie badania wody użytkowej, odbiory Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli będą 

niezbędne, próby ciśnieniowe),  

45) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, 

jakości robót wykonywanych z tych materiałów,   

46) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 

usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,  

47) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń 

– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny,  

48) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu robót, 

aby nie spowodował on szkód na drogach,  

49) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 
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jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię naprawy uszkodzeń 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru,  

50) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody,  

51) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. c),  

52) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach 

i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed 

przystąpieniem do robót - jeżeli zajdzie potrzeba,  

53) udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu umowy 

oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. Każdorazowo 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie narady 

koordynacyjnej. W naradach będą brały udział osoby reprezentujące Zamawiającego 

wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawcę w ofercie wszystkie osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia,   

54) udział Kierowników budowy i robót przy kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Straży Pożarnej i dostarczeniu stosownych oświadczeń po zakończeniu budowy 

celem przedłożenia do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),  

55) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich,  

56) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej - papierowej i 

1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu  w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. c),  

57) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót w 

miejscu ich wykonywania, jak również za szkody wynikłe w przypadku uszkodzenia istniejących 

dróg i chodników, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich 

ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego popełnionego na terenie 

wykonywania robót, przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy nawet wówczas, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem 

innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawców. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a odpowiedzialność 

Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn 

niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego działania samego Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w tym od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z 

prowadzenia robót.  

4. W przypadku powstania odpadów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), a w szczególności posługiwać się przy 

gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności wywozić odpady i pozostałości po robotach we własnym zakresie 
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na składowisko. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty związane z opłatami za wysypisko 

ponosić będzie Wykonawca.  

5. W przypadku stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 48 godzin od zlecenia przez Zamawiającego, 

pod rygorem zastosowania kar umownych.  

6. Wykonawca oświadcza, że:  1) posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie 

konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje 

niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty 

budowlane na warunkach określonych w umowie,   

2) posiada niezbędne materiały oraz sprawny technicznie sprzęt posiadający aktualne badania 

techniczne i świadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje 

osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,   

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.   

  

§ 5. Podwykonawstwo 1. Wykonawca w czasie realizacji 

umowy, nie może zlecić wykonania części zamówienia osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu 

Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia:  

a) …………………………………………….  - ………………………………………………..  
nazwa podwykonawcy                                                                                          nazwa części zamówienia  

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za części 

zamówienia wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

4. W przypadku wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w 

zakresie określonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed 

wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty 

umów lub umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą 

zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

Zamawiający zastrzega, że ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie 

mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót. Przedmiotowe 

zapisy dotyczą także projektu zmian do umowy.  

5. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od daty 

złożenia u Zamawiającego projektów umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację 

tych projektów.   

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od daty 

złożenia u Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 4, oznaczać będzie akceptację tych umów.  

7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie 

później jednak niż na 1 dzień roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę 

do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą.   
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8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.  

9. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali należności 

z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego tytułu nie 

będą wnosić do Zamawiającego.  

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający 

może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymując 

je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego.  

11. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, bądź złożenia tylko niektórych, 

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, które zostały 

zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia.  

12. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego im 

wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur 

w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikające 

z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

obciążają Wykonawcę.  

13. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 9, niezbędne jest przy 

każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.  

14. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi 

zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności :   

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,   

2) szczegółowy zakres robót budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu  

Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie realizował 

dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,   

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie może 

być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować 

zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym,   

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 8 powyżej,  

6) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy;   

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 

niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 
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Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty 

zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie 

oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą 

rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.  

15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.   

  

§ 6. Odbiory 1. Odbiór przedmiotu umowy – 

dokumentacji projektowej: 1) Opracowanie  stanowiące  przedmiot  umowy, 

 Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.   

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.   

3) Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego całości 

opracowania dokumentacyjnego wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego dokonanie 

zgłoszenia.  

4) Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli obu stron, z uwzględnieniem pkt 5).  

5) Odbiór nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu 

zdawczoodbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej sporządzi 

Zamawiający,  a Wykonawca  dostarczy dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia.  

6) Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, oceni kompletność dokumentacji i przekaże Wykonawcy opinię, 

zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunięcie 

stwierdzonych wad lub braków. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu 

umowy Zamawiający sporządzi odpowiednio protokół odbioru dokumentacji projektowej.   

7) Strony ustalają, że niezależnie od postanowień pkt 6) Zamawiający może zgłosić braki i wady 

dokumentacji jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania 

inwestycji do realizacji.  

8) W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada 

Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub 

wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca.   

9) W przypadku sytuacji określonej w pkt 8), Zamawiający jest uprawniony do:  

a) żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji - w razie 

stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe,  

b) żądania kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu 

objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe,  

c) odstąpienia od umowy, jeżeli braki, uwagi lub błędy wskazane w dokumentacji nie zostały 

usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji strony uznają, że 

Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego Projektanta, 

w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia „wykonania zastępczego” na 

rzecz Wykonawcy.    
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10) Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli 

przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.  

2. Odbiór przedmiotu umowy – robót budowlanych:  

1) Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:   

a) odbiór techniczny robót polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót zanikających 

lub ulegających zakryciu objęty tym odbiorem,  

b) odbiory częściowe robót budowlanych – dla poszczególnych zadań, zgodnie z aktualnym 

Harmonogramem,  

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót objętych 

niniejszą umową  i  przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze 

wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),  

d) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.   

2) Zgłoszenie do odbioru technicznego (robót zanikających lub ulegających zakryciu) jest dokonywane 

przez Wykonawcę skutecznym zawiadomieniem Zamawiającego.  

3) Wykonawca zgłasza pisemnie, lub drogą elektroniczną na adres e-mail …………………. 

Zamawiającemu o wykonaniu robót zanikających lub robót ulegających zakryciu.  

4) Zamawiający w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru robót 

zanikających i robót ulegających zakryciu, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania.  

5) Jeżeli wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.    

6) W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego, robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z 

prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje, pomiary powykonawcze.   

7) Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół z czynności odbioru technicznego.  

8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w § 1 

niniejszej umowy (w tym: badania, próby końcowe, pomiary powykonawcze) w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 lit. c).  

9) Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od daty powiadomienia, o którym mowa w pkt 3), z zastrzeżeniem pkt 12) i sporządzi protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

podpisany przez strony.  

10) Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  

11) Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone usterki lub wady, Zamawiający może 

odstąpić od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) w 

przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia - Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy;  

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o 

naprawienie szkody:   

a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, odstąpić od umowy;  

c) naliczyć kary wynikające ze zwłoki Wykonawcy;  
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d) zażądać ponownego wykonania umowy.  

12) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek lub wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po 

usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad na własny koszt, zamawiający dokonuje odbioru 

przedmiotu umowy.    

13) Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z 

umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te 

obciążają Zamawiającego.   

14) Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.   

15) Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu 

rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.  

  

§ 7. Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie  ryczałtowe 

 brutto,  w  wysokości:  ……………………..  zł;  (słownie: 

………………………. złotych), w tym:  

a) za wykonanie projektu koncepcyjnego oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej, w wysokości netto ………………….. zł, VAT ………………zł, brutto  

…………….. zł,   

b) za wykonanie projektu aranżacji wnętrz w wysokości netto ………………….. zł, VAT  

………………zł, brutto …………….. zł,  

c) za wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi, w wysokości 

netto ………………….. zł, VAT ………………zł, brutto …………….. zł.  

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych nieujętych w 

kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych robót 

kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela 

Zamawiającego, na podstawie składników cenotwórczych:  

- stawki roboczogodziny  (R)  netto:      R = ………... zł;  

- kosztów pośrednich (Kp) od  R i S:     Kp = ………..%;  

- zysku (Z) od R, S i Kp:        Z =…………..%;  

- koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału) oraz  

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR – ach, publikowanych przez 

Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z 

kosztami zakupu) i sprzętu,  przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w informatorze 

„SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji 

indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z PFU, jak również w niej nie ujętych, których konieczność 

wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu umowy, w tym między innymi zalecanej wizji w terenie, opłat 

środowiskowych oraz sporządzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w 

celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej nić 15 % zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu umowy.   

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.   

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych 

Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.   

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w 

celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.   

9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy.   

10. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

11. Jeżeli koszty realizacji przedmiotu umowy będą wyższe niż przyznane z ww. funduszu 

Zamawiający pokrywa różnicę ze środków własnych.  

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w częściach, na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur:  

a) za opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej (koncepcja, 

wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy projekt techniczny), po 

uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz po przekazaniu i protokolarnym 

odbiorze całości dokumentacji przez Zamawiającego, nastąpi jednorazowo,  

b) za wykonanie projektu aranżacji wnętrz,   

c) za wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej i drogowej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, odbiorem windy 

przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z 

Harmonogramem, nastąpi na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz 

na kwartał.  

2. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową,  

zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokołów częściowych  podpisanych przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

wystawianych nie częściej niż raz na kwartał na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć protokół do każdej z faktur.   

3. Zapłata za wykonane prace nastąpi przelewem w terminie do 25 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

4. Faktury za wykonane prace wystawiane będą na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w 

Rumi Sp. z o.o. NIP 5882423193.  

5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej 

przyjęcia.   

6. Podstawę do wystawienia faktur stanowią zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru,  

o których mowa w § 6 oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszelkie wymagalne i bezsporne 
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należności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 5, 

wynikające z zawartych z nimi umów związanych z daną częścią robót, na dzień składania 

oświadczenia, zostały zapłacone wraz z załączeniem stosownych oświadczeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa 

stosowne oświadczenia o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców.  

7. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 
wynikających z umowy, płatności będą wstrzymane i stanowić będą zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy.  

8. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 6 Zamawiający będzie miał prawo do 

wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w 

zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana 

kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego  

Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się 

roszczenia.  

9. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. Ustęp 7, zdanie 2 stosuje się odpowiednio.  

10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców 

obciążają Wykonawcę.  

11. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 może zostać 

pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.   

12. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

13. Do faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców o wystawieniu 

wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umów podwykonawczych.  

  

§ 9. Reprezentacja  

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:  

1) …………………..….. - (58) 679 65 ………, email: ……………..@um.rumia.pl  

2) ………………..…….. - (58) 679 65 ……...., email: ……………..@um.rumia.pl 

2. W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy są:  

1) ……………………………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………………………………………..  

3. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorować będzie:   

1) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane ............................................, 

nr.......................... i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo 

inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia,  

2) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane ..........................................., 

nr...................................... i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia,  

3) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane ............................................., 

nr............................ i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo  

inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia,  

4) .............................................., posiadający uprawnienia budowlane ............................................, 

nr............................... i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo 

inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia,  
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4. Osoby wymienione w ust. 1-2 są upoważnione w szczególności do sporządzania i zatwierdzania 

protokołów odbioru w imieniu stron.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian osób 

reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących 

przypadkach:  

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

 niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

 zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika,  

 jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy np. rezygnacji.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą,  

w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.  

7. Wykonawca i Zamawiający może wskazać inne osoby nadzorujące realizację przedmiotu umowy 

lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem nieważności, 

Strony informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.   

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, że:  

1) Zamawiający będzie administratorem danych tych osób w postaci:  imienia, nazwiska, adresu e-

mail oraz numeru telefonu oraz o tym, że wyżej wymienione dane będą przetwarzane przez 

Zamawiającego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,   

2) o prawie żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzędnego,   

3) o tym, że  Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.  

  

§ 10. Prawa autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu praw autorskich, osobistych  i 

majątkowych do dokumentacji projektowej, zamówionej przez Zamawiającego.  W szczególności 

Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do ww. dokumentacji  nie zostały  w całości ani w 

części zbyte czy obciążone, ani też nie zostało udzielone w stosunku do nich upoważnienie do 

korzystania osobom trzecim.   

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła. Wykonawca oświadcza, że w 

chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich będzie mu przysługiwała pełnia praw autorskich 

do dokumentacji projektowej. W wypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności – w tym pokryć 

wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z tym roszczeniem rzeczywiście poniesione 

przez Zamawiającego, w szczególności wszelkie kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem 

sądu, lub jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności 

poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego.  

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający będzie miał prawo do jej 

używania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwałego lub czasowego utrwalania, 

zwielokrotniania w całości lub części dowolną techniką, przetwarzania w formie elektronicznej, 

publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, oraz nie będzie musiał uzyskiwać zezwoleń 

Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku.   
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4. Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyższej dokumentacji 

projektowej.  

5. Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie 

praw autorskich do twórczych przeróbek dokumentacji projektowej oraz na ich wykorzystanie na 

potrzeby Zamawiającego, a w szczególności realizacji robót budowlanych.  

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarza utworu.  

7. Umowa przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie.  

8. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiającego, nastąpi  z 

dniem zapłaty przez Zamawiającego należności wynikających z prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a).   

9. Prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

umowy nabywa również podmiot realizujący roboty budowlane, na podstawie powyższej 

dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie będzie rościł  z tego tytułu 

żadnych praw, a w szczególności prawa do odrębnej zapłaty.  

  

§ 11. Gwarancja, rękojmia  

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową.  

Termin gwarancji na wykonaną dokumentacje projektową liczy się od daty jej odbioru przez  

Zamawiającego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.  

2. Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie  ze 

złożoną ofertą*).  

3. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane liczy się od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres 

gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz 

robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego 

stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.  

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o 

wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 

Wykonawcy.  

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.  

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:   

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SWZ,  

2) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków 

umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią ponosi Wykonawca.  

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 

Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub 

użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, 

w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy.  W 

przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 
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poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie 

ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.   

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.  

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.  

  

  

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto pierwotnie określonego w § 7 ust. 1 w formie ……………… 

tj. kwotę…………………… zł (słownie: …………………………………….. złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujący sposób:  

a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………………… zł, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie …………………… zł, nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu  rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 

okres wynikający z aneksu do umowy.  

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty 

w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego o czas przesunięcia tego 

odbioru.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

7. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi   

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający, oprócz 

prawa do pobrania kar umownych, o których mowa w § 13, ma prawo zlecić usunięcie wad innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na co 

Wykonawca wyraża zgodę i żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli ww. okoliczności 

dotyczą wad powstałych w okresie rękojmi, Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego 

wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust.  

2 lit. b), bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
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§ 13. Kary umowne  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:  

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca na 

zasadzie winy, w wysokości 10% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  

określonego w  § 7 ust. 1,  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej   

- w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 

lit. a) i b), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 lit. c),  

c) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej 

oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1  - w wysokości 0,2% 

wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit. a) i b), licząc od 

następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,  

d) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -  w 

wysokości 0,2% wartości brutto tych robót wg ww. Harmonogramu , za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po upływie powyższego terminu,  

e) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 lit c)  

f) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 lit. c), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,  

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki,  

h) za nieprzedłożenie, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego  w § 

7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

2. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót lub 

dalszym Podwykonawcom Robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje 

się każdorazowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w danej umowie podwykonawczej.  

3. Kary za każde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybień będą obliczane oddzielnie, a ich wartość będzie 

podlegała sumowaniu.  

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają w wysokości 30% wartości umowy 

określonej w § 7 ust. 1 umowy.  

5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.  

6. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym 

terminem płatności. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych 

bezpośrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru 

Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącania Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

w formie pisemnej.  
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7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

  

§ 14. Odstąpienie od umowy  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania przez 

Wykonawcę po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowiązania i wyznaczeniu odpowiedniego 

terminu nie krótszego niż 7 dni. Zamawiający wskazuje w wezwaniu czynności jakie powinien 

wykonać Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności wezwania. Zamawiający może skorzystać z przysługującego uprawnienia w 

terminie 30 dni od dnia bezskutecznego terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków 

tych naruszeń.   

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego 

terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń, w następujących 

przypadkach:   

a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub  

Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,   

b) opóźnienie w realizacji zadań, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni,   

c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 6, lub w przypadkach konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 

lit a) lub b),   

d) uprawniona instytucja przekazała Zamawiającemu oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia o 

dofinansowanie projektu, w ramach którego współfinansowana jest umowa.   

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.   

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia, 

skalkulowanego na podstawie składników cenotwórczych, o których w § 7 ust. 2.   

  

§ 15. Zmiany umowy  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia:  

1) Jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne 

i zostały spełnione łącznie następujące warunki:   

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,   
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b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego,   

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy określonej w § 7 ust. 1, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;  

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1.  

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest mniejsza niż 15% 

wartości pierwotnej umowy, określonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 

charakteru umowy.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający nie może wprowadzać 

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.   

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:   

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są 

roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbędny na wykonanie robót 

dodatkowych,  

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:   

− wstrzymania robót przez Zamawiającego,  

− konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

− odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę,  

c) okoliczności i negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” (rozumianej jako 

wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powódź, inne 

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na które Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich uniknąć lub ich 

przezwyciężyć; oraz których nie można zasadniczo przypisać Wykonawcy ani 

Zamawiającemu), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu 

umowy - termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż 

wynikający z okresu wystąpienia ww. zjawiska/okoliczności,  

d) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” np. podtopienie budowy po ulewnych 

deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia 

budowy – termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż czas 

niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej,  

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne,  

f) odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych, ale 

istotnych dla realizacji,  

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia 

warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  



  

  

  

  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w Rumi  Sp. z o.o.                            Znak sprawy: ZP.PUK.PUK..1.2022  

  

  

  

  

22  

  

h) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem należytego wykonania 

zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w 

§ 7. Podstawą dla zaniechania robót lub robót zamiennych będzie protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej 

części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest 

wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, 

w tym kierownika budowy oraz Zamawiającego.  

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na 

podstawie  § 7 ust. 2,  

i) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

j) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

k) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, 

że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone 

w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku Zamawiającego,  

l) zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do 

realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować 

innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i 

dokumentów określonych w SWZ,  

m) zmiany  Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby  

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

n) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

o) zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 3, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi dla 

nowej osoby kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia  o 

przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:  

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi  w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego. 
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Wstrzymanie robót z tego powodu musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe)  

dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu 

wykonania umowy,  

b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego,  

c) zmian danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,  

d) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie 

w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez 

stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym 

przez drugą stronę,  

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy,  

f) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:   

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWIORB 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń,   

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy,  

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów 

technicznych;  

g) zmiany wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach określonych w § 7 umowy, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy.  

7. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:   

a) stawki podatku od towarów i usług,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,   

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,   

e) wystąpienia po okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o +/- 3% % w stosunku 

do założeń pierwotnych zawartych w ofercie, na zasadach i w sposób określony w ust. 8- 

24, jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę.   



  

  

  

  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w Rumi  Sp. z o.o.                            Znak sprawy: ZP.PUK.PUK..1.2022  

  

  

  

  

24  

  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 7 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług,   

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.   

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit.  

b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należytego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne.   

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących prace do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić sięwyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.   

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.   

13. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 7, każda ze stron może w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 7, wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b) i c), o dokonanie których z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 

szczególności:   

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b),   

lub   

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
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Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zamiany, o której mowa w ust. 7 lit. c),   

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. d).   

15. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13 Strona, która 

otrzyma wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 

o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego częściowym 

zatwierdzeniu każdorazowo będzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.   

16. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

13. W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje się odpowiednio.   

17. Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. e) Zamawiający dokona zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19 - 24.   

19. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 

wskazującym na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 18 powyżej.   

20. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać zmiana na cen określonym poziomie, w szczególności:   

a) pisemny wykaz cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 

związanych z jego realizacją;   

b) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystąpienia przesłanek 

ustawowych uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian.   

21. Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z 

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.   

22. W przypadku wykazania zasadności złożonego przez Stronę wniosku wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS.   

23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.   

24. Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest po 

upływie 12 miesięcy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. W efekcie 

dokonania zmian, o których mowa powyżej maksymalna wartość zmian wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonego w 

§ 7 ust. 1 umowy.   

25. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna.   
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26. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie 

ma mocy wstecznej, z wyłączeniem sytuacji określonych w ust. 7.   

27. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej 

po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.   

28. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej 

po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.   

  

§ 16. Inne postanowienia umowy  

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 

postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.  

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 

dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia.  

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 

5. Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze 

powiadomień, informacji, poleceń i zatwierdzeń, Strony będą przekazywać sobie w formie pisemnej 

i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem 

odbioru). Strony dopuszczają przekazywanie dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym 

również w formie elektronicznej i dokumentowej.   

6. Oświadczenia woli składane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy Strony będą 

przekazywać sobie w formie pisemnej.   

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i oświadczenia woli przekazywane są, z uwzględnieniem 

zasad określonych w ust. 5 i 6, na następujące adresy Stron:   

1) Wykonawca: ..................., ulica: .................., kod ....... Miejscowość: ............., e-mail:…....., 

2) Zamawiający: ................., ulica: .................., kod ....... Miejscowość: ............., e-mail:……..  

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony o 

każdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. W 

przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma dostarczone 

pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.   

9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa budowlanego.  

11. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

  
Załączniki do umowy:   
Zał. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy   

  

 ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  


