

Legionowo, dnia 1 marca 2023 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe  
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11  
05-119 Legionowo  
ZPU.272.13.2023**

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w gminie Jabłonna – etap I – poprawa infrastruktury drogowej”

**Zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków i udostępnia dokonaną zmianę treści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę § 4 *Terminy w Załączniku nr 11 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego* będącego załącznikiem do SWZ nadając mu brzmienie:

- „1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi nie później niż następnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Termin realizacji całego zamówienia tj. robót budowlanych wynosi łącznie 30 tygodni i liczony jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 1.
3. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wykonania wszystkich robót budowlano drogowych, zgodnie z dokumentacją projektową, w formie wskazanej § 7 ust. 2.”

Powyższe uzupełnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

WICESTAROSTA  
  
Konrad Michalski