Zalgcznik nr 6 do SWZ
UMOWA NR .../2024

(niniejszy wzér umowy bedzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcq i moze byé edytowany i dostosowany do potrzeb stron w
zakresie wynikajgcym z warunkéw postgpowania o zamowienie publiczne oraz zlozonej oferty)

zawarta W dniu ceveeeeeensesenes 2024 roku w Trzebielinie, pomi¢dzy:

Gming Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, NIP: 842-166-35-35
zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Daniela Chwarzynskiego — Wéjta Gminy Trzebielino

przy kontrasygnacie:

Marioli Skwierawskiej — Skarbnika Gminy

a

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Toczek” W trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) [zwanej dalej takze ,,PZP”) zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

=

§1

Interpretacja

. Integralne czg$ci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
2) Zatacznik nr2 — oferta Wykonawcy zdnia.......................
3) Zalacznik nr 3 — dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. W przypadku rozbieznosci zapisOw poszczegdlnych dokumentow wymienionych w ust. 1 w stosunku do

tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja postanowienia zawarte w umowie, a
nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2

Oswiadczenia stron

. Os$wiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej
umowy.

2) Zamawiajacy dysponuje Srodkami finansowymi, pozwalajacymi na realizacje niniejszej umowy.

. Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z nieruchomoscia, na ktorej realizowany bedzie przedmiot
umowy, znany jest mu zakres robot do wykonania na podstawie niniejszej umowy.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze w
zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczegdlno$ci co do zasad sztuki budowlanej,
wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacych w tym zakresie przepisow i norm, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakos$ci sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy oraz
prawidtowa realizacje jej przedmiotu.

3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadaja niezbgdne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajagce na
wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

§3
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane, obejmujgce zadania pn.: ,,Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Toczek”
Szczegbdlowy zakres robot jest okreslony w dokumentacji, SWZ wraz z zatacznikami.
§4
Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawg z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zmianami)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji.
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3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jako$ci materiatow i robot okreslonymi w dokumentacji. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot, swiadectwa dopuszczajgce
material/materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do dokonania
na zadanie Zamawiajacego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo§ci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktore moga okazaé sig
niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢
takie badania.

6. Badania o ktorych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt. Jezeli
W rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgloszenia rozpoczecia robot,

3) udostepnienie dokumentacji techniczne;.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w dokumentacji,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje

4) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentaciji,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji

6) koordynowanie prac podwykonawcéw robot budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcow, w
szczegolnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystapi do
wykonywania robdt budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio zawartej
umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 8 i przed uptywem terminu do zgloszenia sprzeciwu
przez Zamawiajacego co do postanowien umowy podwykonawcze;j,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robo6t zanikajacych,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadlowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektorych czynno$ci zwigzanych z Kierowaniem
ruchem drogowym,

11) gdy jest wymagane - opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego, warunkow
realizacji robot budowlanych, projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczacych zapewnienia medidow dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakoSci prac jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac ,

12) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od wiasciwych
wiladz, swoim staraniem i na wlasny koszt. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do zlozenia przez Wykonawce pelnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na r6znych odcinkach robot,

13) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwloczne umozliwianie
wystawiajagcym je wladzom dokonania inspekciji i zbadania przebiegu robot. Ponadto Wykonawca
powinien umozliwi¢ wlasciwym wiadzom udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
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udziat wlasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach umowy,

14) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegodlnie dziatan zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drog,
wodociggow lub innych mediow uzytecznosci publicznej powodujacych przestoj istniejgcych urzadzen
lub ciagow technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejacych urzadzen lub obiektow i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na piSmie, nie p6zniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak
aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa,

15) stosowanie si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie on o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na swoj koszt, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego,

16) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robot, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowigzkow. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza
si¢ za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robdét,

17) podjecie na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt wszelkich srodkoéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i
unikna¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia lub szkody,

18) w zwiazku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego i wiasciciela
instalacji 1 urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot, w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych i podziemnych,

c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosil pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgloszen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Optaty
za nadzory obce ponosi Wykonawca,

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnos$ci beda wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wlascicielem instalacji,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wszelkich
sieci i instalacji, punktow osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne
zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych sieci i instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

19) uzyskaniem wlasnym staraniem i na wiasny koszt umowy przylaczeniowej oraz umowy na dostawy
energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dzialajgcym na obszarze objetym projektem
jesli zajdzie taka koniecznos$¢,

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot, w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usunigcia.
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3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejgcia terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia mienia wlasnego jak i mienia Podwykonawcow
znajdujacych si¢ na tereniec budowy, a takze zobowigzuje si¢ zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wlasny koszt, zgodnie z przedstawionym
przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatacznik graficzny do planu BIOZ.

5. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezace
funkcjonowanie obiektu,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych, socjalnych
lub technicznych, dla personelu Wykonawcy.

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatow budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i drozno$ci drog dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania i
biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia robot urzadzen pomocniczych
lub materiatéw, odpaddw, nieczysto$ci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbalo$¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania 1 unieszkodliwiania wszelkich odpadoéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego, powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywoz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 797 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami),

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robot.

6. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdét,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow, materiatow,
sprzgtu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi,

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy 1 wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujacym z terenem budowy wskutek
prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 0séb
nieupowaznionych.

7. Wykonawca bedzie podejmowal, na wilasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowg. W tym celu winien zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, rob6t tymczasowych, srodkow transportu, materiatow oraz wszelkich
czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robot. W przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejacego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, o§wietlenia czy energii
elektrycznej winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne
wladze oraz winien zaplaci¢ za wynajgcie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujety w wycenionym
przedmiocie robot.

10. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

race.

1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1370 ze zmianami) osoby, ktore w
trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia beda wykonywac:

a) roboty ogdlnobudowlane,

Nie dotyczy osoéb, ktore wykonuja powyzsze czynno$ci w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci

gospodarczej.

Wymoég ten nie dotyczy 0sob kierujacych budowa.

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg wyzej wymienionych osdb powinno trwa¢ nieprzerwalnie
przez caly okres trwania umowy.
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3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane przez niego, sposrod wymienionych ponizej, dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje
takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania

¢) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;

d) ewentualnie inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkéw pracownika.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 12)
umowy.

5) Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane punkcie 1) czynnosci
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob zaangazowanych do realizacji zamowienia.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6
Terminy
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginaty dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy:

e rozpoczecie robdt — od dnia przekazania placu budowy;
e zakonczenie cato$ci robot — w terminie 2 miesiecy (stownie: dwa miesigce) od dnia przekazania
placu budowy.

. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej)

przekazanej przez Zamawiajagcego Wykonawcy w sposob i terminie opisanym postanowieniami ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
przekazania dokumentacji, albo zgtoszenia wad w terminie 7 dniu od ich wykrycia, jezeli wykrycie wady
nastgpito w okresie pozniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest zobowigzany réwniez do wskazana
przyczyn i okolicznosci pozniejszego wykrycia wady.

. Roboty objete sa ...coovieiiiiiniinnnn.. okresem gwarancyjnym (wg. oferty Wykonawcy), ktérego bieg

rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robét.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na zasadach

oraz w okresach wskazanych w § 12 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez
uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
rowniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji
do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na
budowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcoéw sposréod podmiotow majacych
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, jak réwniez projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca robot budowlanych wraz z czgscia dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zglosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonaweca.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych zglasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajace wymagan okreslonych w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia — gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 8.

10.Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci wynagrodzenia z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zamawiajacy dopuszcza udzial Podwykonawcéw przy wykonywaniu czeéci przedmiotu zamoéwienia z
zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 1 nastepnych.

14.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

15.Jezeli Zamawiajacy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania termindw, to Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zagdanie do Wykonawcy
na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

n
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§8
Dostep do terenu budowy
1. Ustala si¢ ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie 0sob nieupowaznionych na teren budowy,
2) osoby upowaznione begda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz
wszelkiego innego personelu, 0 ktorym Wykonawca zostal powiadomiony przez Zamawiajacego oraz
0s0b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzgdowych.

§9
Wynagrodzenie
1. Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §3 strony ustalaja zgodnie z

oferta Wykonawcy:
-Netto - Lo PLN
- podatek VAT 23% - ..ooooiviiiniinnen... PLN
-Dbrutto - coeeeeeieeeeieennnnn. PLN (SIOWNIE: Leeueieiueeninranencancecancncancasescnsesansasancasancnss )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczaltowy. Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
i samego faktu wzrostu cen materiatdéw oraz innych skladnikow kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze
rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezb¢dnych do wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi rownowarto$¢ ceny ofertowej ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdlowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczno$ci majace wpltyw na
ceny w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym Wykonawca
nie bedzie domagat si¢ w przysztosci zwigkszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug bedacych
przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.

§10
Platnosci

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru
koncowego robot oraz oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy(ow) o uregulowaniu przez
Wykonawce na jego rzecz naleznoSci za zrealizowane roboty. O$wiadczenie powinno zawieral
zestawienie kwot, ktore byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury. Wykonawca winien wystawi¢ fakture w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego
odbioru robét, ktorych faktura dotyczy.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 1. poz. 2174 z po6zn. zm.), z uwagi, iz ustuga objeta niniejszg umowg miesci sic w zakresie
nabycia towarow 1 ustug z zalgcznika nr 15 do ustawy o podatku od towarow i ustug, a w fakturze
dokumentujacej te ustuge, kwota naleznosci ogoétem stanowi kwote, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsigbiorcow.

4. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym, o ktdérym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019
r. poz. 2357 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. W przypadku gdy Wykonawca wskaze na fakturze
numer rachunku bankowego nie widniejagcy w wykazie podatnikow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towarow i ustug, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy widniejacy w tym wykazie ze skutkiem prawidtowej realizacji zobowigzania Zamawiajgcego w
zakresie ptatnosci za Przedmiot Umowy.

5. Rachunek bankowy podany przez wykonawceg jest rachunkiem zgloszonym w organie podatkowym i
wymienionym w rejestrze podatnikow VAT — biala lista podatnikow. Platno$¢ bedzie dokonana za
pomocg mechanizmu podzielnej ptatnosci (Split Payment).

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy. Okres platnosci
rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zanieterminowq realizacj¢ faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.
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8. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

13. Sktadajac Zamawiajacemu faktur¢ do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ pisemne
o$wiadczenie z ktorego tresci bedzie wynikalo w sposodb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie 1 wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytulu wykonanych przez Podwykonawce robot
budowlanych, na ktére zawart umowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

17. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
0 podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy Pzp
zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce.

18. Strony nie wyrazaja zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytulu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcoéw i bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji wierzytelnosci przystugujace bankowi
kredytujacemu nie moze obejmowac wartos¢ prac w podwykonawstwie.

§11
Odbiory

1. Wszelkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy, odbior
przed uptywem r¢kojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na
zasadach okreslonych w dokumentacji.

2. Odbiory czegsciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego. Wykonawca
winien zglosi¢ gotowos¢ do odbiorow. Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego
Zamawiajacego nie podzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach
odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbgdne
do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
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. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnigciu gotowosci do
odbioru nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zakonczenia robot. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Strony przeprowadzaja czynnosci odbiorowe, wpisujac w protokole
wszelkie ujawnione wady, za§ Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy stosowny termin do usunigcia wad.
Po usunigciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sa do sporzadzenia dodatkowego
(uzupelniajgcego) protokotlu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania zobowigzania
Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

-jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢
wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robot zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytulu opdznienia.

. Z czynnos$ci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu r¢kojmi oraz odbioru przed uptywem

okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajagcego wykonanego przedmiotu umowy jest

protokot koncowego odbioru robdt (bez uwag), podpisany przez strony umowy

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorze po

uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. O ktérych mowa w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.

§12
Gwarancja jakoSci i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, czgsci
zamienne, urzadzenia, robocizng), ktora WYNOSi seeecesececeses miesiecy (wg. oferty Wykonawcy).
. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢:
1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia
usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosi wadg przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 3 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWote ..........ceoeiinenn. PLN
(STOWHEC: | isieee eet e e e e snaenae 2eneae e aan e 2an ne 2enns )
. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy W fOrMIe ceeeesesesesesessacesnsaseses
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcey po uprzednim przedstawieniu
przez Wykonawce dowodow dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia wniesionego przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu gwarancji wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 14
Kary umowne
. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9
ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,
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2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad, zgodnie z postanowieniami §9 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

5) w przypadku naruszenia obowiazku opisanego w § 15 ust. 4 w wysoko$ci rownowartosci 10% kwoty
brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktory uptynie pomigdzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktorej potrgcona zostanie
naleznos$¢ bezposrednio wyptacona,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktéory uplynie pomiedzy terminem platnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

8) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

10) z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5), moga by¢ potracone z
przyshugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne beda
przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

4. Yaczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 5)-7) oraz 9)-10) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9ust. 1 umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci jezeli

zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych nie =zostal wyczerpany tryb akceptacji umowy
0 podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) Wystapi inna istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umows,
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. Zamawiajagcemu przyshuguje réwniez prawo do odstapienia od umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, na zasadach
okreslonych w §12, ust. 13 kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badz koniecznosci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysoko$ci wyptaconych kwot (w takim przypadku
uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu przez caly okres jej obowigzywania,
bez koniecznos$ci zakre$lania terminu na odstgpienie).

. Poza powyzszymi wypadkami Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w

okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamoéwien publicznych.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwltocznie, nie poézniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre§lonym
w§12,

2) odkupienia materiatbw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzor w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robot.

§ 16

Sila wyzsza

Wszelkie op6znienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okre$lonych niniejsza umowa i nie bgda powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci strony za szkode poniesiong przez druga strong.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
maja wplyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu przez Zamawiajacego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienie ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania op6znienia w wypetieniu swoich
zobowiazan wynikajacego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§ 17
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,
2) zmiany moga dotyczy¢:

a) zmian technologicznych, w szczegolnosci: niedostgpno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materialow lub urzadzen; pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji wykonanego przedmiotu umowy;
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pojawienie si¢ mnowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na

zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robot,

f) zmiany Podwykonawcow, ktérych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowal Zamawiajacy,

g) wystapienia wyjatkowych okoliczno$ci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wplywaja na jej realizacje,

h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:

o wystapila konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych,
powodujacych konieczno§¢ wstrzymania robot objetych niniejszag umowa, o czas niezbgdny do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,

ew przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych na terenie budowy, powstaltych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w przypadku ujawnienia w trakcie robot urzadzen podziemnych elementow instalacji, konstrukcji,
ktorych istnienie lub lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego, o okres tych opdznien,

e zaszla konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamowienia z uwagi na zaistnienie okolicznosci sity
wyzszej o okres niezbedny do usunigcia skutkow sily wyzszej zaistnialy niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajace wykonywanie prac budowlanych w terminie. Termin realizacji
zamOwienia przesuwa si¢ o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych i ich skutkow,

e wystapila sytuacja wydluzenia terminow dostaw materialbw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

eprace objete umowa zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny zostanie
wydluzony o sume¢ dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z
Zamawiajacym

i) Zamawiajacy dopuszcza rdwniez zmiany umowy wynikajace z ustawowego zwigkszenia Iub
zmniejszenia stawki podatku od towarow i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamowienia, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia. Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, strona inicjujaca zmian¢ przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze begda robotami dotyczacymi
robot budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty
zamienne musza odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalno$¢) opisanym w dokumentach
przetargowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materialow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod
warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci:

a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

b) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktore nie obnizaja parametréw technicznych,

c) powodujace poprawienie parametrow technicznych.

6. Zmiany moga zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej wymienione okolicznosci:
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8.

a) obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowigzujacych przepisow prawa;

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg, ktory

zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) opis wpltywu zmiany na termin wykonania umowy.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany os6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i
odpowiedzialnymi za wykonanie zamowienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcego nowe osoby z wylgczeniem sytuacji okreslonej w ust. 10 pkt a).
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osob odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia w
nastepujacych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania si¢ osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdéwienia z obowigzkéw wynikajacych z

UMowy;
¢) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamowienia stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia,
jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamoéwienia nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w SWZ.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgodge na zmiang cze$ci zamowienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czeSci wskazanych w formularzu oferty,
zmiang zakresu robot planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiang Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub o$§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czgsci zamowienia, co do ktorej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktora nie byla wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamdwienia samodzielnie.

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ ogOlnie obowigzujgce przepisy
W szczegodlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami).

. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i1 §8 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad

powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie naruszenie postanowien umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang si¢ niewazne, lub umowa zawiera¢ bedzie luke, nie
narusza to wazno$ci pozostalych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypelnienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego, 1 dla

Wykonawcy.
7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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