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https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

dotyczy postepowania na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadaniu pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewdédzkiej
nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gasewo Poduchowne, gm. Sypniewo,,
— nr postepowania 096/24

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w zw. z art. 286 ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) Mazowiecki Zarzad Drdég Wojewddzkich
w Warszawie uprzejmie Panistwa informuje, iz otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, na
ktore niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1
Czy Zamawiajgcy uzna za spetniajgce kryteria oceny ofert (oraz warunki udziatlu w postepowaniu)

doswiadczenie nabyte podczas budowy / przebudowy / rozbudowy $ciezek rowerowych w ciggu drogi krajowej
/ wojewddzkiej?

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy uzna doswiadczenie zdobyte podczas budowy/przebudowy drég publicznych polegajace;
na budowie Sciezek rowerowych.

Pytanie 2
Czy Zamawiajgcy okreslajac termin realizacji dla etapu | tiret 2:

"do 3 miesigcy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkow wynikajacych z kontraktu, w okresie jakim
Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby
Inwestora;"

nie ma na mysli terminu do 3 miesiecy od daty zakonczenia prac budowlanych?

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze koryguje zmiany Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia w ponizszym
zakresie:

Dotvchczasowe brzmienie Rozdziatu VIl SWZ:

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMC’)VENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byia realizowana w terminie od daty podpisania
umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem nadzoru tj.

W okresie do 71 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

- do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — okres peinienia nadzoru nad robotami budowalnymi;

— do 3 miesiecv od datvy podpisania umowy - petnienie obowiazkdéw wynikaiacvch z kontraktu. w okresie
iakim Wykonawca robdt zobowiazany iest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na  uzyvtkowanie obiektu
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robdt niewymagaiacveh
decyzji pozwolenia na budowe geodezyinej inwentaryzacii powykonawczej zareiestrowane| w PODGIK
do siedziby Inwestora;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robot;

Etap 2:

— do 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane —
okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych.
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Brzmienie Rozdzialu VIl SWZ po zmianach:

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty podpisania
umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktiu bedgcego przedmiotem nadzoru tj.

W okresie do 71 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

-~ do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami budowalnymi;

— do 11 miesiecy od daty podpisania umowy - peinienie obowiazkow wynikajgcych z kontraktu, w okresie
jakim Wykonawca robot zobowiazany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na  uzytkowanie obiektu
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot niewymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe geodezyine| inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK
do siedziby Inwestora;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét;

Etap 2:

— do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane
— okres peinienia nadzoru po zakonczeniu robot budowalnych.

W zwiazku z powyzsza zmiana Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega:
1. Czes¢ Il SWZ ~ Formularz Ofertowy w zakresie pkt IV dotyczgcego terminu realizacji ustugi nadzoru
inwestorskiego;
2. Czesc¢ lll SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia (Ogélne warunki umowy na petnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie ust. 3 pkt 3.1. TERMINY UMOWNE;
3. Czesc¢V SWZ - Wzdor umowy w zakresie § 4 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zamieszcza zaktualizowane:

- Ogodlne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
- Wzdr umowy;

- Formularz Ofertowy

W zwigzku z dokonang zmiang zapisow SWZ Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega Sekcja IV Ogtoszenia
o zamoéwieniu opublikowanego w dniu 09.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00317113.

Opublikowane odpowiedzi/zmiany sg wiazace i dotyczg wszystkich uczestnikéw postepowania.,

Zalaczniki:
1. Aktualne Ogolne warunki umowy na peinienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

2. Aktualny Wzor umowy;
3. Aktualny Formularz Ofertowy




