Miasto Debica

UMOWA nr 1ZP/.../12022

zawarta W dniu ......ce.ee.. w Debicy pomiedzy Gming Miasta Debica, majaca swa siedzibg
przy ul. Ratuszowej 2 w Dgbicy, reprezentowang przez:

Mariusza Szewczyka — Burmistrza Miasta Debicy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

...................................... z siedzibg ~ 39-200 Dgbica ul. Jasna 10 reprezentowanym

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1
W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego znak ....cccceeeeecerieceecnnens , W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w
oparciu o ustawe¢ z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.:

?Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kosciuszki w Debicy”.

Projekt dofinansowany ze srodkow ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
I Gospodarki Wodnej.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja hali sportowej przy ul. Ko$ciuszki
w Debicy.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1) docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem (cze$¢ A budynku),

2) docieplenie $cian zewngtrznych budynku od wewnatrz — poliuretanowymi plytami
termoizolacyjnymi (cz¢$¢ B budynku),

3) docieplenie $cian budynku ponizej poziomu terenu styropianem oraz pokrycie styropianu
foliag kubetkowa,

4) wykonanie opaski dookota budynku,

5) wykonanie docieplenia dachu nad budynkiem od strony zewngtrznej warstwa styropapy,

6) wymiana zewnetrznych kratek wentylacyjnych w elewacji na chromoniklowe,

7) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

8) skucie szpalet w budynku i wykonanie ocieplenia szpalet styropianem,

9) ocieplenie szpalet wewngtrznych w budynku w czgsci B przy zastosowaniu plyt
poliuretanowych,

10) skucie wszystkich gzymsoéw podokiennych,

11) wymiana istniejacych rur spustowych i rynien na nowe,

12) wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych,

13) wymiana parapetow wewnetrznych przy wymienianych oknach,

14) wykonanie nowej instalacji odgromowej i umieszczenie jej pod projektowanym
ociepleniem , wyposazenie pionow w szafki rewizyjne,

15) pomalowanie wszystkich gzymsow podrynnowych,

16) demontaz i ponowny montaz wszystkich tablic, znakow kamer, czujnikow, opraw



o$wietleniowych itp.,

17) demontaz daszku nad drzwiami zewnegtrznymi, odmalowanie konstrukcji, wymiana
pokrycia daszku na blachodachéwke i ponowny montaz daszku,

18) obrobienie skrzynek gazowych i elektrycznych na budynku,

19) wymiana wentylatoréw dachowych i wywietrzakow, montaz nowych czerpni i wyrzutni
powietrza,

20) wymiana pokrycia schodéw zewnetrznych,

21) wymiana i montaz nowych drabinek na dachu budynku,

22) montaz nowego, podswietlonego napisu na elewacji frontowej budynku,

23) remont kominow ,skucie tynkéw, ocieplenie styropianem, wykonczenie tynkiem, montaz
nowych kratek, obrobek i czapek z blachy powlekanej, ocynkowanej,

24) montaz nowych wentylatoréw 1 wywietrzakow powyzej warstw pokrycia dachu,

25) skucie plytek na calym cokole od strony ul. Ko$ciuszki i wymiana na obrobke blacharska,
26) wykonanie robot budowalnych wewnatrz budynku miedzy innymi: remont szatni
1 sanitariatéw, wymiana posadzek, demontaz paneli Sciennych, wykonanie nowych tynkow,
malowanie $cian i sufitow. Montaz pitkochwytow, wzmocnienie cz¢sci konstrukcji dachu,
wymiana czesci posadzek wewngtrznych,

27) wymiana i montaz nowego wyposazenia sportowego Sali sportowej,

28) remont i przebudowa, wymiana i montaz instalacji co., wod-kan, wentylacji
mechanicznej, elektrycznej,

29) wykonanie instalacji drenazowej,

30) opracowanie ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” oraz ,,Instrukcji postgpowania na
wypadek pozaru” dla catego obiektu Hali sportowej wraz z wyposazeniem jak w instrukcji.

2. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw (protokotow, stanowisk
i decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wraz z wszystkimi optatami.

3. Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z decyzjg zgodnie z decyzja Starosty
Powiatowego nr 595/2018 znak AB.6740.5.124.2018 z dnia 20.07.2018 r. 0 pozwoleniu na
budowe decyzja RDOS w Rzeszowie z dnia 30.12.2021 znak: WPN.6401.1114.2021.KW.2
oraz zgodnie z dokumentacja przyrodnicza ornitologiczng i1 charakterologiczng (dokument
stanowigcy zatgcznik do SIWZ), Wykonawca winien wykaza¢ osobe (ornitologa), ktory bedzie
prowadzit nadzor nad robotami zwigzanymiz termomodernizacjg hali sportowej zgodnie
z decyzja i ekspertyza ornitologiczna, oraz sporzadzi raport z realizacji wytycznych zwigzanych
z wydang decyzja RDOS zezwalajaca na zniszczenie niezasiedlonych gniazd ptakow.

4. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow, nalezy przewidzie¢ Nadzor
Konserwatora Zabytkow, wszystkie prace zwigzane z pracami na czesci zabytkowej obiektu
nalezy uzgadnia¢ 1 pisemnie zatwierdza¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie za posrednictwem Inwestora 1 w porozumieniu
z projektantem wraz z wszystkimi kosztami z tym zwigzanymi.

Podstawowe parametry inwestycji:

- powierzchnia zabudowy: 1863,96 m?

- kubatura budynku : 10 350,00 m®

Szczegoélowy zakres zadania obejmuje:

A. Wykonanie i oddanie przedmiotu zamoéwienia, zrealizowanego zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarami, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

B. Inne elementy i obowiazki Wykonawcy ujete W cenie ofertowej wymagane w ramach
realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1) wykonanie niezbgdnych préb, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wlaczen 1 odbiorow
technicznych wraz z optatami (w tym uruchomienie wszystkich urzadzen
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przez autoryzowane serwisy wraz z uzyskaniem decyzji UDT (w przypadku koniecznosci).
Wszystkie dostarczone urzadzenia majg przewidywac prace pod pelnym obcigzeniem
rownoczesnie,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé, na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

ubezpieczenie placu budowy (ochrong ubezpieczenia nalezy obja¢ szkody rzeczowe
za odpowiedzialno$¢ cywilng w petni zwalniajace Zamawiajgcego z odpowiedzialnos$ci),
zapewnienie na wilasny koszt: transportu odpadéw (w tym m.in. gruzu i materiatlow
z rozbiorki, nadmiaru ziemi, drzew z wycinki i innych) do miejsc ich wykorzystania
1 utylizacji, facznie z kosztami ich utylizacji. Wykonawca musi przedtozy¢ dokumentacjg
sktadowania odpadéw i1 udokumentowaé utylizacje¢ odpaddéw powstalych w wyniku
prowadzonych robot (poda¢ gdzie zostaly odwiezione i1 zlozone, zutylizowane
w odpowiednim miejscu 1 do podmiotu, ktéry ma uprawnienia na utylizacj¢ tego typu
odpadow)

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) —
Wykonawca winien dostarczy¢é po zakonczeniu inwestycji oswiadczenie MOSIRu
o uporzadkowaniu terenu i o przywroceniu do stanu pierwotnego,

organizacja rad budowy — z inicjatywy Zamawiajagcego lub Wykonawcy — celem
omoOwienia ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacja zamdwienia,

oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i placu budowy, wraz z wykonaniem
1 zatwierdzeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(w razie konieczno$ci),

utrzymane przejezdnosci ulic i dojazdéw w okresie realizacji,

opracowanie instrukcji B1OZ,

naprawy wszelkich elementéw zniszczonych podczas wykonywania robot budowlanych,
budynek hali sportowej ,Restauracja Niagara” oraz silownia czynne w czasie
prowadzonych rob6t budowlanych, nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczenie wejs¢ do
pomieszczen. Koordynacje uzgodnien pomiedzy najemcami, a Wykonawca robot
sprawowac bedzie MOSIR przy wspolpracy z Zamawiajacym.

uzgadnianie wszystkich robot zwigzanych z mediami podziemnymi lub nadziemnymi
z ich wlascicielami, uzyskanie protokotow wszystkich robot zanikowych (dot. mediow)
podpisanych przez przedstawicieli lub wihascicieli sieci (brak takich protokotow bedzie
skutkowa¢ brakiem zaptaty za dany zakres robot),

wykonywanie robdt z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,
zapewnienie niezbednych nadzorow 1 odbiorow np. =zakladu energetycznego
telekomunikacji, gazowni, wodociaggdéw 1 kanalizacji itp. wraz z wszelkimi kosztami
Z tym zwigzanymi,

zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych si¢ z realizowang
inwestycja oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejagcych nawierzchni chodnikéw,
dojs¢, drog, elementow budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia
odtworzenie uszkodzonych elementow,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw itp. wykonywanych robdt
1 uzytych materialdéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych
w projektach 1 normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robot
itp. zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego 1 Inspektorow,

zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym
prawem 1 przepisami, a w szczeg6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia
przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa
technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo,
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inne czynnosci, ushugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, niezbedne
do zakonczenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zamodwienia,
ktore Wykonawca wyceni 1 doliczy do ceny oferty,

prowadzenie dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wymogoéw programu
dofinansowania zadania. W przypadku natozenia obowigzku zmiany umowy w tym planu
wdrazania projektu przez Instytucj¢ dofinansowujacg zadanie, Wykonawca rowniez begdzie
musiat dokona¢ i wprowadzi¢ te zmiany,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca oswiadcza, iz:

— wszystkie w/w elementy i obowiazki zostaty przez niego uwzglednione przy kalkulacji
ceny ofertowej,

— zapoznal si¢ z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia zawierajaca
w szczegdlnosci postanowienia i zobowigzania Wykonawcy przy realizacji niniejszej
umowy, ktére sg wigzace dla stron.

§2
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ na dzien jej
podpisania.
Termin zakonczenia robét ustala si¢ na 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§3
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy projekt budowlany, ktory
szczegotowo okresla przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy
wraz z dziennikiem budowy 1 pozwoleniem na budowe. Zamawiajacy zastrzega
jednoczesnie, ze Wykonawca zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie peing
dokumentacje stanowiacg opis przedmiotu zamodwienia udostgpniong na stronie
internetowej Zamawiajacego oraz wykona¢ na wilasny koszt wydruk niezbednej
dokumentacji ,,roboczej”.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§4
Nadzor inwestorski
Nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajacego sprawowac
beda inspektorzy nadzoru:
1. branza budowlana ST OORUO RPN
2. branza sanitarna ettt
3. branza elektryczna ST
W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy poinformuje
niezwlocznie na pisSmie o tym fakcie Wykonawce 1 wskaze osob¢ sprawujaca nadzor
inwestorski. Zmiana w powyzszym zakresie nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawecy <z  zadaniem  usunigcia
okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,
C) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,



d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady BHP oraz przepisy p.poz.

§5
Kierownik budowy

Funkcje Kierownika Budowy pelnil bedzie: ceveivveiiiniiiiiiiniiiniiiieiiiniiieiiinicnnecsnnnn

(imie i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnien,).

1. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca

poinformuje niezwlocznie na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i wskaze osobe
sprawujaca funkcje Kierownika Budowy z zastrzezeniem, ze ww. osoba bedzie spetniata
wymagania okreslone w SWZ. Zmiana w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnosci kierownika budowy na terenie
budowy w trakcie wykonywania prac budowlanych.

§6
Zasady ogoélne prowadzenia robot

Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) obowigzujgcymi normami
i sztuka budowlang oraz przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadkow ponosi
catkowita odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.
Wykonawca zabezpieczy 1 oznakuje teren budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie instrukcjami i przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzyma¢ na swoj koszt ogrodzenie

1 zabezpieczenie budowy, strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze

zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca na wilasny koszt doprowadzi media np. wodg, energi¢ elektryczng na teren

budowy, stosownie do potrzeb budowy.

Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia mediow (m.in. wody, energii

elektr.) oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot

(1 innych mediow jezeli z nich korzystatl). Sposob rozliczenia za zuzyte media Wykonawca

ustali z Uzytkownikiem (lub Zamawiajacym) przed rozpoczeciem poboru mediow.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych.

Przed zgloszeniem rob6t do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany

jest uporzadkowac teren budowy.
§7
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania niniejszej umowy,

nie pozniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie placu

budowy, umowe ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej

z realizacja niniejszej umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skladek

ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem €O najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a
takze szkody spowodowane bigdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zt,

C) ubezpieczenia pracownikow  Zamawiajacego, Wykonawcy oraz kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0s6b



realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane (dalszego
Podwykonawcy).

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych wyzej mowa musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
platnego bez ograniczen.

3. Wykonawca przedtozy na zadanie Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia.

4. W razie wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na powyzszych zasadach na okres obejmujacy czas realizacji
umowy.

§8
Jako$¢ materialow i urzadzen

1. Materiaty i1 urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja odpowiada¢, co do jakosci:
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz
projektu.

2. Przed wbudowaniem materialdw oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatow
stosowne certyfikaty zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzajgce spetnienie
warunkow, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i iloSci zuzytych
materialow.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust. 3 okaze si¢, ze
zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obciaza Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
wykonanie robot s zgodne z umowa, to udokumentowane koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§9
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe

w wysokosci:

netto: . 7t
VAT (23%): weveveveenenecnennn 7t
o] 0] 1 (o TN 71

STOWNIE DIULLO. ...
Naleznos¢ za wykonane roboty bedzie platna:
- w2022 r. do kwoty 2 114 600,00 zt brutto,
-w 2023 r. pozostata warto$¢ umowy.

2. Ceny jednostkowe danej pozycji kosztorysowej i wszystkich sktadowych cen, zawarte
w kosztorysie ofertowym sg state i obowigzujg przez caty okres trwania umowy. Kosztorys
stanowi1 zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Rozliczenie wykonanych robot odbywac sie bedzie na podstawie prowadzonej ksigzki
obmiaréw robot wykonanych — potwierdzonych przez inspektorow nadzoru oraz cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie (zat. nr 1 do niniejszej umowy).

4. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy zostanie
ustalona po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§10
Platnos$ci
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1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy begdzie
si¢ odbywalo na podstawie faktur czeSciowych, wystawianych nie czes$ciej niz jedna
w danym miesigcu oraz fakturg koncowsa, wystawiong po wykonaniu catego zakresu
umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami cze$ciowymi nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. Faktury
przejsciowe beda obejmowac warto$¢ zakresu objetych nimi robot, ustalong w oparciu
0 Zalacznik nr 1 (kosztorys).

3. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa (obejmujaca zakres robot dotychczas
niezafakturowanych) wystawiong po zakonczeniu catego zakresu umowy oraz odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4, Zaptata faktur czg¢sSciowych 1 faktury koncowej nastgpi przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiajacemu prawidlowo
wystawione] faktury VAT wraz z odpowiednimi protokotami odbioru i innymi
dokumentami wymaganymi prawem budowlanym i niniejsza umowa.

5. Zaptata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze:

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. Wynagrodzenie zostanie zaptacone Wykonawcy:
- w 2022 r. do kwoty 2 100 00,00 zt brutto
- w 2023 r. pozostata warto§¢ umowy,
7. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:
- papierowej (oryginatu)
lub

- ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o elektronicznym

fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym z 9 listopada 2018 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 1666)

8. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, z wyjatkiem faktur.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zaptaty naleznosci za zrealizowany przedmiot umowy,

w terminie do 30 dni od:

- daty dorgczenia do siedziby oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT,
lub
- daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiajacego, ktory

pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 872-223-07-42

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

na Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania faktury. Powiadomienie

0 przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane na adres

umdebica@umdebica.pl

Brokerem Zamawiajacego jest PEFexpert.

§11

NIP
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-223-07-42
jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur
VAT za realizacj¢ niniejszego zamdwienia bez swojego podpisu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nrident ...............cooiiiiiiiinn.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto tj.; ...cceeeeeenene. zZkw formie: coooiveiniininnnnnnn. Whniesienie
zabezpieczenia winno nastapic¢ najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 ma na celu
zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan i1 kar umownych
oraz pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokos$¢ zabezpieczenia ulegnie
zmianie z powodu zwigkszenia si¢ wartosci robot, Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
uzupehi¢ wniesione zabezpieczenie bez 0S0bnego wezwania Zamawiajacego.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokos$ci. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofnigcia Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwsza lub/i kolejna
faktura wystawiong przez Wykonawce.

§13
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 zostanie zwrdcone
—w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego (bezusterkowego) lub od dnia usuni¢cia przez Wykonawce wad lub usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru.

Pozostatg czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci w terminie
15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé sitami wlasnymi nast¢pujacy zakres rzeczowy

2. Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy

podwykonawcow, na ktorych powoltywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp):

.......................................... na kwote ........ zl

Odnosi si¢ to w szczegdlnosei do tego typu robot specjalistycznych, do ktorych Wykonawca

nie ma przygotowania techniczno — organizacyjnego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

4. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
oraz jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
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Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia
zastrzezenia do projektu tej umowy:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

c) gdy zawiera zapisy dotyczace kar umownych i innych postanowien umowy w sposob

mniej korzystny niz prawa i obowigzki Generalnego Wykonawcy

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej
mowa w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.
Przepisy ust. 4 — 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do
umoéw zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktorym mowa
w ust. 4 1 11, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
przedktadanym Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.
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Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Poczawszy od drugiej faktury, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu,

najpozniej] na 5 dni przed uplywem terminu platnosci faktury wystawionej przez

Wykonawce Zamawiajacemu, kserokopie faktur, wystawionych przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawcg z dowodem dokonanej zaptaty Iub dokumentem

potwierdzajacym zaspokojenie tych nalezno$ci w inny sposob.

Na 7 dni przed platnoscia koncowa (po odbiorze koncowym), o ktorej mowa w § 10 ust. 3,

Wykonawca dostarczy o$§wiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow

potwierdzajace uregulowanie wobec nich wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja

przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopig faktury i zrealizowanego przelewu.

Wykonawca na biezagco bez wezwania Zamawiajacego bedzie zglaszal na piSmie

Zamawiajacemu o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy Ilub Dalszego

Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce 1 do faktury zalaczy protokoty odbioru w/w robot.

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca

powotlat si¢ na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 PZP, w celu wykazania spelnienia
warunkéw udzialu w  postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie przedmiotu
Umowy.
§15
Obowiazek zatrudnienia

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych przy realizacji niniejszej umowy wskazane w SWZ czynnosci polegajace na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320). Obowigzek dotyczy réwniez
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umoweg o prace osob
tak jak wyzej.

. Zamawiajacy wymaga aby wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedstawil o§wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie zatrudniania pracownikéw
realizujacych zadania zwigzane z przedmiotem umowy m.in.:



a) budowa miejsc postojowych wraz z droga dojazdowa (manewrowsg),

b) wykonanie odwodnienia parkingu z odprowadzeniem $ciekdéw do kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w ul. Stonecznej,

¢ ) budowa chodnikow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy, o ktorych mowa w ust. 1 bedg — w calym
okresie wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umowe¢ o prac¢ w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

4. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany przedlozyé
Zamawiajacemu wykaz osob, ktore beda realizowac¢ zamowienie wraz z o§wiadczeniem, ze
sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy
placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym mowa powyzej. Wynikajace z
tego opoznienie w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z
winy Wykonawcy. Kazdorazowa zmiana wykazu osob nie wymaga aneksu do umowy —
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu niezwlocznie
zaktualizowanej listy osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy —
najpézniej w ciggu 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Wraz z lista pracownikow
wykonujacych  czynno$ci przy realizacji zamowienia Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu o$§wiadczenia zatrudnionych pracownikdéw o czynnosciach wykonywanych
na stanowisku pracy.

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie
uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawcoéw z pracownikami
wykonujgcymi czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1, zawierajacych imi¢ i nazwisko osob,
ktore swiadczy¢ beda czynno$ci na rzecz Zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkoéw pracownika. W tym celu
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od pracownikdéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych os6b
przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, w szczego6lnosci poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie
krétszym niz 7 dni dokumentdéw potwierdzajacych zgloszenie do ubezpieczenia spotecznego
oraz biezace oplacanie skladek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia wyzej
wymienionych os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty
umozliwiajace identyfikacje osob faktycznie wykonujacych czynnosSci przy realizacji
niniejszego zamowienia w terminie 7 dni od przedtozenia listy z wykazem osob, o ktorym
mowa w ust.4.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umow o prace zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawcow z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 lub
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 oraz dokumentow wskazanych w ust.4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na umowe o pracg oraz skutkowaé bedzie naliczeniem kar
umownych w wysokos$ci okreslonej w § 18 niniejszej umowy, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

§16
Odbiory
1.0dbiory czesciowe robot.



a) odbior cze$ciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, w danym okresie
rozliczeniowym,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czgsciowego robdt, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do odbioru
czgsciowego robot,

c) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czgsciowego
robot jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy wykonanych
elementow robot budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot czesciowego odbioru elementéw robot
budowlanych.

2. Odbior koncowy robét.

a) odbior koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu
robot,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot, w terminie do 30 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do odbioru
koncowego robot,

c) Wykonawca wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu:

- kosztorys powykonawczy wykonanych elementow robdt budowlanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym,

- calosciowy  kosztorys  powykonawczy  wykonanych  robot  budowlanych,
d) warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robdt jest
zakonczenie wszystkich robot budowlanych objetych umowa oraz uporzadkowanie terenu
budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez
Zamawiajacego przedlozonych przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 lit.
c),

e) odbior koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy,

f) z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru robot budowlanych,
g) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:- jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbiorowe, a Wykonawca w ciggu 7 dni
roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajacego o tym
fakcie, celem dokonania ponownego odbioru koncowego robot,

- jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, domagaé si¢ zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

h) za dzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje si¢ dzien podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych przez Zamawiajacego.

§17
Re¢kojmia za wady i gwarancja jakosci



~

2)

3)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy

wlacznie z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami.

Okres gwarancji ustala si¢ na .......... m - cy liczonych od daty odbioru koncowego

bezusterkowego lub od daty wusunigcia wad stwierdzonych podczas odbioru

(potwierdzonego protokoltem, o ktérym mowa w § 16).

Okres r¢kojmi ustala si¢ Na cueeeveeennns m - cy, liczonych od daty odbioru koncowego

bezusterkowego lub od daty wusunigcia wad stwierdzonych podczas odbioru

(potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 16).

Termin usuni¢cia wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji bedzie kazdorazowo

wyznaczany przez Zamawiajacego z uwzglednieniem charakteru ujawnionych wad,

ich wplywu na mozliwo$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania obiektu lub urzadzen
oraz czasu niezbednego dla ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia wad zglaszanych w okresie gwarancji 1 rgkojmi w terminie

wyznaczonym zgodnie z ust. 4, Zamawiajacemu przystuguje:

1) w przypadku wady niezagrazajacej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajagcy ma prawo
ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunigcie
wad, a niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usuni¢cia, wykonania naprawy lub wymiany urzadzenia podmiotowi trzeciemu
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

2) w przypadku wad zagrazajacych zyciu lub zdrowiu Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zlecenia naprawy lub wymiany niezwtocznie po uptywie wyznaczonego Wykonawcy
terminu na jego koszt 1 niebezpieczenstwo.

Zlecenie usuni¢gcia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez

Wykonawce gwarancji na caly obiekt wraz z elementami podlegajacymi naprawie lub

wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci

Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu na podstawie faktury. Zamawiajacy moze powyzsze

koszty potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12.

Przeglady gwarancyjne beda odbywac si¢ nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokol z udzialem Wykonawcy

1 Zamawiajacego. W przypadku nie stawienia si¢ upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy protokot moze by¢ spisany bez jego udziatu.

Nie pozniej niz na 1 miesigc przed uplywem okresu rekojmi za wady Wykonawca wystapi

do Zamawiajgcego celem ustalenia terminu przegladu 1 odbioru ostatecznego bedacego

podstawg zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Warunkiem dokonania
odbioru ostatecznego przez Zamawiajacego jest usuniecie wszelkich wad ujawnionych

w okresie rekojmi. W analogicznym terminie przed uptywem okresu gwarancji jakosci

zostanie dokonany odbidr pogwarancyjny.

§18

Kary umowne
Obowigzujacg formg odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:
za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia W terminie okreslonym w § 2 ust. 2
niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
1 rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1
za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoSci
5000,00 zt. za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie oryginatu umowy lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000,00 zt. za kazdy taki
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, stosownie
do w § 14 ust. 12 — w wysokosci 5000,00 zt. za kazdy taki przypadek,

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §15 ust. 1 osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas ponownej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe¢ o prace) —
dotyczy réwniez pracownikow podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

za brak przedtozenia dokumentéw na zasadach okreSlonych w §15 ust. 4, 51 6 -
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy taki przypadek.

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

3.

1.

dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajacego

ze zmian cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy (zgodnie

z art. 436 pkt 4) litera a) ustawy Pzp) — w wysokosci 3000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

11) za nieterminowe przedtozenie dokumentéw wymienionych w §14 ust. 21, 22 i 23 -
w wysokosci 3000,00 za kazdy taki przypadek

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktéorych mowa wyzej

i naliczenia ich w tacznej wysokosci. Laczna wartos¢ ww. kar umownych nie moze

przekroczy¢ 50 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen kar umownych

naliczanych Wykonawcy z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego do wysokosci

poniesione] szkody, na zasadach ogdlnych.

§19
Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé¢ swoich
obowigzkow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru placu
budowy albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu realizacji umowy okreslonego w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 4 dni roboczych od Przekazania placu
budowy (bez uzasadnionych przyczyn) lub przerwat ich realizacje na okres dtuzszy niz
7 dni i ich nie wznowit, mimo pisemnych wezwan Zamawiajacego,

3) Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnosci:
realizuje umowe w sposob niezgodny ze zlozong oferta, dokumentacja projektowa,
SWZ, wykonuje roboty wadliwie, stosuje materialy lub urzadzenia niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,



4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytutu szkod i odpowiedzialno$ci cywilnej,
stosownie do wymagan okreslonych w § 7,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow
nie informujgc o tym Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
nie reguluje zobowigzan wobec podwykonawcow,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace, stosownie do wymagan okreslonych w § 15 ust.1.

7) Zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

8) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie
przedmiotu umowy,

9) W przypadku 3-krotnego ukarania Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy i nie jest uprawniony
do zadania odszkodowania (art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci
wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i na warunkach w nim okre§lonych,
z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania dotychczasowej czesci
umowy i nie jest uprawniony do zadania odszkodowania.

5. Odstapienie od umowy oraz rozwigzanie umowy za wypowiedzeniem wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majgca zamiar odstapi¢ od umowy powinna
poda¢ pisemne uzasadnienie przyczyn odstapienia.

§20
Obowiazki stron w razie odstapienia od umowy

W przypadku odstapienia od umowy strony dokonaja nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od umowy,

2) Strony wspoélnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt 1 czynnosci zabezpieczajacych ponosi strona,
po ktorej leza przyczyny odstagpienia od umowy,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajace; w razie braku takiego zgtoszenia w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonac jednostronnego odbioru,

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot do dnia odstapienia
od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi oraz przejecia od Wykonawcy placu
budowy,

5) W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona zaptaty tylko za materialy wbudowane i urzadzenia zamontowane.
Pozostale materiaty 1 urzadzenia Wykonawca obowigzany jest usung¢ z placu budowy
przed jego przekazaniem Zamawiajacemu.

§21
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany umowy w stosunku do tre§ci wybranej oferty w zakresie:



1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o dtugos¢ okresu, w jakim wykonywanie robot
byto wstrzymane wskutek przeszkody spowodowane;j:

a) wstrzymaniem robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem
w Dzienniku budowy pod warunkiem wystgpienia przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

b) wstrzymania robdt przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

c) dziataniem sity wyzszej (np. strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonania robot lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy lub ktorych
wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢,
jak rowniez inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane;j
przez osoby trzecie,

d) wystepowanie ograniczen i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego
lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej wywolanej
wirusem SARS-COV-2 lub ,,COVID - 19”.

e) warunkami atmosferycznymi: kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy,
w tym przeprowadzanie prob isprawdzen, dokonywanie odbiorow — to jest wystgpienie
sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz 7 dni,
f) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skal, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu rownej lub wigkszej od kategorii VI na
tacznej powierzchni co najmniej 10% calego zakresu robdt; odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; niewypaly i niewybuchy itp.,

g) okoliczno$ciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci: wstrzymanie
realizacji umowy przez Zamawiajacego gdy powdd wstrzymania nie lezy po stronie
Wykonawcy;  konieczno$¢  wprowadzenia zmian w  dokumentacji  projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen;

h) nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczego6lnosci: przekroczenie okreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej; konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktorego koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spolecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

2) zmiany osobowe:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktorych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢
doswiadczeniem lub wyksztatlceniem spetniajacym wymogi SWZ.

3) zmiany terminow ptatnos$ci wynagrodzenia wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych
do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowoduja koniecznos$ci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wigkszej kwocie Wykonawcy;

4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,



b) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujacego prawa,
zaprzestanie produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy, pojawienie si¢ na rynku — po zawarciu umowy — materialow,
czedci lub urzadzen nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SWZ, pozwalajacych
na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) w przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi
na ograniczenie mozliwosci finansowych Zamawiajacego lub w sytuacji gdy wykonanie
danych robot okaze si¢ zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy; W tym
zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres
prac,

d) w zakresie wykonania swiadczen zamiennych (robot zamiennych), ktorych wykonanie nie
bedzie wykraczato poza zakres okreslony w ofercie 1 nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy,
5) pozostale zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek podpisania przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu;
b) wydtuzenie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, o dowolny okres.

§22

Zmiana wysokosci wynagrodzenia
(paragraf niniejszy obowigzuje w sytuacji kiedy czas realizacji bedzie diuzszy niz 12 miesigcy)
1. Strony zobowiazujg si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 9 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznos$ci:
1) zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug,
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg ustalonych, na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. 2020 r. poz. 1342),
5) zmiany cen materialéw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
- na zasadach 1 w sposob okreslony w ust. 2 - 14, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie
przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i1 ustug oraz wyltacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug.
3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesltanki, o ktorej mowa
w ust. 1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajagcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.



5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysoko$ci wynagrodzen Pracownikéw $wiadczacych ushugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia
Pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 5, bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z obnizeniem jak i wzrostem cen lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

7. Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 6 przystuguje stronom w przypadku zmiany o wiecej
niz 5 % liczac od dnia podpisania umowy. Ustalenie uprawnienia stron do zadania zmiany
wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie na podstawie zmian zamieszczonych w publikacji
SEKOCENBUD ,,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne” obowigzujacych w
czasie realizacji zamowienia. Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia wynikajaca z ust.1
pkt.5 wynosi 5%.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wypltata wynagrodzenia Pracownikom $§wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikow
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczeg6dlnosci szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktoérej nastapitla badz nastagpi zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy
uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeZeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okre$leniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowane] przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2.

12. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 9, Strona,
ktora otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza



wniosek oraz wskaze kwotg, o ktoérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub czeSciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,
o ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje si¢
odpowiednio.

14. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 beda mozliwe tylko w przypadku ztozenia
przez Wykonawce w terminie do 7 dni wniosku o aneks, liczac od dnia, w ktorym dana sytuacja
miata miejsce.

§23

Powtorzenie zaméwien na podobne roboty
W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamowienia podstawowego
objetego niniejsza umowsg, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamowien, o ktorych
mowa w art. 305 w zwiazku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamowien publicznych,
polegajagcych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamowienia podstawowego. Udzielenie powyzszych zamoéwien moze nastapi¢ w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego.
Zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udzielone na podstawie jednej lub kilku
umow, na warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej umowie, w szczegdlnos$ci przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow.
Jezeli udzielenie zamowienia na wykonanie robot podobnych nastapi w trakcie realizacji
zamoOwienia podstawowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ te roboty za
wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu o ceny jednostkowe (kosztorysowe) ustalone w
niniejszej umowie (dotyczy to réwniez cen sktadowych pozycji kosztorysowych).
W przypadku objecia zamdwieniem robot podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a
takze gdy zlecenie zamdwienia, o ktorym wyzej mowa nastapi po zakonczeniu realizacji
zamowienia podstawowego, ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia za te roboty nastapi w drodze
negocjacji stron.

§24

Zapisy dotyczace RODO
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania
przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,
2)przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko
wobec podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisOw obowigzujagcego prawa
1 w zakresie okreslonym Umowa, 3)podejmowania wszelkich krokow 1 dziatan w celu
zapewnienia, ze zadna z osob personelu Wykonawcy, ktora podczas wykonywania przedmiotu
umowy u Zamawiajacego, wejdzie w posiadanie informacji/danych
(w szczegolnosci danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich zrodia, zaréwno
w catoscli, jak 1 w czgsci, a takze nie sporzadzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposob informacji
tych i danych osobowych nie powieli,
4)zachowania w tajemnicy sposobow zabezpieczenia danych osobowych,
5)podejmowania wszelkich krokow 1 dziatan w celu zapewnienia, ze w sytuacji gdy podczas
wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajacego, personel Wykonawcy wejdzie
w posiadanie informacji/danych (w szczego6lnosci danych osobowych), dokumentéow badz
innych no$nikow z informacjami/danymi w odpowiedni sposob je 10zabezpieczy
1 niezwlocznie powiadomi (przekaze) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty badz nosniki



administratorowi danego budynku, przetozonemu badz Inspektorowi Ochrony Danych
Zamawiajacego,

6)zglaszania sytuacji (incydentdw) naruszenia zasad ochrony danych osobowych
administratorowi danego budynku badz Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiajacego,
7)zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 .
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz postgpowanie sprzeczne ze zobowigzaniami
wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu moze by¢ uznane przez Zamawiajacego za
naruszenie przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1)

§ 25
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa, stosuje si¢ przepisy Prawa zamdéwien
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesc
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

3. Wszelkie dokumenty oraz o§wiadczenia woli zwigzane z niniejsza umowa wymagaja formy
pisemnej i powinny by¢ dorgczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem
poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez strong w zawiadomieniu
0 zmianie adresu.

4. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy
wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie
bedzie uznawane przez Strony jako dorgczenie korespondencji, a o$wiadczenia w niej
zawarte za ztozone z uptywem 14 dnia od daty nadania.

5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wlasciwy
rzeczowo 1 miejscowo sad dla Zamawiajacego.

§ 26
Umowe niniejsza sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egz. 2 egz. dla Zamawiajacego
I 2 egz. dla Wykonawcy.

Wykaz zatacznikéw do niniejszej umowy:
1. Wykaz robo6t budowlanych.
2. Kosztorys ofertowy (szczegotowy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



