Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) :
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu”
1. Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz 
z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu”
UWAGA:

Termin opracowania dokumentacji:

I – etap – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji na realizację robót uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
II – etap – Uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację robót uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – 
3 miesiące od złożenia odpowiedniego wniosku.
Datą zakończenia będzie data spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
W załączeniu mapa poglądowa przedstawiająca zakres opracowania:

Zał. 2
- mapa poglądowa z zakresem opracowania

Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem. 

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usługi i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Wnioski z wystąpieniami o uzyskanie uzgodnień, opinii i postanowień należy przekazywać 
do wiadomości Zamawiającego. 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe:
a) Projekt budowlano-wykonawczy (5 egz. dla każdego z etapów). Projekt powinien zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

b) Projekt techniczny (5 egz. dla każdego z etapów), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (5 egz. dla każdego z etapów), Przedmiar robót 
(5 egz. dla każdego z etapów), .

c) Kosztorys inwestorski (5 egz. dla każdego z etapów).
d) Projekt budowy oświetlenia ulicznego (5 egz. dla każdego z etapów).
e) Projekt stałej organizacji ruchu (5 egz. dla każdego z etapów). Projekt stałej organizacji ruchu musi zostać zatwierdzony przez właściwe organy oraz przez Wydział Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu.

f) Projekt wycinki drzew i krzewów oraz zagospodarowania zieleni (5 egz. dla każdego 
z etapów) wraz z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – niniejsze dokumenty nie będą wymagane w przypadku braku kolizji infrastruktury drogowej 
z istniejącą roślinnością.
g) Uzyskanie innych decyzji lub dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania, w celu uzyskania zezwolenia na realizację.

h) Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę lub ZRID oraz niezbędnych zgód/opinii/zezwoleń potrzebnych do rozpoczęcia robót.

i) Opracowanie wersji elektronicznej (edytowalnej) dokumentacji.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)
b) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.),

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 2454).,

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1518 
z późn. zm.)
Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

Poszczególne komplety (egzemplarze) dokumentacji powinny być przekazane w teczkach 
z opisem zawartości.
Dokumentacja (poszczególne elementy) dostarczona Zamawiającemu do zaopiniowania, akceptacji itp. nie jest wliczona w ilości podane i wymagane do wykonania przez Wykonawcę. Podane liczby egzemplarzy odnoszą się do ostatecznej, zaakceptowanej formy dokumentacji projektowej. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do uzgodnień, zaopiniowania itp. bądź do prezentacji na spotkaniach 
i naradach roboczych nie będą podlegać dodatkowej zapłacie, należy je wkalkulować w ceny poszczególnych elementów dokumentacji.

Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną wersję dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na nośniku/ -ach (pamięć masowa) w 3 egz. w wersji edytowalnej tzw. inwestorskiej i 3 egz. w wersji nieedytowalnej.

Wymaga się aby:

a) wszystkie materiały tekstowe oraz obliczenia, zestawienia, itp. były zapisane:

· w wersji edytowalnej w formacie *.docx, *.xlsx

· w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf
b) pliki graficzne:
· w wersji edytowalnej w formacie *.dgn lub/i *.dwg

· w wersji nieedytowalnej w formacie *.pdf
Układ folderów i pod folderów powinien odzwierciedlać układ teczek i zeszytów. 

Do wersji elektronicznej należy dołączyć oświadczenie, że zawartość jest zgodna (identyczna) 
z wersją papierową.
2. Ogólne wymagania dla projektowanej inwestycji

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej Wykonawca musi uwzględnić następujące informacje i uwarunkowania dotyczące istniejącego terenu:

a) drogi publiczne w pasie planowanej inwestycji,

b) drogi prywatne w pasie planowanej inwestycji,

c) istniejące zjazdy do posesji w pasie planowanej inwestycji,

d) obiekty inżynierskie w ciągu istniejących dróg,

e) urządzenia infrastruktury technicznej,

f) zabudowę mieszkaniową oraz pozostałe zagospodarowanie w pasie i w sąsiedztwie planowanej inwestycji,

g) warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub/i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

h) warunki środowiskowe terenu – informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, grunty leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki fauny i flory, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne itd.),

i) warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu,

j) warunki geologiczne terenu.

Pozostałe potrzebne informacje o uwarunkowaniach wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego oraz terenu przyległego Wykonawca powinien uzyskać 
w ramach wykonania dokumentacji projektowej w tym dotyczące lokalizacji i funkcji innych dróg.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne
z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.

Charakterystyka stanu obecnego

Przedmiotowa dokumentacja projektowa swym zakresem obejmować będzie następujące ulice: 

1. Al. 23 Stycznia

2. ul. Marszałka Ferdynanda Focha

3. ul. Gen. Józefa Hallera

4. ul. Dworcowa 
5. ul. Rapackiego

6. ul. Konstytucji 3 Maja

7. ul. Droga Mazowiecka

8. ul. Toruńską 

9. ul. Chełmińską 
· Al. 23-go Stycznia
Al. 23-go Stycznia jest ulicą klasy Z o nawierzchni bitumicznej. Posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (5 pasów w obrębie wlotu skrzyżowania z ul. Marszałka Ferdynanda Focha – DW 498). W pasie dzielącym ruchu  usytuowane jest dwutorowe torowisko tramwajowe. Po obydwu dwóch stronach ulicy znajdują się zatoki autobusowe 
o nawierzchni z kostki kamiennej. Ulica Al. 23-go Stycznia od strony zachodniej krzyżuje się z ul. Toruńską oraz ul. Sienkiewicza. Od strony wschodniej krzyżuje 
się z ul. Rapackiego, Piłsudskiego oraz Focha.
· ul. Marszałka Ferdynanda Focha oraz ul. Hallera
Zarówno ul. Marszałka Ferdynanda focha jak i Gen. Józefa Hallera są ulicami klasy 
G 
o przekroju 2x2 i nawierzchni bitumicznej. Skrzyżowanie tych ulic posiada sygnalizację świetlną. Ulica Gen. Józefa Hallera do skrzyżowania z ul. Dworcową jest drogą wojewódzką 534, natomiast ul. Marszałka Ferdynanda Focha jest drogą wojewódzką 498.
· ul. Dworcowa
Ulica Dworcowa jest drogą klasy Z o przekroju 1x2 i nawierzchni bitumicznej. W jezdni 
ul. Dworcowej usytuowane jest jednotorowe dwukierunkowe torowisko tramwajowe, rozchodzące się na dwa tory na dojeździe do dworca PKP (po jednym torze na każdy 
pas ruchu samochodowego). Na wysokości dworca funkcjonują przystanki tramwajowe 
i autobusowe. Na wysokości dworca PKP znajduje się skrzyżowanie typu T 
z ul. Królewską z trójkątem do zawracania tramwajów (wyodrębnione torowisko 
w ul. Królewskiej usytuowane jest po jej wschodniej stronie). Na dalszym odcinku ul. Dworcowej po jej stronie północnej znajduje się zajezdnia tramwajowa kończąca linię tramwajową w ul. Dworcowej. Ulica Dworcowa na całym odcinku objętym opracowaniem posiada obustronne chodniki.
· ul. Rapackiego

Ulica Rapackiego jest drogą klasy Z o przekroju 1x2 i nawierzchni bitumicznej. Posiada jednostronny chodnik oraz oświetlenie. Bezpośrednio do jezdni przylega rów Hermana. Stanowi ona dojazd do nowopowstałego osiedla mieszkaniowego oraz do zakładów przemysłowych. 
· ul. Konstytucji 3 Maja

Ulica Konstytucji 3 Maja jest drogą klasy Z o przekroju 1x2 i nawierzchni bitumicznej. Posiada jednostronny chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie
· ul. Droga Mazowiecka

Ulica Droga Mazowiecka jest drogą klasy L o nawierzchni bitumicznej, posiada jednostronny chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie.
· ul. Toruńska

Ulica Toruńska jest droga klasy L o nawierzchni z kostki kamiennej, posiada obustronny chodnik wraz z oświetleniem.

· ul. Chełmińska
Ulica Chełmińska jest to droga klasy Z o nawierzchni bitumicznej, posiada obustronny chodnik wraz z oświetleniem.
· Infrastruktura do obsługi pieszych, rowerzystów, infrastruktura przystankowa

Istniejąca infrastruktura wymaga poprawy w zakresie obsługi pieszych jak i rowerzystów – niedostateczny  stan techniczny wiat przystankowych lub ich brak; wąskie perony przystankowe i często za krótkie (zwłaszcza tramwajowe); brak wysp azylu pomiędzy jezdnią a wydzielonym torowiskiem tramwajowym; niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonej sprawności ruchowej, osób z wózkami (brak obniżeń światła krawężnika na przejściach, stopnie / schody na wejściach na tramwajowe perony przystankowe, brak odpowiednich krawędziowych pasów bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i peronach przystankowych); niedostateczne wyposażenie przystanków w system informacji pasażerskiej, brak nazewnictwa przystanków.

Charakterystyka stanu projektowanego:
Projekt przebudowy układu komunikacyjnego Alei 23 Stycznia, ul. Marszałka Ferdynanda Focha, ul. Dworcowej, ul. Rapackiego, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Droga Mazowiecka, ul. Toruńskiej, ul. Chełmińskiej w ramach zadania inwestycyjnego  pn. ,,Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu” polegać będzie na:

· usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci,

· dostosowaniu niwelety projektowanych dróg do istniejącego terenu,

· przebudowie istniejących skrzyżowań (Aleja 23 Stycznia/Piłsudskiego/Rapackiego/Focha  wraz z torowiskiem tramwajowym – na rondo, ul. Hallera/Focha – wraz z torowiskiem na rondo, ul. Dworcowej/Moniuszki, ul. Dworcowej/Królewskiej)
· wykonaniem nowego torowiska wzdłuż ul. Rapackiego

· wykonaniu nowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja oraz Droga Mazowiecka
· wykonanie węzła przesiadkowego na ul. Al. 23 Stycznia 
· wykonanie pętli końcowej przy ul. Droga Mazowiecka

· wykonanie pętli końcowej przy ul. Rapackiego 

· wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni dostosowanych do obciążeń ruchu pojazdów (poza ul. Rapackiego),

· wykonaniu nowych krawężników, obrzeży i innych elementów infrastruktury drogowej (poza ul. Rapackiego),
· przebudowie istniejących chodników znajdujących się w obrębie opracowania (poza 
ul. Rapackiego), 

· wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,

· budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Al. 23 Stycznia/Sienkiewicza

· przebudowie urządzeń odwodnienia pasa drogowego,

· innych pracach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, które wynikają 
z dodatkowych oględzin poprzedzających prace projektowe oraz warunków technicznych gestorów sieci występujących w tym rejonie.
· Budowie nowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Rapackiego oraz Konstytucji 
3 Maja
Parametry techniczne do projektowania:

Ulica Aleja 23 Stycznia:

· długość ok. 500 m, 

· klasa ulicy Z,

· prędkość projektowa  50 km/h,

· szerokość pasa ruchu 3,5 m.

Ulica Marszałka Ferdynanda Focha oraz Gen. Józefa Hallera :

· długość ok. 300 m, 

· klasa ulic G,

· prędkość projektowa  50 km/h,

· szerokość pasa ruchu 3,5 m.

Ulica Dworcowa :

· długość ok. 600 m, 

· klasa ulicy Z,

· prędkość projektowa  50 km/h,

· szerokość pasa ruchu 3,5 m.
Ulica Toruńska (od ul. Marcinkowskiego do Rowu Hermana) :

· długość ok. 80 m, 

· klasa ulicy L,

· prędkość projektowa  50 km/h,

· szerokość pasa ruchu 3,5 m.

Ulica Chełmińska (od rowu Hermana do ul. Laskowickiej) :

· długość ok. 500 m, 

· klasa ulicy Z,

· prędkość projektowa  50 km/h,

· szerokość pasa ruchu 3,5 m.

Wyżej wymienione parametry mogą ulec zmianom  w trakcie realizacji projektu, 
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego 
w zakresie:

· geometrii ulic, skrzyżowania (ronda) oraz rozwiązań technicznych,  

· warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, torowiska, chodników/ciągów pieszo rowerowych/ścieżek rowerowych,

· użytych materiałów.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą:

Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej 
z drogą, w tym sieci i urządzeń: gazowych, energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, melioracyjnych muszą bezwzględnie zawierać aktualne warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania warunków technicznych oraz uzgodnień związanych z opracowywaną branżą.

Wszystkie ww. formalności łącznie z wymaganymi w procesie projektowym opiniami 
i uzgodnieniami, należy uregulować w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Projekty budowy lub/i przebudowy instalacji i sieci:

· powinny umożliwiać łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych,

· powinny być dostosowane do miejscowych warunków atmosferycznych, 

· optymalizować koszty związane z przebudowywaną siecią.
4. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

W trakcie przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy następujące oświadczenia:

Oświadczenie nr 1 o treści : „Jednostka Projektująca/Wykonawca oświadcza, iż wersje papierowa i elektroniczna przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia pn. ,,Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz 
z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu” są zgodne i spójne oraz zawartością nie różnią się między sobą”.

 Oświadczenie nr 2 o treści: „Jednostka Projektująca/Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia pn. ,,Budowa 
i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu” została opracowana zgodnie z Umową i obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, posiada niezbędne uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne”.

5. Kontrola opracowań projektowych

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez przedstawicieli Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 
W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą się odbywały narady robocze tj. spotkania 
w siedzibie Zamawiającego (zwoływane w razie konieczności przez Zamawiającego lub Wykonawcę), przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami będą:

· omówienie przez Wykonawcę zaawansowania prac projektowych, 

· przekazanie kopii uzyskanych warunków technicznych (w szczególności od gestorów sieci), uzgodnień i decyzji,

· akceptacja oraz uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań projektowych,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Przed planowanym spotkaniem Wykonawca odpowiednio wcześniej dostarczy w dwóch egzemplarzach do Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu materiały (wyciąg z materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany sytuacyjne), które będą analizowane na spotkaniach. 
Po spotkaniach przekazane materiały wraz z materiałami roboczymi prezentowanymi na spotkaniach stanowić będą materiał dla Zamawiającego. 

6. Aktualizacja kosztorysów
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

7. Wymagania dotyczące odbiorów dokumentacji projektowej
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Protokół odbioru końcowego potwierdza należyte wykonanie całości zobowiązań wynikających z Umowy.

Zamawiający dokona odbioru w terminie do 30 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru wraz z kompletem dokumentów do odbioru. 

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół zdawczy w dwóch egzemplarzach (na jednym z nich otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie wpływu) wraz z załącznikami:

· kompletną dokumentacją projektową,

· oświadczenia: nr 1 i nr 2.

Jeśli Zamawiający uzna, że przekazany do odbioru przedmiot Umowy wraz z dokumentami do odbioru jest zgodny z wymaganiami Umowy oraz SIWZ, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół odbioru końcowego. 
8. Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, opisy i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami.

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
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