UMOWA NR ZP.272...... 2023 .
zawarta w dniu ........cociiiienn r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez - zgodnie z art. 28g ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze

zm.):

Zastepce Burmistrza Jelcza-Laskowic - Romualda Piérko,
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firma:

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowa ng przez:

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o warto$ci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j./ w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 2.

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. ,,Budowa
pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy
w Jelczu-Laskowicach”. Zadanie pn. ,Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie
pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach” wspétfinansowane
jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.
2. Lokalizacja zadania: Jelcz-Laskowice, dziatka nr 10 AM-10, obreb Jelcz.
3. Zamdbwienie obejmuje:
a) budowe pomostu rekreacyjnego o pow. 285,88 m2,
b) wykonanie elementéw wyposazenia — drabinki oraz tawki,
c) montaz szlabandw na obrzezach plazy przy stawie,
d) operat kolaudacyjny wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng (3
egz.),
e) uzyskanie decyzji admin. o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania bgdz



uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego
zgtoszen o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane.
4. Szczegotowy zakres zadania okresla dokumentacja projektowa:

1) PROJEKT BUDOWLANY ,Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie
pierwszego stawu jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach”,
opracowanie: Zeneris Projekty S.A.

2) STWIOR ,Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu
jelczanskiego przy plazy w Jelczu-Laskowicach”, opracowanie: Zeneris
Projekty S.A.

3) PRZEDMIAR ROBOT (dokument poglgdowy);

stanowigce Zatgcznik nr 12 do SWZ.
5. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

e 45100000-8
e 45220000-5
6. Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy zdnia ............cccceeenenn.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatéw witasnych.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikow oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego
wiasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robét, sg niezgodne z Umowg, to koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych.



7. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatow, dla ktérych standardy

okreslono w dokumentacji projektowo-wykonawczej bedacej =zatgcznikiem do

niniejszej umowy. Odstepstwa od w/w zasady nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robot.

§3

Termin rozpoczecia robot budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Termin zakohczenia: 3 miesiecy od daty podpisania umowy

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej
czesci umowy ,Inspektorem”.

Przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca powinien sporzgdzi¢ kosztorys ofertowy i przekaza¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy, uwzgledniajgc wszystkie elementy kosztow sktadajgce sie na

wykonanie zadania wraz z narzutami RMS.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

rozpoczg¢ roboty budowlane do 7 dni od przekazania placu budowy;

wykonac roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentaciji technicznej,
uzyskaé decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badz
uzyskaé zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen
o zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

wykonac¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

wykonaé przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 5,
realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot,

utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usungc poza
teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawiC caty
teren budowy i robot uporzgdkowany, nadajacy sie do uzytkowania,

informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt

ulegajacych zakryciu,



10)informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznos$ciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

11) niezwloczne informowac¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) zorganizowadc, utrzymad i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

13) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robét na wiasny koszt,

14) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robét,
(jesli dotyczy)

16) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzgdzenia i inne elementy
na terenie placu budowy,

17) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

18)wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013r. poz. 1409),

19) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatdw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

20) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé¢,

21) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych w tym
zakresie,

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

23) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow ioséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,



26) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialtbw w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

27) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

28) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

29) uporzgdkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalaciji,

30) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
Zz przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich robot
uzyskac¢ w imieniu

31) Zamawiajgcego dokument zezwalajgcy na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia,

33) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoéci,

34) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazacC aktualng opftacong polise
ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od
zniszczenia wszelkiej wkasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
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z tytulu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb
trzecich od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

35) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robat,

36) wywoz lub utylizacja materiatdow budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

37) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegolnosci wykopy) winny byé
w przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone
przed naruszeniem struktury gruntu.

38) Przy wykonywaniu wykopdéw w poblizu drzew, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
unikanie uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej
ilosci korzeni dopuszcza sie zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy
kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykona¢ przepychem lub przewiertem.

39) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

40) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni od
dnia podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach (wzér
harmonogramu winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym- zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
u.

z 2020, poz. 1320).

4.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci: roboty budowlane prowadzone przez pracownikéw ogolnobudowlanych.

4.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zgdaniem przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia
na umowe o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzor
zatgcznik nr 11 do SW2).



4.3

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o praceg, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego €zynnosci

w zakresie realizacji zaméwienia, wprowadza sie mozliwo$s¢ Zzgdania przez

Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie

umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce 2z pracownikami
wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, bezposrednio przy
montazu urzgdzen, s$wiadczgacymi ustugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia

pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikéw sSwiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu za osobe swiadczaca
ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SWZ.
Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie
budowy osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz
osobom nie zwigzanym z gtbwnym Wykonawca, ktorych obecnos¢ moze swiadczy¢
0 nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych
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na budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, jak i wiasnych

pracownikéw.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
cenanetto ..................l. zt + podatek VAT w kwocie ...............couen.
cena brutto ...l zt zgodnie z wynikiem przetargu z dnia
................... 2023r.

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robo6t przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od
pracy,
optaty za transport odpaddéw i ich skladowanie, koszty zwigzane z utylizacjg
materiatow pochodzgcych z rozbiorki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwosS¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
czesciowych (nie wiecej niz dwie) po odbiorach czesciowych, za wykonane roboty,
ktére wykonawca wystawi na podstawie protokotéw przerobowych zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wartosci wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci
realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru
koncowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy
udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata naleznos$ci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

6. Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wilasnych Wykonawcy,
w oparciu o czynniki cenotworcze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe

ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmowane bedg wg stawek podanych w
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10.

kosztorysie ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatéw i jednostek
sprzetowych wg srednich stawek opublikowanych w ogdlnodostepnym katalogu cen
robot budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje cze$¢ robot przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zapfaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po
uprzednim przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawecy Nr ... w Banku ... w ciggu 30
dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura
VAT, brak dokumentu potwierdzajgcego =zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru
kohcowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnos¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
§7
Wykonawca udziela ......... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie

przedmiot zamowienia (umowy).
Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego spisaniem cato$ciowego, koncowego
protokotu odbioru roboét i przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatac;i.
W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen
bedgcych przedmiotem zamdwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i
staraniem Wykonawcy.
Rozszerza sie odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy)
wygasajg wraz z uptywem okresu, na ktéry Wykonawca udzielit na wykonany
przedmiot zamowienia (umowy).

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane,

w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu
umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢é nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit

obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez

Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe ©

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczeh Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym

przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zapfaty lub podmiotu,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze

zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9

Odbiory robdt czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w
terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.
Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru kohcowego:

1) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ odbioru kohcowego
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2)

3)

4)

wykonanych robét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu
do dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru koncowego na
piSmie Zamawiajgcemu.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Odbidr koncowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci

do odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

1)

2)
3)

oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy,

certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian

(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

1)
2)
3)

4)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

zazgdac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazal sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajgc

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét.

Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigecia

wad.

§10

Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego — ..................

Wykonawca ustanawia kierownika roboét- Pan/i ......................

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest ...........cooiiiiiiiiiiiii,

§ 11

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

13



brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki liczagc od dnia uptywu
terminu umownego zakonczenia robét okreslonego w § 3,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  przez
Zamawiajgcego,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 z,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 2000 zt.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokoséci 0,5%
wynagrodzenia ofertowego, za kazdy dzieh zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy =z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego.

. Laczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 %

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosiC na rzecz 0sOb trzecich praw

i wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury

za wykonane roboty.

Zamawiajgcy informuje, Zze zadanie wspoffinansowane jest ze $rodkéw Unii
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Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym
przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegolnosci terminow realizacji
na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie

dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkow pomocowych.

§12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyc
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zapftacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia
ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13
Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto w formie ..................o
Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania
zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego roboét, natomiast
pozostatg czesC obejmujgca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robot budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw

koncowego.
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4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,

jezeli zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia

zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byC¢ jedynie okolicznosciami

lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi

zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy:

a)

b)

f)

9)

h)

sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia.
Strony za okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegdlnosci: powoddz,
huragan lub trgbe powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego,
pozar, dzialania wojenne Iub ogtoszenie stanu wojennego, strajk
ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

wykrycie instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nieujetych
w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez witascicieli
i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotbw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym,

koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania
przedmiotu umowy,

opOznienia, nie wynikajace z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich
zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejsze;j
umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego
zgodnie z trescig wlasciwych przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu zamowienia.

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
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3)

4)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow
i urzgdzen, powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu
budowlanego, z uwagi na postep technologiczny,

koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentac;ji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdéwienia,

odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkéw  technicznych/technologicznych  skutkujgcych  niemoznoscia
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatdw i urzgdzen ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej

i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami i decyzjami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow
i urzadzen, nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej,
korzystnych pod wzgledem eksploatacyjnym lub kosztowym dla
Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentaciji projektowe;,

koniecznosci wykonania robot niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostalty przewidziane w dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy

(adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w 2zycie po dacie

podpisania

17



umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota
podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku,
gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania
przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia
w oparciu o kalkulacje kosztéw wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla
Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzor nad realizacjg umowy ze
strony Zamawiajacego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub
rachunkowe, a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny dla
wyeliminowania tych btedéw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania
zmian postanowieh zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu
stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do
zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg

stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach

wynikajgcych z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.

z2022r., poz. 1710 ze zm.) w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

moze

by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie

miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czeSci

umowy i nie skutkuje wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.
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4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, moga
by¢ wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 16
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny
wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.
zwanego
dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy
oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informac;ji publiczne;j.

§18
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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