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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progdéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 728 ze wzgledu na budowe chodnika na odcinku
od km 11+200 w m. Leczeszyce do km 12+520 w m. Wélka teczeszycka, na terenie
gminy Belsk Duzy” — nr postepowania 018/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https.//platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcéw.

Czese |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czesc Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne.

Czesc IV Pogladowy przedmiar robot.

Czes¢ V Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych.

Czes¢ VI Wzo6r umowy

Specyfikacja bezplatna,
WARSZAWA, KWIECIEN 2021 R.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 527-020-63-46

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowe;j
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane bedag zmiany i wyjaénienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewoddzkich w
Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 728 ze wzgledu na budowe chodnika na odcinku od km 11+200
w m. teczeszyce do km 12+520 w m. Woélka teczeszycka, na terenie gminy Belsk
Duzy” — nr postepowania 018/21

4) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacj;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

6) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:
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a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresdéw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa;

7) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpo$rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODQ;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.

IIl.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".
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2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zaméwienia nie przekracza progdéw unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.zp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki, kiére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie cafosci lub czesci zamodwienia, nie zostaty mu przyznane.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elekironicznej.

6. Zamawiajacy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalogdw elektronicznych.

7. Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

8. Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez

wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 728 ze wzgledu na
budowe chodnika na odcinku od km 11+200 w m. teczeszyce do km 12+520 w m. Wélka
teczeszycka, na terenie gminy Belsk Duzy.

1) Szczegodtowy opis przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Dokumentaciji Przetargowej (Czesc
Il SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Czes¢ IV SWZ).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem.

2)W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamédwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.
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5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP o catkowitej wartosci netto 749 949,29 zi. W ramach zamoéwienia podobnego przewiduje sie
wykonanie robét: rozbiorkowych, ziemnych, bitumicznych, kanalizacyjnych, brukarskich,
elementéw organizacji ruchu.

W/w roboty dotyczg odcinka na ktorym beda wykonywanie roboty budowlane iflub odcinkéw

przyleglych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych

czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie oséb, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb zatrudnionych, o
ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,

- date zlozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie 2zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyZze;.
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W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy osob, o ktoérych mowa powyze;j.

7. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, Ze ziozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zaméwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji

Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. W przypadku powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

4, W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢
wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

5. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg byé wykonywane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét

budowlanych lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia wynosi: 6 miesiecy od daty podpisania umowy (5 miesiecy od daty

zawarcia umowy — termin wykonania robot; do 1 miesigca - termin realizacji przedmiotu umowy).

5
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VIIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykiuczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczgce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca speini warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonal w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwéch robét
budowlanych potegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie / drogi publicznej* o
warto$ci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

¢ Kierownikiem Budowy/Kierownikiem robot drogowych posiadajagcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej — drogowej, bez ograniczen.™”
- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 750 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatlem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

e Geodeta posiadajgcym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno -
wysokoéciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji.***

- doswiadczenie w pelnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwdch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie
mniejszej niz 750 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

e Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartoéci rob6t drogowych nie mniejszej niz
750 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o
zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6ézn. zm.) lub drogi bedgce ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami uméw
miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujgcych przepiséw prawa.
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***) za udzial w czynnosciach odbiorowych $wiadczgacych o zakohiczeniu realizacji zamowienia
rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,
lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udziat w odbiorze koncowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza {gczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca skladajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazac
sie calym wymaganym dos$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy
uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich
indywidualnie nie wykaze sie catlym wymaganym do$wiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIII pkt 2.
4) a). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazaé sie catym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcdw — dotyczy rozdziatu Vil pkt 2. 4) b).

5. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacjg
zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczgce warunkéw
udzialu w postepowaniu zawierajg danef/informacje w innych walutach niz ztoty polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zmowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany Sredni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw

NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamoéwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

————

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., 1j;

1.1. bedgcego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
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a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o kiérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentéw, o kitorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub

przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okres$lony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspoélnika spotki
w spoélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkoéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidécenie konkurencji, w
szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ziozyli odrebne oferty, oferty
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czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zaktdcenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktdry nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., ij.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadiosé, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator fub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktory w sposoéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamoéwienie,
co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.
Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkow
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dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach

zamowienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1)

2)

3)

4)

Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurengii i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamdwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz
zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje
bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Wykaz o0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania

tymi osobami.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktdérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce

odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci. Dokument, o ktérym

mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci

dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
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10.

1.

12.

o0sdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem
sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument, o ktorym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajace dostep do tych $rodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc i
aktualnosc.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcéw do zlozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na dzien ich zlozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegélnosci przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkdéw komunikacji elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACGH INNYCH PODMIOTOW

11

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spemiania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, sklada, wraz z ofertg, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub

inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamoéwienie,
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bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu

udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy wykonawce z podmiotami

udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdéw oraz okresla w

szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposo6b i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg

spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okres$lonym
przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skiadania ofert, powotywac sie na zdolnosci

lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on

w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze

o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia

tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w

jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

12

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zataczone do oferty.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, oswiadczenia, o

ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skiada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
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potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,

z ktorego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegéini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

13

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentow lub oswiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy
uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikaciji elektronicznej rozumie sig
srodki komunikaciji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oferte, oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe srodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sig w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach .pdf .doc

.docx .xIs .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczeqgolnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oSwiadczenie

o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektroniczne] opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z WWykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Agata Idzkowska, tel. 22 244 90 00 wew. 106
2) w zakresie merytorycznym:
Szymon Bogucki, tel. 22 244 90 00 wew. 207
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacije, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku
JWyslii wiadomo$é do zamawiajgcego” po ktdrych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata

wystana do zamawiajgcego.
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7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej

10.

1.

14

za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.p! do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie

platformazakupowa.pl

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z
Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skladania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.
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12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce w
szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zakladce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

15. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplyngt do zamawiajgcego nie p6zniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skfadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o kiérym mowa w ust. 15, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ziozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktéorym mowa w ust. 15,
zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia
terminu sktadania ofert.

17. Przedluzenie terminu skiadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne

z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.
1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg {.jpeg) ze
szczegd6lnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:
1..zip
2.7Z
3. Wsrdd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepujg: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za zlozone
nieskutecznie.
4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdbw podpisywanych

w aplikacji eDoApp stuzacej do skladania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

15
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5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejszg weryfikacjg

10.

1.
12,

13.
14.

podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skiadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzyé zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac¢ podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

Zamawiajgcy zaleca, aby Woykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosé prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza "Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy zlozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skiadania ofert/wnioskow.

Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.
Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikéw co

rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tre$c¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

Oferte skiada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$cig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1)
2)
3)
4)

5)

16

o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

oswiadczenie o ktdrym mowa w Rozdziale XIi ust. 3 (jezeli dotyczy).



17

Mazawiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie . =
ul. Mazowiecka TH, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZarZQd
R el Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

018/21
4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sig
o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta powinna byé ziozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem  platformazakupowa.pl. Podpisy kwaliflkowane wykorzystywane przez
wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikow muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikdw podpisu
w formacie XAdES.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte
powinien by¢ czyteiny.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie poézniej niz w terminie skiadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci
zastrzegh, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazatl, zataczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dofaczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10. Podmiotowe $rodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z tumaczeniem na jezyk polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustgp 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuaciji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to

maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamdwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamdéwienie (cene ryczaltowg), podajac jg
w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie naleznoéci wykonawcy za wykonanie cato$ci

przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okre$la cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme poglgdowsg — nie stanowi podstawy do obliczania
wartosci zamowienia.

3. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom,
za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamowienia.

7.Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celdow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i usiug, ktérg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usiugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg

prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie

miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 10 713,00 zi

stownie: dziesig¢ tysiecy siedemset trzynas$cie zlotych i zero groszy.

2.  Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1)
2)
3)
4)

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawey i numer postepowania).
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)

2)

3)
4)

5)

7)

19

musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

z jej treéci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
oferta (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzier sktadania ofert);

w treéci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajacy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swag trescig (1.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej treSci wynikalo, ze zabezpiecza

oferte Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum);
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5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposdb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.06.2021 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg wymaga
ztozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIL.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposoéb i termin skiadania ofert
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej

prowadzonego postepowania do dnia 14.05.2021 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skiadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio
na dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych w art. 63 ust 1
Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1
sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie
odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,

ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.
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6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty

znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcie

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 14.05.2021 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

11. Zamawiajgcy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Ilub miejscach prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji

., Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena — 60%
dos$wiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia. Do oceny
Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow w
ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktdéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow.
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2)Przez kryterium (D) Do$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosc
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spelniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie
| przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych minimum 750 000,00 PLN
(brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacii
zamowienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

*wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

+wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt

*wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie 3 wykazane zadania
speiniajgce warunki okreslone w SIWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzyma¢ maksymalnie 10 punktéw.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr=(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr - punkty dla badanej oferty;

Gn — najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilo$¢ punktow.

UWAGA:

«Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wylaczony z kryterium rekojmia. Okres rgkojmi na
oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

+Minimainy wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi krétszy niz 36
miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ nie bedzie odpowiadata tresci SWZ;

« Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rgkojmi wynoszgcy 60 miesigcy
lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.
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XX.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamdwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspdiprace tych Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

XX1. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3.  Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone

sg w Czesci V SWZ w punkcie 2.

XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesé VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposob i na warunkach

okreslonych w projekcie umowy.
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4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy

pisemne;.

XXII.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przysiugL_Jja wy_koﬁawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
systemie kwalifilkowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, do ktérej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegodtowe informacje dotyczgce $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy

Pzp.
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CZESC Il
OFERTA

Do:
Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewddzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajacej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na:

»Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 728 ze wzgledu na budowe chodnika na odcinku od km
11+200 w m. Leczeszyce do km 12+520 w m. Wolka Leczeszycka, na terenie gminy Belsk Duzy”

- nr postepowania 018/21

|. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za tgczng ceng:

NEHO: ..o S R zt
SIOWNIE NEHO. oot ee et e e e srnseaesesssnesraesensmnnnneeneeennee s ZIOTYCH
podatek VAT ...... 98 ). cxanrsrresrisassaeonsssamenessemssihensaniminisan 21
SO NI, oiiiee ettt e a e e s e s ztotych
BrUtto: ... nessannsnenes ZF
stownie Brutto: ... e ztotych
Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na ............ (ilos¢ sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych
nie mniejszej niz 750 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabels.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA,

WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA
Wartos$é brutto roboét

Stanowisko (zak;;es doswiadczenie na stanowisku kierownika
konywanyc i budowy lub kierownika robét d wych .
Lp. wy AL 2 wy 6t drogowyc
B czynnosci)/ Imig i Nazwa, zakres zadania |, minimum  jednym zadaniu F;ﬁ:uzga
Nazwisko (Nazwa) polegajacym na budowie / rozbudowie / J

przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robét drogowych nie mniejszej niz 750
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000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacii
zaméwienia. ***
Kierownik Budowy Zadanie 1 ... Wartosc¢ brutto calego zadania
(posiadajgcy uprawnienia | Zadanie 2 ..........coociiiiin | v zt:
budowlane do kierowania | Zadanie 3 .............ccoeeeen w fym warto$¢ brutto robét
robotami budowlanymi w drogowych.........cc.ooeiiiiiiiil. zt
1 specjalnosci inzynieryjnej
’ — drogowej, bez ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.™) $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamdwienia.
................................... Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK /
NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6ézn. zm.) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzgdowych i paristwach bedgcymi stronami uméw
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

***) za udzial w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze korncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia

VI.

VIL.

opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robot (udostepnionym jedynie poglgdowo)
wraz z zapewnieniem czasowej organizaciji ruchu na czas trwania realizacji Zaméwienia " zgodnie

Z zamieszczonym przez Zamawiajgcego projektem czasowej organizacji ruchu.

Informujemy, ze***:
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

—wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towaréow/ ustug (w zaleznodci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 6 miesiecy od daty podpisania umowy (5
miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 1 miesigca - termin realizacji
przedmiotu umowy).

Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODQ') wobec o0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpos$rednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.”
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4. zawarty w SWZ wzdr umowy (Czes$¢ VI SWZ), wraz z Warunkami og6lnymi dla umow na
wykonanie robdt budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaty przez nas zaakceptowane |
zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejsza Ofertg od terminu skiadania ofert okresionego w SWZ do dnia

12.06.2021 r.,
6. wadium o WySOKOSCI: ....covvririiiirniirirnr e zt zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu .....cccmennen... lub W formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy  wnies¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zamoéwieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czes¢ zamowienia, liczbe i
nazwe firm podwykonawcow)

O e T 1 Foa LT Lo P e
B e S S S e R T T S < SRR S AR e e SRR e FEE e TR e A

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania speinienia  warunkéw  udziatu
w postepowaniu™*

VA e, . . T, e e e S - T T R S R R S
2/ ettt a b et e

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

Yrozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczgcych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada (usuniecie tredci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslié;

*** dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
swewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw,
eimportu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Nazwa Wykonawcy

tel. (kierunkowy) ............. telunanrnsaarmminiriasda s Tax sescsnvmaiissiminiaiiey
WOJRWOAZIWO. .. .......... csess i ol s a e A aaes s o o s s oo Se T T SR e T o o

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym Srednim przedsiebiorstwem

[ ] [ ] L]

duzym przedsiebiorstwem

[ 1]

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

L]

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej

L]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wilasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osé6b i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami

i ktére zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionow EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi
przedsiebiorstwami ani srednimi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 oséb i
ktérych roczny obrét przekracza 50 milionédw EUR /lub roczna suma bilansowa przekracza 43
milionéw EUR.

Nr konta na ktore bedg regulowane naleznosci :

Internet: WP/, oo e nan
L= 2= 11 O OSSR

Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCym: ....cccueiuiiiiiiiiee it
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Nr tel. do kontaktu: (KIErunkowWy): (i...ccoiiiiin) vttt

Zalgczniki do oferty:

1) oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xll ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skltadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 728 ze wzgledu na budowe chodnika na odcinku od km 11+200 w m.
teczeszyce do km 12+520 w m. Wdlka teczeszycka, na terenie gminy Belsk Duzy” — nr
postepowania 018/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

cevieeenns (MigjscowodC),dnia ..ol T
(podpis)
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp(podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem

nastepujace $rodki naprawcze:

cevieenn.. (Migjscowo$é),dnia ...l £

(podpis)

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly...............c...... nie podlegalja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

(miejscowos¢),dnia .................... T.

(podpis)
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

‘1 ENFORMACJA DE)TYCZACA WYKONAWCY' ' PN S AL AR i L i
Oswiadczam, ze speiniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w
.. czesci | Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

... (migjscowosc),dnia .................... T,

 Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH POT

OSW|adczam ze w celu wykazama spe{mama warunkow ud2|a{u w postepowanlu okreslonych przez

zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia , polegam na zasobach nastgpujgcego/ych

POAMUIOTU/OW: .\ iiv it it et et e e e e aee e e e e eaa e

(wskazaé podmiot i okreslic¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miegjscowosc¢),dnia .................... T.

(podpis)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoécig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosé),dnia .................... I.

i (podpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodké4. dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich
moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogdlinodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informaciji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEJESIU. .. et e et et e e e
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Wykonaweca:

(petna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zalacznik nr 2
do oferty

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamowiei publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 728 ze wzgledu na budowe chodnika na odcinku od km 11+200 w m.
teczeszyce do km 12+520 w m. Woélka Leczeszycka, na terenie gminy Belsk Duzy” — nr
postepowania 018/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
o$wiadczam, co nastepuje:

1*

Os$wiadczam, ze nie podlegam
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

.......... (migjscowosc),dnia ....................

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze speiniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé),dnia ...................... T.

(podpis)
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CZESC Il

Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

(w zalaczeniu)
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Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalgczeniu)
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Ogodlne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

e ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

¢ ustawa Prawo o ruchu drogowym,

¢ ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych,

e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany

2.2.

2.3.

bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym nalezno$ci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8

ustawy Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

37

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonac¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwilocznie.

2.7.Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia

o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

2.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokoéci, skladane

w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno

zachowa¢ wazno$¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej

mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdocone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
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Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma byc¢
dokonany zwrot srodkoéw pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdlnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.

3.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniac na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

3.3.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentaciji projektowe;.

3.4.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.5.W przypadku watpliwosci, co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi
do Projektanta o przedstawienie wlasciwego rozwigzania. Inspekior nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyskaé akceptacie Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.6.W przypadku, gdy zostana stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem
Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktdéra bedzie w sposob czytelny
identyfikowa¢ wystepujace roéznice.

e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych

uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okredlone w kontrakcie.

3.7.Dokumentacje wyszczegoiniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach

i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.
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3.8.Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.

3.9.Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzglednié te zmiany
w dokumentacji powykonawczej.

3.10.Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamdwieniu
nalezy traktowag, jako wzajemnie wyjasniajace i rbwnowazne. Wymagania okreslone
w choéby jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbiezno$ci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac tych dwuznacznosci i

rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji techniczne;j.

4.2.Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktore przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora koordynatora nadzoru inwestorskiego
oraz jego biura . Materialy winny by¢é zgtaszane wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {tj.: certyfikaty
zgodnosci fub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione
przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdw i nienalezyte
wykonanie robot.

4.3. Zamawiajacy zabroni Wykorzystywania materiatdw z innych buddéw jezeli ich stan,
pochodzenie oraz dokumenty z nimi zwigzane wzbudzg jego watpliwosci. Decyzja o
zakazie nie moze by¢ kwestionowana przez Wykonawce, poza przypadkiem w
ktérym Wykonawca dokonat zapytania w trakcie procesu przetargowego i otrzymat
stosowna zgode od Zamawiajgcego.

4.4.Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢

poddawane badaniom sprawdzajacym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
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urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

4.5.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

4.6.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

4.7.Zamawiajacy lub Inspektor koordynator moze zleci¢ wykonanie badan wilasnemu
laboratorium. W takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan
dodatkowych, jesli wykazg one ze jako$¢ materiatdw i rob6t nie jest zgodna ze
Specyfikacja techniczng i obowigzujacymi normami.

4.8. Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego
i uzyskac zatwierdzenie przed ich wbudowaniem.

4.9.Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie wilasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca
inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie
zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

4.10. Materialy z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty lub jego czgs¢ z
rozbiérki Zamawiajgc zakwalifikuje jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli
materiaty z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego
wskazanego przez Zamawiajgcego lub innego miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczgtku lub konca inwestyciji.

Elementami podlegajgcymi rozbidrce sg w szczegoInosci:
e nawierzchnie asfaltowe;

e nawierzchnie kamienne;

e nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
e nawierzchnie wykonane z trylinki;

e nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

¢ krawezniki betonowe;

e obrzeza betonowe;
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e oporniki betonowe

e elementy podbudowy.

4.11.Na Wykonawcy robdét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw

powstatych z robét drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. o odpadach ( j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) — z wyjatkiem

ponizej wymienionych materiatdw z rozbiorki stanowigcych wiasno$é Zamawiajgcego:
= destruktu asfaltowego pochodzgcego z frezowania nawierzchni jezdni;

e clementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtdrnego
wbudowania, ktdre nalezy:

a) kostka betonowa — oczyscic, posortowaé, umiesci¢ na paletach i opakowac;

b) kostka kamienna — oczysci¢ i posortowac;

c) trylinka — oczysci¢ i posortowag;

d) ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowac;

s clementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do powtdrnego
wbudowania wszelkiego rodzaju podbuddéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

e demontowanych znakéw drogowych.

W/w materiaty z rozbiérki Wykonawca przewiezie na miejsce sktadowania — baze

materiatébw Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w

zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu

zeskiaduje.

4.12.Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,

frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatdw z rozbi6rki

ponosi Wykonawca robét.

4.13.W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu

kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajacego

pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robot

Wykonawca ma obowigzek:

5.1.
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Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt

Wykonawcy.
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5.2. Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na rozpoczecie robot
w terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.

5.3. Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej
organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni
przed jej wprowadzeniem oraz potwierdzeniem powiadomienia  Urzedu
Marszatkowskiego oraz Policji Wojewddzkiej.

5.4. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w pei
przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy.

5.5. Dostarczy¢ i utrzymaé na wlasny koszt na terenie robdt wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

5.6. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

5.7. Bezzwilocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie =z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

5.8. Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania rob6t oraz usuwania
wad i usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

5.9. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia ha wywoz nieczysto$ci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekoéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.10. Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.11. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie
ubytkow.

5.12. Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

5.13. Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

5.14. Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow
MZDW. Zamawiajacy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach

gdzie konstrukcje jezdni zamknieto warstwg Scieralng, a realizacja pozostatych prac
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umozliwia prowadzenie czynnoéci zwigzanych z zimowym utrzymaniem. Warunkiem
koniecznym do zwolnienia z utrzymania zimowego na zasadach powyzszego punkiu
jest pisemne poinformowanie MZDW przez Wykonawce o tym zamierzeniu nie
pozniej niz do dnia 1 pazdziernika biezgcego roku.

Wvykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi Srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratorow i zarzgdcéw za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1.

6.2

6.3

6.4
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczag, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki
Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wiasciwego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane
osoby muszg spemia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny byé kierowane do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamoéwienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan
okreslonych w warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ inng osobe do akceptaciji.
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6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

6.6 Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na Terenie budowy kazdego dnia
realizacji robdt. Obecnos¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy w zakresie prowadzonych prac.

6.7 Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot.

6.8 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na
terenie budowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo do zadania zmiany osoby
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do takiej zmiany w terminie 14 dni
od otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajacego.

6.9 Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo oséb o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie
musi zostaé przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrotszym mozliwym

terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

7. Zobowiazania Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogdinych warunkach
umowy.

7.2. Petnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3. Odbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

7.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspétprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem oraz Wykonawca.

7.6.Osobg odpowiedzialng za realizacje kontrakiu jest Kierownik Jednostki Mazowieckiego
Zarzgdu Drog Wojewddzkich.

7.7.Kierownik Projektu — Przedstawiciel Zamawiajgcego do administracyjnego prowadzenia
kontraktu jest wskazany w Umowie. Zmiana Kierownika Projektu nastepuje w formie

pisemnej i nie wymaga aneksu umowy podstawowe;j.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego
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8.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora
koordynatora (zwanego takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora koordynatora
beda stanowily osoby posiadajace kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw -
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego kazdej z branz przewidzianej w umowie.

8.2.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda wykonywaé swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegbtowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien  Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie
Zamawiajgcego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc,
gdzie wykonywane sg prace objete umowsg i dostarczy mu wszelkich informacii, jakich
mogtby wymagac. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domaga¢ sie
przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad i
usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty lub usuwac¢ wady i usterki
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajagcych np. z wystapienia robo6t dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor koordynator, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich
zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

8.8. Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong
przez Wykonawce rob6t lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje

obowiagzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywaé sie komisyjnie
w obecnosci 0s6b nadzorujgcych realizacje umowy t. w szczegolnosci Inspektora
koordynatora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
oraz winno by¢ poprzedzone:

9.1.1przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy
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9.1.2w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

9.1.3wyznaczeniem Inspektora koordynatora oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

9.1.4wypetnieniem dziennika/-6w budowy w zakresie 0s6b prowadzacych i nadzorujgcych
budowe wskazaniem przez Wykonawce adresu przechowywania umowy,

dokumentaciji projektowej i dziennika budowy.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robdt i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialnosé deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3.Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnosc
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

10.4. Wykonawca Rob6t ma obowigzek przestrzegania wszystkich wytycznych, obowigzkéw

wynikajgcych z decyzji administracyjnych dotyczacych Inwestyciji.

11. Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepisbw prawa, nalezg

w szczegolnosci:

11.1.Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

11.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest

zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym  zasadno$Sci  uzyskania
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przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

11.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drog, przektadanie, odciecie wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych medidow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizaciji
ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
koordynatora i Zamawiajacego na piSmie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych Robét. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym
mozliwym terminie.

11.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

11.6.Opracowanie wnioskow o zatwierdzenie rob6t w oparciu o szablon przekazany przez
Inwestora z wyszczegodlnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny,
formularze zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wlasciwosci uzytkowych, kopie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét itp.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét
dokumentacji powykonawczej.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.9.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu
robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora
koordynatora. Na kazda rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robot w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych
do wykonania na przyszty miesigc.

11.10.Dokonanie na wiasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej

w tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci
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w postaci stalowych stupkdéw i siatki, ktére zostang zdemontowane przed
zakonczeniem inwestycji lub wczesniej, na pisemny wniosek wiasciciela
nieruchomosci.

11.11.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkdw natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

11.13.Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramoéow
wytgczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci
koszty, wytgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

11.14.Przeprowadzenie na wtasny koszt o ile jest to wymagane wszelkich czynnoéci i badan
oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te beda
prowadzone pod nadzorem osoby spetniajacej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r.
Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdédw zostanie opracowana przez i na koszt
Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

11.15.Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegollnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Panstwowe.

11.16.Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspodtpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robdt objetych
opisem przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody
wynikte z tego tytutu.

11.17.Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawag z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
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Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/dw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowej.

11.18.Wykonanie raz na 2 miesigce inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona.

11.19.Wykonanie niezaleznie od punktu 11.18 inwentaryzacji przy uzyciu drona po
zakonczeniu robot budowlanych w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

11.20.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.
Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow

i ciekdbw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycii.
11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.
11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestyciji

11.18.4.Koszty zwigzane 2z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robét zasadniczych

11.21.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastgpi¢ po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji warunkéw umowy.

11.22.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

11.23.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie
3 miesiecy od umownej daty zakonczenia robot. W tym celu Zamawiajacy udzieli
niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

11.24. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.23.

11.25.Jezeli wymaga tego technologia robét i nie zabraniajg dokumenty, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdét 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W

przypadku prowadzenia robot w obszarze chronionym akustycznie roboty mogag byé
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prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny
organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w
czasie prowadzenia rob6t z podaniem doktadnych zapiséw wynikajacych z decyzji
administracyjnych lub innych dokumentéw, ktére moga uniemozliwi¢ taki sposéb
prowadzenia robot.

11.26. Do rozliczen wykonanych robét przekazanie do Inspektora Koordynatora wszystkich
dokumentow przewidzianych w specyfikacjach technicznych, w tym obmiary
geodezyjne, badania jakosciowe, dokumenty materiatowe.

12. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujacych ustalonych terminéw

posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:

12.1.1. Kamien milowy - wykonanie robdt (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru rob6t) o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie 3 miesigcy od pierwszego dnia
nastepnego miesigca od daty zawarcia umowy.

12.2.1l. Kamien milowy - wykonanie robdt (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 100% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

12.3.Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastepnego
miesigca od daty zawarcia umowy.

12.4.Zamawiajgcy po zawarciu umowy z Wykonawcg wyznaczy dokfadne daty uptywu
poszczegdlnych terminéw posrednich uwzgledniajac terminy odbioréw czesciowych
robé6t zgodnie z pkt. 16.

12.5.Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

12.6.Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu

realizacji terminéw posrednich.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i

kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
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elementdéw robét wraz z ich wartoSciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie
jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde Zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

13.2.Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje
lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7
dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

13.3.W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajagcemu zestawienie
rob6t na ksztatt kosztorysu sporzgdzonego metoda szczegdtowg (zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajgcego szczegotowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych
nakfadoéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdinych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest
rbwniez do przediozenia kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczona.
Wykonawca opracowuje kosztorys na podstawie SIWZ. Kosztorys metodag
uproszczong i szczegbtowg nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w
formacie *.ath.

13.4.Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie pozycji wg przedmiaru
dotagczonego do materiatéw przetragowych przez Zamawiajgcego , a w przypadku ich
braku zastosowanie pozycji wiasnych z wyznaczeniem wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztdw posrednich, zysk, ceny materiatow i
sprzetu). Zamawiajacy ma prawo zazgdaé ofert, zleceh oraz wyjasnienia cen do
kazdej pozycji z kosztorysu, jezeli bedg one rozbiezne ze stawkami wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonania robdt i wbudowana materiatdw przy czym w
pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestyciji, w przypadku ich
braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju.

13.5.Kosztorys opracowany przez Wykonawce po podpisaniu umowy na roboty budowlane
winien by¢ sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektowa, SIWZ.
Zamawiajacy dodatkowo udostepnia Wykonawcy przedmiary robét z zastrzezeniem,
ze stanowia one jedynie podstawe informacyjna, a nie s obligatoryjne ani w zakresie
przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robét i majg by¢ traktowane,

jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca
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sporzgdza kosztorys na podstawie sporzgdzonego przez siebie przedmiaru robét wg
wiasnego uznania. Dokonuje catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na roboty
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko w
oparciu o zatgczonag do SIWZ dokumentacje, oraz wytyczne do zakresu przedmiotu
zamowienia

13.4Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy takze materialtdow masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
czyli transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

13.5Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

13.6 Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robdt
budowlanych Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie tj.:

13.6.1planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);

13.6.20ryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkdéw kierownika budowy;

13.6.3 oryginatow oswiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

13.6.4poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawniefh kierownika budowy
i kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13.7 Teren budowy zostanie przekazany
Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich
wymaganych dokumentow. Jezeli opdznienie w przedfozeniu dokumentéw nastapi z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu budowy
przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych), terminu kohcowego realizacji przedmiotu umowy lub

zmiany termindw wynikajacych ze zlozonego harmonogramu. Za zwiloke w
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przekazaniu dokumentéow, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

13.7 Opracowania planu zapewnienia jako$ci i jego przekazania przed przystgpieniem do
realizacji robo6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.8Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciagu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegbtowym zgodnie z kosztorysem sporzadzonym
metodg szczegbtowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wersje elekironiczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spéjna z
harmonogramem.

13.9Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzaciji
stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona)
z uwzglednieniem istniejgcych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzacji drég, ktorymi beda odbywaty sie objazdy badz
poruszaty pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna sie odbywaé z udziatem
Zarzadcow drég
i Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i

filmowej prawa autorskie zostaja przeniesione na Zamawiajgcego.

14 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

14.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzad
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomié¢ niezwtocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawniern komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do
sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

14.2.Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny byé
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

14.3.Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

14.4 Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.
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15. Wstrzymanie robét

15.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje robdt w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do
ktérego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca ponosi
Wykonawca.

15.2.Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikalo z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robo6t ulegnie przediuzeniu o okres
wstrzymania robdt lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztow powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét

do ktérego doszio z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robét

16.1.W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastepujgce odbiory:
¢ Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e Odbiory czesciowe robdét;

16.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

16.3.Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

16.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje
ogledzin zgtoszonych robo6t i potwierdza ich fizyczne wykonanie w postaci wpisu
w dzienniku budowy. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nie dokonano odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé (na
koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otwordéw we wskazanych czesciach
robét, ktére nie zostaty odebrane.

16.5. Wykonawca po wpisie w dzienniku budowy Inspektora nadzoru ma obowigzek ztozy¢
wnioski o zatwierdzenie robét w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora

z wyszczegolnieniem pozyciji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny, formularze
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zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét itp.

16.6. Zatwierdzenie i odbidr czesciowy roboét jest zatwierdzany protokotem odbioru przez
kadre Inspektora koordynatora w terminie 7 dniu dni od przekazania kompletnych
dokumentéw. Przed zatwierdzeniem i odbiorem robot Inspektor Koordynator
przedstawi dokumenty Zamawiajgcemu do akceptacji. W przypadku wadliwych
materiatéw w terminie 7 dni wezwie Wykonawce do usuniecia brakéw oraz wniesie
uwagi do przedstawionych dokumentow.

16.7.Wykonawca do rozliczen czes$ciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa i protokédt czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

16.8. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie petne
miesigce kalendarzowe.

16.9.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdw czesciowego odbioru robét. Protokoly czesciowego
odbioru robdét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory czesciowe beda odbywaty sie nie
czesciej niz raz w miesigcu. Do odbioréw czesciowych niezbedne sg dokumenty tj.
obmiary geodezyjne, badania jakosciowe wykonywanych robé6t, dokumenty
materiatowe, inne dokumenty wyszczegodlnione w specyfikacjach technicznych.

16.10.Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

16.11.Wykonawca przed kazdym odbiorem czeSciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych
rob6t. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

16.12.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zafgcznikami. Kazdy z dokumentdéw bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
potwierdzajgcy zgodnosé z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen

oraz Inspektora koordynatora.
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16.13.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie braki w ziozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza
brak podstaw do ptatnosci za zakres robo6t, ktérego dotycza braki w dokumentaciji.

16.14.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przediozonych dokumentéw
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia cze$ciowego obioru robét badz wniesie uwagi.

16.15.Minimalna wartosc¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 200 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwosc odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

17. Koncowy odbior roboét i korncowy odbidr realizacji przedmiotu umowy
17.1.W ramach realizacji umowy, stosowane bedg nastepujgce odbiory:

e Odbiodr koncowy robdt;

¢ Odbidr kohcowy realizacji przedmiotu umowy;

17.2.Po zakohczeniu wszystkich robot budowlanych oraz opracowaniu prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawczej Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot
i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi koordynatorowi nadzoru inwestorskiego.

17.3.Zakonczenie robdt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

17.4.Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru kohcowego robot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 20 oraz szczegodtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.5.Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych czynnosciach.

17.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora koordynatora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. Inspektor koordynator
potwierdza gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika oraz pismem do
Zamawiajgcego.

17.7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowoséci do odbioru przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
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pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania robét, zweryfikowanych przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru

Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

17.8.0dbidr koricowy robdét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot budowlanych, polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

17.9.Z koncowego odbioru robdt bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.10.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady istotne
tj. takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej
niezgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usunigcia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnoéci
komisji odbioru koncowego robdt. Inne (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

17.11.Za zakonczenie robdt strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu

w dzienniku budowy potwierdzajacego zakoriczenie robot, jezeli w wyniku

powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego Protokotu odbioru koricowego robét zgodnie z warunkami umowy.

17.12.W  przypadku przekroczenia dopuszczainych odchytek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:

—zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

—wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajacego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

—wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
gére w stosunku do gornej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%)

w przypadku przekroczenia w doét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,
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zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi

wzorami:

Warto$¢ odchytki pgqw w zakresie gruboSci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie

obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

il —ds

gdzie:
dk — grubosc danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw ofrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = %xsjsxmi

gdzie:

PQW — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z dokfadnoscia
do 0,1% nastepujgco:
pc = lpw — pbl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce ofrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

p_PE 6xKxF
L = —XOXNA)
T

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielkoS¢ roznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].
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Warto$¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscia do 1% nastepujgco:

_ vEovw
PY = o

100

gdzie:

VW — goérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowe,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego
pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv =P yaxkxF
T e

gdzie:
PV — potrgcenia [PLN],

pv — wartoS¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawarto$ci wolnych
przestrzeni [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Ocena jako$ci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie: oceny jakosci
zrealizowanych robdt drogowych i ich zgodnoéci ze specyfikacja, sposobu postepowania z
wadami, dokonywania redukcji kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za
niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na
podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC |
— ROBOTY DROGOWE?". Instrukcja dostepna na stronach Gddkia w zaktadce dokumenty

techniczne.

17.13.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O

wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc
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mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem
wykonania robot zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastgpczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z wynagrodzenia
Wykonawcy.

17.14.Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okreslonym w IHl Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

17.15.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt.
11.21 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

17.16.Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celdw, ktérym ma stuzy¢ i winien byé zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz z wymogami okreslonymi umowa.

17.17.0dbioér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie.

17.18.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.19.Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.

17.20.Protokdt z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

18.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 17 ppkt. 17.12.

18.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow

umowy.
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18.3.W przypadku wystgpienia roboét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
wczeshiej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢
ich od zamowienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé
zlecenia wykonania tych robdt temu samemu Wykonawcy.

18.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

18.5.tgczna warto$¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

18.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umowne;j
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot (tj. osiagniecia
Il kamienia milowego) .

18.7.Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego
przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koncowego realizacji przedmiotu
umowy i przekazania obiektu do eksploatacji. W przypadku realizacji inwestycji w
trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

18.8.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora. W
przypadku realizacji inwestycji w trybie zgloszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

18.9.W szczegdlnych wypadkach Zamawiajacy zakiada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

18.10.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

18.11.Zamawiajgcy zapfaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

18.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelinosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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19. Odpowiedzialnos$¢ za szkode

19.1.Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

19.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
Z umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktorych tytuty i wysokosé ustala projekt
umowy.

19.3.Zapfata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

20. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy

¢Wykonawca do zakonhczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.Przygotowania dokumentéow niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury
technicznej przez witascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzenh.

20.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez
projektanta Ilub warunkédw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do
Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe
zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia Iub
uzyskania ich od Projektanta) w dokumentacji powykonawczej.

20.3. Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce
wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw
i budynkdéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersiji
papierowe] — 2 egzemplarze oraz w wersiji elektronicznej wektorowej rozwarstwione;j
w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym.

20.4.Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koricowego. tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci,

atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oédwiadczenia dotyczace dopuszczenia
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wyrobow do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce
jakosé wbudowanych materiatow i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokdt wprowadzenia statej organizaciji
ruchu, opini¢ technologiczng, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych
i sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robét poswiadczonymi przez inspektora
nadzoru, projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe),
protokoty odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca robot i wtascicielem odbiornika wéd opadowych, méwigcy o zgodzie
wiasciciela cieku na przyjecie wéd opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty
przytaczy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna byé dostarczona do
Zamawiajacego
w 2 egzemplarzach.

20.5.Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

20.6.Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.
e\Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

20.7.Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego

przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

21.1.Wykonawca bedzie w pemni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawecy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawecy.

21.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw

i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.
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21.3.W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez kidrgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
Robdét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

21.4. W przypadku realizacji zamodwienia przez podmioty wystepujace wspodinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

21.5.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkoéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

21.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projekiem tej umowy.

21.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projekiu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zZmian.

21.8.W przypadku projektéw umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢é Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

21.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

21.10.Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

21.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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21.13.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é =z oryginatem kopie =zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

21.14.Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty /
o$wiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

21.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

21.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

21.17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18.Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

21.20.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.
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22.Cesja przeniesienie praw i obowiazkow

22.1.Bez pisemne] zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystagpic
tacznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

22.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcéw.

23. Rekojmia

23.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowag na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

23.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

23.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okres$lonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

23.4.Nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

23.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

23.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarancji/poreczenia  wzor dokumentu Wykonawca powinien  dostarczy¢
Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacji

przedmiotu umowy.
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23.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

23.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

23.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé¢ wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi.

23.11.Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycii.

23.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie
rekojmi) Zamawiajacy powota komisje w skiad, ktérej oprocz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia
udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byé powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnosé
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego
z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgadzenie stosownego protokotu.

23.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 23.14.

23.14.W przypadku wad =zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdZz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

23.15.W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego
roku kalendarzowego) przez Inspektora koordynatora z udziatem przedstawicieli

Zamawiajgcego.
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23.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych
podczas przegladow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

23.18.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

24.1.1.Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej
niz 14 kolejnych dni,

24.1.3.Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob
nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

24.1.4.Wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

24.2. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstapienia.

24.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
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dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg
protokét odbioru inwentaryzaciji, w ktérym okreslg stan zaawansowania robdt,
zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace

wykonane do dnia odstgpienia.

24.4W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze dokumentacje

powykonawczg zawierajgcg wszystkie obmiary geodezyjne, dokumenty materiatowe,
inwentaryzacje powykonawczg, przedmiar robdt roéznicowy ( wykonane prace,
pozostate do wykonania), dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej wraz z

pomiarami geodezyjnymi i mapami.

24.5.W przypadku odstapienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarangji

jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez

Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

24.6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

25.Zasady porozumiewania si¢ stron

25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom

za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

25.20rganizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezgce
omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad

bedzie ustalat Zamawiajgcy.

25.3Narady beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

25.4 Narady koordynacyjne:
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1)rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

2)rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3)spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznos$ci od potrzeb.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
Wodniu oo w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim ul.

Jagiellonniska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég

Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej

Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zawarto umowe
nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 728 ze wzgledu na budowe chodnika na odcinku od km 11+200 w m. teczeszyce do
km 12+520 w m. Wélka teczeszycka, na terenie gminy Belsk Duzy” — nr postepowania 018/21

1.
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§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplaci¢ za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:
NEOY .......0.. o o e T o e, 1 z
STOWINIET ... chci i e s S s T S F S SV RSN 0+ e e mne s Zlotych
podatek VAT ..o Yo b e zt
STOWNIE! ... s st oo s s SRR VAW n e e mn zlotych
Brutto: it enes ZF
stlownie! ... i el aitaass s i i sasesns ztotych

Cena okres$lona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach rob6t udostepnionych jedynie pogladowo wraz z opracowaniem,
zatwierdzeniem i wykonaniem na koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas trwania
realizacji Zamoéwienia.

Cena wynikajaca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej
zmiany stawki VAT.

Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajacego protokotow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i dokonaniu odbioru korncowego Zamowienia. W
przypadku protokotow czesciowego odbioru robdt wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementdw rob6t w stosunku do wartosci podanej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-
719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w
Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platnos¢ za wykonanie Zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robo6t przez podwykonawcdéw zapiata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych.

10.W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw  zapfiaty,
o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

14.W przypadku niezgodnos$ci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

15.Wykonawca, kiéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdlowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamowienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek

roszczen z tego tytulu w czasie realizacji robét.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnié na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy
drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie wykonywany
przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osdéb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie  krotszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace osoOb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci,

72



Mazowircki Zarzgd Drég Wojewddzikich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-@448 Warszawsa MaZO WiE’C|(i Zarzqd
e Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw ol w Warszawie
www.mzdw.pl
018/21
ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé

w szczegolnosci:

a)dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date ztozenia oswiadczenia,

c)wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie umdw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace 0s6b wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktérych mowa powyze;j.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy (5
miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 1 miesiaca - termin realizacji
przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w
wysokosci 5% wartoSci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.

§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: eeeciierieeenns zt
(stownie:.......coo..... Ziotych ).

3. Warunki, na ktorych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SIWZ, punkt 23 oraz 2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy p.

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgca realizacje zadania p.

§8
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,
1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
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1.3. 0,17 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w uzyskaniu zatwierdzenia
czasowej organizacji ruchu,

1.4. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary beda naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

1.5. 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwloki w uzyskaniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

1.7. 10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosc Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdinionych
w czesci V SWZ pkt. 13 (Ogolne warunki umowy na wykonanie robo6t budowlanych),

1.12. 10000,00 =zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonegj
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

1.15. 5 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku wykonania
lub wadliwego wykonania czynnosci o ktorych mowa w pkt. 3, 5 i 11 czesci V Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

1.16. 5 000,00 zt za kazdy przypadek nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia,

1.17. Maksymalna wysokos$c¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za  niedopetnienie  postanowien umowy nie zwalnia = Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.
5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je
w petnej wysokosci.

§9
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$c wprowadzenia
istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:.
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce  prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu
warunkow atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana,;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktdrym z powodu wystapienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzsza uwaza sie w szczegolnosci kleski
zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
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-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposoéb nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegolno$ci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe], konieczno$é uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s06b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe
- zmiana o0sob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i goérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczego6lowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych robét budowlanych.

d) Piatnosci
- zmiany terminéw platnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznos$ci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponioést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 60%
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarangciji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np.
termin realizacji umowy).
2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardéwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony
4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
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b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,
C) udzielenie zaméwien, o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecig.

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia
inaczej.

8§12

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes¢, sa
nastepujgce dokumenty:

1. Ofertazdnia...........................,

2. Warunki ogdlne dla uméw na wykonanie rob6t budowlanych — Cze$¢ V SWZ,

3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegsétowe Specyfikacje

Techniczne — Czes¢ Il SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§13
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmdwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwroécic sie do wiasciwego sgdu.

§14
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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