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Dzierzgoń, dn. 09.01.2023r. 
TI.271.168.2022 
 

I N F O R M A C J A  

o skierowanych zapytaniach do SWZ 

i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania 

 

 
Dotyczy:       Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Numer sprawy:   TI.271.168.2022 

Nazwa zadania:  Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń 

 

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniach 03-05.01.2023r., t.j. 
w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawców, do treści 
zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z 

odpowiedziami na te zapytania: 

PYTANIA Z DNIA 03.01.2023 

1) Proszę o załączenie w ramach opisu przedmiotu zamówienia: 

a. decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru realizacji inwestycji wraz z 

zaświadczeniem o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ administracji,  

b. uzgodnień z gestorami sieci,  

c. badań geologicznych gruntu. 

Odpowiedź:  

- Decyzje administracyjne wymienione w pkt. a, są aktualnie procedowane przez właściwy organ 

administracji i będą przekazane wybranemu Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania 

robót.  

- W komplecie dokumentacji projektowej dot. ul. Spokojnej jest załączona decyzja ZUD. W 

załączeniu do niniejszej informacji, Zamawiający przekazuje uzgodnienie dot. drogi dojazdowej 

do cmentarza. Uzgodnienia dot. utwardzenia terenu są aktualnie procedowane i będą przekazane 

wybranemu Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania robót.  

- Badania gruntu przeprowadzono podczas badań terenowych i stwierdzono, że w podłożu 

występują proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezpośredniego. 

2) Proszę o potwierdzenie prawidłowości zinwentaryzowania sieci występujących na terenie 

planowanej inwestycji, w szczególności potwierdzenie, że każda ze zinwentaryzowanej sieci 

znajduje się na zinwentaryzowanej głębokości. Proszę o wskazanie planowanego postępowania w 

przypadku stwierdzenia: 

a. wystąpienia na terenie inwestycji sieci innej niż zinwentaryzowana, powodującej kolizję z 

inwestycją,  

b. wystąpienie sieci zinwentaryzowanej na głębokości lub o przebiegu innym niż wynikająca z 

inwentaryzacji. 

Odpowiedź: Sieci istniejące w strefie planowanej inwestycji, są zinwentaryzowane na podstawie 

aktualnej mapy do celów projektowych. Wszelkie ewentualne niezinwentaryzowane sieci 

kolidujące z inwestycją, będą procedowane przez Nadzór Inwestorski i Autorski.  

Dokumentację projektową opracowano na podstawie aktualnych map do celów projektowych, 

sporządzonych na podstawie aktualnych zasobów geodezyjnych z Powiatowego Ośrodka Geodezji 

i Kartografii w Sztumie. W trakcie sporządzania map nie zainwentaryzowano innych sieci jak 

wskazane na mapie do celów projektowych. 
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3) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający udostępni lub wskaże Wykonawcy plac składowy. Jeżeli 

tak, proszę o wskazanie jego lokalizacji. 

Odpowiedź: Place składowe są w gestii Wykonawcy.  

4) Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania/utylizacji ziemi 

z wykopu. Jeżeli tak, proszę o wskazanie jego lokalizacji. 

Odpowiedź: Utylizacja ziemi z wykopów leży po stronie Wykonawcy.  

5) Proszę o wyjaśnienie, czy podbudowa z rozbiórki jest dla Zamawiającego materiałem użytecznym. 

Odpowiedź: Tak podbudowa z rozbiórki jest materiałem użytecznym. Zamawiający żąda aby 

materiał z rozbiórki (podbudowę) przewieźć na działki drogowe Zamawiającego (dot. dz. Nr 641/30, 

641/36, 641/42, 644 - obr. 1 Dzierzgoń, w odległości do 800m). Podbudowę po przewiezieniu 

należy rozłożyć (rozciągnąć) na wskazanych działkach. 

6) Proszę o zamieszczenie rzędnych projektowych dla inwestycji. 

Odpowiedź: Rzędne osi są podane na profilach, spadki poprzeczne na PZT i przekrojach 

normalnych.  

7) Proszę o wskazanie, czy Wykonawca ma realizować inwestycję wyłącznie o rzędne projektowe. 

Odpowiedź: Tak, ewentualne zmiany rzędnych muszą być zaakceptowane przez Nadzór Autorski 

i Inwestorski. 

8) Czy Zamawiający wystawi na wniosek Wykonawcy Gwarancje Płatności? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej procedury. Podstawę zobowiązań płatniczych   

Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie stanowić zawarta umowa, której wzór stanowi 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

9) Wniosek o zmianę projektowanych postanowień umownych: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmian projektowanych postanowień umownych 

w ten sposób, że § 13 – „Zmiany postanowień umowy” otrzyma brzmienie: 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadkach i na zasadach określonych 

poniżej: 

A. zmiana terminu i/lub sposobu realizacji robót w przypadku:  

a. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie 

utrudniających prowadzenie robót budowlanych lub dokonanie odbioru przedmiotu umowy,  

b. wystąpienia klęsk żywiołowych i im podobnych zdarzeń,  

c. gdy realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na 

sytuację zdrowotno-sanitarną i jej skutki, w szczególności w przypadku wzrostu zachorowalności 

na covid-19,  

d. gdy realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na 

sytuację międzynarodową, w szczególności spowodowana dalszym odpływem pracowników, 

wprowadzonymi obostrzeniami i sankcjami oraz ich skutkami,  

e. wystąpienia nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) lub 

odmiennych od przejętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, 

f. wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację przedmiotu Umowy, 

w szczególności-wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienia konieczności usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót,  

g. wystąpienia potrzeby wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na 

wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, jej 
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optymalizacji lub usunięcia wad dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu 

rzeczowego, 

h. gdy realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona z powodu działań 

organów publicznych oraz ich skutków, w szczególności poprzez przekroczenie terminów wydania 

niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmowy ich wydania,  

i. wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy,  

j. wystąpienia innych przyczyn niż wskazane w lit. a. – i. powyżej, niezależnych od Wykonawcy, 

wskutek których realizacja przedmiotu umowy w terminie nie jest możliwa,  

B. zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:  

a. niedostępności materiałów na rynku lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń albo trudnościami z ich dostawą spowodowaną 

sytuacją epidemiologiczną lub międzynarodową (także pośrednio),  

b. wystąpienia dostępności na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji , pozwalających 

na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

c. wystąpienia dostępności na rynku nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

d. wystąpienia konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji 

technicznej wykonania odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

C. wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań wskazanych w dokumentach 

zamówienia lub rozwiązań, w tym technologii nowych, nieuwzględnionych w dokumentach 

zamówienia, jeżeli wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub nowych jest konieczne z uwagi na 

wady dokumentów zamówienia lub jest uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, w tym 

zasadami wiedzy technicznej, w szczególności, jeśli rozwiązania zamienne lub nowe są bardziej 

optymalne od rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem uwzględnienia 

kosztów rozwiązania zamiennego lub nowego w całym jego cyklu życia, 

D. wprowadzenie zmian w zakresie materiałów, parametrów technicznych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona: 

- zmianą stanu prawnego,  

- wadami dokumentów zamówienia,  

- sytuacją ekonomiczną rynku branży budowlanej, w szczególności niedostępnością na runku 

materiałów lub urządzeń, w szczególności spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub importu 

materiałów lub urządzeń lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń,  

- zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót budowalnych oraz bezpieczeństwa użytkowania 

przedmiotu Umowy,  

- usprawnieniem procesu budowy, przy równoczesnym uzyskaniu założonego efektu 

użytkowego,  

E. wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w lit. A. – D. 

powyżej, gdy – odpowiednio – zmiana terminu, sposobu realizacji przedmiotu, wykonanie 

rozwiązań zamiennych lub wprowadzenie zmian w zakresie materiałów, parametrów technicznych 

lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy powoduje wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy 

o ponad 5% całkowitej wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla wprowadzenia proponowanych jw. 

postanowień umownych. Zapisy zawarte w §13 oraz w §17 wzoru umowy (stanowiącego Załącznik 

nr 8 do SWZ), w wystarczający sposób regulują w/w kwestie. 
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PYTANIE Z DNIA 04.01.2023 

W załączeniu zapytanie do poz. przedmiaru nr 48 - utwardzenie placu. W pozycji nr 48 przedmiaru 

zapis mówi o sadzeniu drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 

kat. lll bez zaprawy dołów, średnica/głębokość 0,3m - 23szt., nie podano gatunków drzew i ich ilości 

oraz średnicy. Proszę o wyjaśnienie form korzeniowych (goły korzeń lub bryła).  

Odpowiedź: Do wykonania nasadzeń jw. należy przyjąć następujące dane: lipa – szt. 12; klon – 

szt. 11. Obwód sadzonek na wysokości ok. 100 cm od podłoża – min. 10cm. Formy korzeniowe – 

bryła.  

 

PYTANIA Z DNIA 05.01.2023 

1) Czy Zamawiający dopuści zmianę nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną 

(warstwa wiążąca śr. gr. 4cm + warstwa ścieralna śr. gr. 4cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię 

bitumiczną (warstwa wiążąca śr. gr. 4cm + warstwa ścieralna śr. gr. 4cm) - we wszystkich ciągach 

jezdnych i strefach postojowych, dla których przewidziano utwardzenie pełne. We wszystkich 

ciągach pieszych oraz strefach postojowych, dla których przewidziano utwardzenie ażurowe, 

wymagane jest zastosowanie utwardzeń zgodnych z opisami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

2)  

 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu (zawartym w 

Rozdz. VIII pkt. 2 ppkt. 4a SWZ), Wykonawca winien wykazać „… co najmniej dwie roboty 
budowlane (…) o powierzchni minimum 3.000 m2 - dla każdego z 2-ch wymienionych 

przedsięwzięć”. 

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia 

do treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i 

w związku z tym pozostawia bez zmian pierwotnie ustalony termin składania ofert tj. do dnia                

13 stycznia 2023r., do godz. 10.00. 

 

 
Jolanta Szewczun 

Burmistrz Dzierzgonia 

Kierownik Zamawiającego 


