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PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(umowa powyżej 12 miesięcy)  

 

W dniu ……………….. r. w Opolu pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, z siedzibą przy ul. Korfantego 2, 

45 – 077 Opole, w którego imieniu działa…………………, zwanym w treści Zamawiającym,  

a   

…………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy 

Wykonawcą,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i zakres rzeczowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn. ,,Komisariat Policji w Praszce – 

rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. Nr 17’’ zwanych dalej robotami, 

szczegółowo określonych w załączniku nr 4.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia 

wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za 

wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności 

związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i 

dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, zakresem robót, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, i uznaje je za wystarczające do 

zrealizowania przedmiotu umowy. 

5. Roboty będą realizowane w czynnym obiekcie etapami: etap I i etap II.  Zakres etapów wynika z 

dokumentacji wykonawczej oraz wykazu elementów rozliczeniowych.  Do wykonania etapu II 

Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla 

zakresu wynikającego z etapu I.    

6. Integralną częścią umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 

2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia dla podwykonawców 

3) Załącznik nr 3 - wykaz osób zatrudnionych  

4) Załącznik nr 4 - wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, 

5) Załącznik nr 5 - wymagania gwarancyjne dotyczące instalacji sieci strukturalnej 

6) Załącznik nr 6 - wykaz przedmiarów robót,  

7) Wycenione przez wykonawcę przedmiary robót, 

8) Harmonogram terminowo - finansowy. 

9) Wykaz wyrobów równoważnych, w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej, które 

Wykonawca zamierza zastosować do wykonania robót.  

7. Dokumenty wymienione w ust. 6 pkt. 1 i 7 mają charakter dokumentów pomocniczych w 

stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 3 ust. 1 i służą wyłącznie do bieżących 

rozliczeń wynagrodzenia ryczałtowego. 

8. Strony ustalają, że przedmiot umowy może być wykonany: 

1) Osobiście, 

2) Z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców w następującym zakresie: 

a) …………………….., 

b) …………………….., 

c) …………………….... 
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9. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 

§ 2 

Terminy  

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 7 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Termin zakończenia etapu I ustala się na 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

3. Termin zakończenia etapu II (całości robót) ustala się na 25 miesięcy od dnia podpisania umowy 

4. Wykonawca, w oparciu o wykaz elementów rozliczeniowych oraz przyjęte w niniejszym 

paragrafie terminy, opracuje w formie graficznej harmonogram terminowo – finansowy, zwany 

dalej ,,harmonogramem’’, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 

Harmonogram należy opracować w cyklu miesięcznym. 

5. Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego 

informacji o środkach finansowych, jakimi dysponuje na dany rok, o której mowa w  §5  ust. 2 i 3 

oraz po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w §13.   

6. Harmonogram po akceptacji przez Zamawiającego stanie się integralną częścią umowy i nie może 

być zmieniony przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót z wyjątkiem okoliczności opisanych w 

§5 ust. 4 oraz w  §13. 

7. Zmiana harmonogramu każdorazowo podlega akceptacji Zamawiającego.  

  

§ 3 

Wynagrodzenie dla wykonawcy 

1. Wartość ryczałtową przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT             

w wysokości ……………brutto (słownie…………………zł),  

w tym: 

-kwota netto: …………………….. zł  

-podatek VAT 23% : …………………………… zł  

2. Kwota określona w ust. 1 jest sumą kwot określonych w wykazie elementów rozliczeniowych, 

stanowiących załącznik nr 1 do umowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

oraz koszty robót przygotowawczych i towarzyszących, a w szczególności koszty: 

1) Obsługi geodezyjnej i geologicznej,  

2) Wykonania dokumentacji powykonawczej, 

3) Przeprowadzenia branżowych prób, badań, pomiarów sprawdzających, 

międzyoperacyjnych i  końcowych określonych w przepisach i normach, odbiorów 

technicznych i technologicznych, w tym badania fizykochemicznego i bakteriologicznego 

wody, badania drożności przewodów kominowych stanu surowego i wykończeniowego, 

pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej, pomiarów sprawdzających i końcowych 

w zakresie parametrów instalacji elektrycznych i  oświetlenia elektrycznego, 

4) Wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, demontażowych, porządkowych, 

zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadów i ich utylizacji, 

5) Przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na 

składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracowników, 

ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem, wykonania własnym kosztem i 

staraniem sieci i instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy, 

zamontowanie liczników poboru, wody i centralnego ogrzewania wraz z kosztami ich 

zużycia w okresie realizacji robót,    

6) Opłat związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu oraz opłat za wykonywanie 

robót w pasie drogowym, opłat za zorganizowanie dostawy energii na potrzeby budowy  

7) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji wbudowanych urządzeń, instalacji i 

systemów dla osób upoważnionych Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli w czasie zawarcia 
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umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac, za wyjątkiem okoliczności 

opisanych w §5 ust. 4 oraz w  §13. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie 

ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 

żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej przez siebie działalności, zapoznał się z istniejącą infrastrukturą, miejscem 

wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasięgnął informacji co do 

mogących wystąpić w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnień oraz, że są mu znane 

warunki wykonywania prac,  

2) przyjmuje do wiadomości, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie i zobowiązany 

jest zapewnić jak najmniejszą uciążliwość prowadzonych prac, odpowiedniego dostępu i 

komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że nie przewiduje się wyłączenia z 

funkcjonowania czynnego budynku.    

 

§ 4 

Rękojmia za wady 

1. Okres rękojmi za wady wynosi – …………………….. lat od dnia następnego po dniu podpisania 

odbioru końcowego dla każdego z etapów, o których mowa w §2 ust. 2 i 3.  

2. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych 

wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

wyznaczonym w powiadomieniu.  

3. W przypadku konieczności serwisowania urządzeń w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapewni na swój koszt taki przegląd, wykonany przez uprawnioną firmę. Do 

dokumentów odbiorowych, oprócz protokołu z uruchomienia urządzenia przez uprawnioną firmę, 

wykonawca dołączy protokół z przeglądu serwisowego. Jeśli wymagany przegląd serwisowy nie 

zostanie wykonany przez Wykonawcę, i przez to urządzenie nie będzie mogło być objęte  

gwarancją, wówczas zwiększone koszty przeglądów urządzeń będą pokrywane z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy.   

 

§ 5 

Warunki płatności Wykonawcy 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi: 

1) Fakturami częściowymi, wystawianymi: dwa razy w 2024 r. do wysokości limitu podanego w 

ust.3 pkt 1 i fakturą zaliczkową wystawioną w 2024 r. do limitu podanego w ust. 3 pkt 2 oraz   

cztery razy w roku 2025 i trzy razy w roku 2026, każda o wartości ok. 25% planowanych na 

dany rok budżetowy środków finansowych, o których mowa w ust. 2. 

a) Podstawą do wystawienia faktury częściowej, będzie ,,Przejściowy protokół odbioru 

elementów robót’’, który Wykonawca opracuje na podstawie sporządzonego przez siebie 

,,Wycenionego wykazu elementów rozliczeniowych’’. 

b) Podstawą do wystawienia przejściowego protokołu odbioru elementów robót, będzie 

potwierdzony przez Zamawiającego ,,Wykaz robót wykonanych częściowo’’ w danym 

okresie rozliczeniowym, który Wykonawca opracuje na podstawie wycenionych 

przedmiarów robót. 

Podstawą do sporządzenia tego wykazu będzie obmiar robót rzeczywiście wykonanych dla 

każdej pozycji wycenionych przedmiarów robót. 

c) Czas niezbędny na sprawdzenie przez Zamawiającego ,,Wykazu robót wykonanych 

częściowo’’, wynosi 7 dni od dnia jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

d) Wartość robót podlegających zapłaceniu za dany okres rozliczeniowy będzie sumą 

iloczynów ilości robót wykazanych w obmiarze i cen jednostkowych z wycenionych 

przedmiarów robót, 

e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić częstsze fakturowanie           

w danym roku kalendarzowym. Będzie to uzależnione od możliwości finansowych 

Zamawiającego.  
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2) Fakturą końcową, płatną po odbiorze końcowym etapu II przedmiotu umowy, wystawioną na 

podstawie końcowego protokołu odbioru robót i ostatniego przejściowego protokołu odbioru 

elementów robót.   

2. Wartość rocznego fakturowania, nie może przekroczyć wysokości planowanych w danym roku 

budżetowym środków finansowych, jakimi będzie dysponował Zamawiający na realizację 

niniejszej umowy chyba, że Zamawiający powiadomi, w ciągu roku, Wykonawcę  

o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizację zadania. Wykonawca dodatkowe środki 

będzie zobowiązany wykorzystać w roku bieżącym lub otrzymuje w formie zaliczki na rok 

następny.  

3. Limit finansowy na rok 2024 wynosi ……………… zł brutto,  z czego: 

1) Wykonawca w robotach budowlanych wykonanych w 2024 r. zobowiązany jest 

wydatkować środki w wysokości do 1 000 000,00 zł brutto,  

2) Pozostałe środki, Wykonawca otrzyma w formie zaliczki,  na poczet przyszłych robót, 

(zgodnie z zasadami ustalonymi w  §14 umowy ust. 4).   

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa, 

w §2, jeśli przydzielone przez Komendę Główną Policji w Warszawie roczne limity środków 

finansowych na realizację inwestycji okazałyby się niewystarczające do realizacji robót w tym 

terminie. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, dalsza realizacja przedmiotu 

umowy zostanie uregulowana aneksem do niniejszej umowy. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zapłacić Wykonawcy za zakupiony i 

niezabudowany, złożony na budowie lub w siedzibie Wykonawcy, materiał budowlany, 

przeznaczony do wbudowania w obiekcie. 

7. Termin płatności faktur prawidłowo sporządzonych ustala się na 30 dni od daty ich doręczenia 

Zamawiającemu. 

8. Cesja wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie może być 

dokonana wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonaną usługę e-faktury poprzez 

Platformę Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umieścić kod organizacyjno-

kadrowy OK2K00. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny 

umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za odstąpienie 

Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,05 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

terminu wykonania robót określonego w § 2 ust. 2 i 3, nie więcej niż 10% kwoty umownej 

netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, 

2) 0,01 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych etapu I i II lub w okresie 

obowiązywania rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej 

niż 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,      

3) 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za brak zapłaty Podwykonawcy przez 

Wykonawcę, 

4) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy przez Wykonawcę,  

5) 500,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,   

6) 500,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany,  

7) 500,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany,  

8) 1000,00 zł w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, w 

razie sprzeciwu Zamawiającego, w zakresie terminu zapłaty na termin nie dłuższy niż 30 dni. 
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9) 500 zł za każdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania robót określonych w §12 ust 

21 umowy osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę,  

10) 0,5% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 umowy za nie 

przedłożenie kopii polisy ubezpieczeniowej o której mowa w §9 ust. 12 w terminie o którym 

mowa w §9 ust. 13, 

11) 200 zł za każdy dzień zwłoki za nieprzedłożenie kopii dowodu opłacenia składek 

ubezpieczeniowych lub każdej raty o których mowa §9 ust. 12 

3. W przypadku naliczenia kar, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-11, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź  

poprzez potrącenia z faktur wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami ustawy o 

finansach publicznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty 

umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.    

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto wynagrodzenia 

ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1 niezrealizowanych robót za odstąpienie przez 

Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność. Nie dotyczy to okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Pzp). 

6. Łączna maksymalna wartość kar umownych do zapłaty przez Wykonawcę nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w §3 ust. 1.    

7. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość kar umownych. 

8. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia za roboty wszelkie należności pieniężne należne 

Zamawiającemu, w tym koszty poniesione przez Zamawiającego w związku  z wykonaniem 

postanowień określonych w § 9 ust. 9, 10 i 11 zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  

9. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od stron oraz okoliczności przewidzianych w §13, które miały wpływ na 

przedłużenie określonych w umowie terminów zakończenia umowy i usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze. 

10. W przypadku niepotrącania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o czym mowa w ust. 3, termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia 

skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do zapłaty.  

 

 

§ 7  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł ………….. w wysokości 

4% ceny ofertowej brutto tj. ………… (słownie: ………………………………………… 

……………….)       

2. Z zabezpieczenia wymienionego w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia 

odbioru końcowego etapu II, potwierdzonego końcowym protokołem odbioru robót, natomiast 

pozostałe 30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygaśnięcia rękojmi za wady. 

3. Kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podlegająca zwrotowi 

Wykonawcy robót, będzie pomniejszona o wysokość nakładów poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków umownych,  

w tym dotyczących usunięcia ujawnionych wad.  

4. Wykonawca może wybrać inna formę należytego zabezpieczenia wykonania umowy zgodnie z 

art. 450 Pzp.  

   

 

 

§ 8 

Nadzór nad robotami 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………., posiadający uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid…………………., 
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który jest członkiem …………….Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr 

członkowski…………., 

2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy w branży sanitarnej będzie 

…………………….posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń nr ewid…………………….., który jest członkiem 

………………..Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr członkowski……………….,  

3. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy w branży elektrycznej będzie 

………………….posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr 

ewid……………., który jest członkiem ………………..Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, nr członkowski ……………. 

4. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych Zamawiający 

powierza ........................................................................................................... posiadającemu 

uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , który jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, nr zaświadczenia ................................ 

5. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacji elektrycznych 

Zamawiający powierza .......................................................................................... posiadającemu 

uprawnienia budowlane, nr ewid......................., który jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, nr zaświadczenia ................................... 

6. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacji sanitarnych Zamawiający 

powierza .................................................................. posiadającemu uprawnienia budowlane, nr 

ewid.................., który jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr 

zaświadczenia .................................... 

7. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności 

inspektora nadzoru inwestorskiego z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności 

wynikających z ustawy Prawo Budowlane. 

8. Do prowadzenia robót budowlanych, do kierowania, którymi jest wymagane przygotowanie 

zawodowe w innej specjalności techniczno - budowlanej niż posiada kierownik budowy i 

kierownicy robót, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej specjalności. 

9. O akceptację kierownika robót, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zwraca się pisemnie do 

Zamawiającego co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych robót, dołączając do pisma kserokopię 

uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

    

§ 9 

Prawa i obowiązki stron 

1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z 

Zamawiającym. 

2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

3. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 

należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren 

budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z 

wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP, 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej. 

4.  Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy w 

element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na 

ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji 
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umożliwiającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców.   

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót (etapu II), Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

6. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty z tytułu utrzymania mediów (m.in. energia 

elektryczna, woda) niezbędnych do wykonania robót oraz będzie utrzymywał porządek na 

budowie w okresie, o którym mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z 

dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

8. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 6-7 nadzorują i potwierdzają inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego. 

9. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 

określonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

10. Jeżeli dla ustalenia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający ma prawo polecić usunięcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego.  

12. Wykonawca zapewni na swój koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do 

odbioru końcowego robót (etapu II), dla następujących wypadków, które będą spowodowane 

zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, 

2) Nieszczęśliwe wypadki, 

3) Szkody osób trzecich, 

4) Szkody w mieniu Zamawiającego, 

13. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa 

powinna być zawarta na tzw. wartość odtworzeniową i zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 25% wartości 

wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 1. Zamawiający (inspektor nadzoru inwestorskiego) 

ma prawo wstrzymać budowę, wpisem do dziennika budowy, z powodu niedostarczenia polisy w 

wyznaczonym terminie.  

14. Wykonawca w trakcie realizacji robót jest zobowiązany dokonywać wszelkich niezbędnych 

zgłoszeń i uzyskania odbiorów właściwych organów i jednostek, których konieczność wynika z 

decyzji o pozwoleniu na budowę i załączonych do dokumentacji projektowych uzgodnień, za 

wyjątkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.   

15. Wykonawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty odbiorów i zgłoszeń, o których mowa w 

ust. 14.   

16. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót opisanych w 

dokumentacji, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robót zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu. 

17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały 

powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z późniejszymi zmianami) oraz 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 z 

późniejszymi zmianami). 

18. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ( inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu 

robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

19. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane 

dokumenty świadczące o właściwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub 

znakiem budowlanym, deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje z właściwości 

użytkowych, na każdą partię wyrobów budowlanych dostarczonych na budowę oraz stosowne 

atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem. 
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Jeżeli do zakresu robót podlegających zapłaceniu przez Zamawiającego, w danym okresie 

rozliczeniowym, wchodzą urządzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, 

Wykonawca dodatkowo przedłoży, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem, instrukcje 

montażu, eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz systemów (DTR) wraz z kopiami ich 

gwarancji. 

20. Komplet opisanych wyżej dokumentów, wraz z ich wykazem, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w dniu przedłożenia do sprawdzenia ,,Wykazu robót …….wykonanych 

częściowo’’, o którym mowa w §5, będącego podstawą do sporządzenia przejściowego protokołu 

odbioru robót lub końcowego protokołu odbioru robót (etapu II). 

21. Dokumenty, o których mowa w ust. 20 zostaną zwrócone Wykonawcy w celu skompletowania 

dokumentacji odbiorowej, o której mowa w §10 ust. 7 

22. Zamawiający (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymać budowę, wpisem do 

dziennika budowy, z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 

13, 18, 19 i 20; do czasu uzupełniania dokumentów.  

23. Wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego na skutek niedopełnienia postanowień ust. 

13, 18, 19 i 20 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakończenia prac, określonego w § 2 ust. 

2 i 3 niniejszej umowy. 

24. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dokumentach przekazanych przez 

Wykonawcę (dotyczy ust. 19), zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o ich braku. 

25. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

26. Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w czasie wykonywania robót budowlanych 

objętych umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), i staje się odpowiedzialny za ich zagospodarowanie własnym 

kosztem i staraniem zgodnie z właściwymi przepisami oraz poniższymi ustaleniami: 

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstałe w czasie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadów. 

Za każdy odpad dostarczony na wysypisko śmieci, Wykonawca jest zobowiązany posiadać 

dowód utylizacji, który powinien przedstawić Zamawiającemu.    

2) Odpady stalowe i żeliwne (m.in. rury, obróbki blacharskie itp.), powstałe w czasie 

wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do oddania do punktu skupu 

złomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiającego, którą wraz 

z dowodem dostawy Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu, który na tej 

podstawie wystawi swoją fakturę.    

27. Wykonawca przeszkoli po odbiorze etapu I i etapu II wskazane przez Zamawiającego osoby w 

zakresie eksploatacji wbudowanych urządzeń, instalacji i systemów. Zakres szkoleń i ilość 

szkolonych osób zostanie ustalona na etapie odbioru robót.  

28. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób.  

29. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

30. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

 

§ 10 

Odbiory robót 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się 

następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy, 

3) Odbiór końcowy etapu I, 

4) Odbiór końcowy etapu II, 

5) Odbiór ostateczny dla każdego z etapów.  
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2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgłoszenie robót zanikających odbywać się będzie 

poprzez wpis do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego. Brak zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający 

będzie traktował, jako wadę i zastosowanie będą miały zapisy §9 ust. 9, 10 i 11. 

3. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących i częściowych rozliczeń 

wynikających z §5. 

4. Odbioru końcowego etapu I i II Zamawiający dokonuje, na podstawie wpisu do dziennika budowy 

przez kierownika budowy i pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego oraz innych czynności przewidzianych 

ustawą Prawo budowlane.  

5. Odbiór końcowy etapu I i II jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika w obecności Wykonawcy.  

6. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego etapu I i II Wykonawca przeprowadza przewidziane w 

przepisach i instrukcjach obsługi próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż 5 dni 

przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń. 

7. Wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru etapu I i 

etapu II Wykonawca dostarcza Zamawiającemu: 

1)  Dziennik  budowy,  

2) Oświadczenie kierowników robót i kierownika budowy,  

3) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót budowlanych w wersji papierowej w 1 egz., sporządzonych w czytelnej technice 

graficznej i oprawionych w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający dekompletację 

opracowań oraz  1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w formacie  

*.pdf.    

4) Wymagane dokumenty świadczące o właściwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu 

budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje właściwości użytkowych lub 

krajowe deklaracje właściwości użytkowych, na każdą partię wbudowanych wyrobów 

budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,  

5) Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń oraz systemów elektrycznych, mechanicznych i 

teleinformatycznych, ich kopie gwarancji, warunki eksploatacji materiałów wbudowanych      

(1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pliku *.pdf ) oraz 

decyzje Urzędu Nadzoru Technicznego o dopuszczeniu urządzeń do eksploatacji, o ile będą 

wymagane, 

6) Protokoły z przeprowadzenia branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych, 

w szczególności badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody, badania drożności 

przewodów kominowych stanu surowego i wykończeniowego, pomiarów skuteczności 

wentylacji mechanicznej, pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego itd., 

7) Inne dokumenty, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane ( 2 egz.) 

8. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dokumentach przekazanych przez 

Wykonawcę, zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o ich braku. 

9. Zamawiający nie przystąpi do odbioru etapu I i etapu II, jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku 

przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, a brak w ich dostarczeniu będzie 

traktowany jako zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy. 

10. Jeżeli w toku odbioru etapu I i etapu II Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób 

Zamawiający może odmówić odbioru. 

11. Szczegółowy wykaz dokumentów odbiorowych, jakich będzie wymagał Zamawiający przy 

odbiorze etapu I i etapu II, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 30 

dni przed terminem ustalonym w §2 ust. 2 i 3. 

12. Odbiór ostateczny, będzie dokonany po upływie rękojmi za wady i będzie polegał na sprawdzeniu 

usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny zwołuje 

Zamawiający oddzielnym pismem nie później niż na dzień upływu rękojmi. Nie stawienie się 
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Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem 

ustaleń komisji dokonującej odbioru. 

 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawę Prawo zamówień publicznych i ustawę Kodeks cywilny. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i przekazania placu 

budowy Zamawiającemu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

wg stanu na dzień odstąpienia. 

4. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

wystawi fakturę za roboty wykonane i niezapłacone. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający jest zobowiązany: 

1) odebrać przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzień odstąpienia od umowy, 

2) zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości proporcjonalnej do stopnia jej 

zaawansowania na dzień odstąpienia od umowy. Wartość robót wykonanych będzie ustalona 

na podstawie inwentaryzacji ilości wykonanych robót i cen jednostkowych robót z 

wycenionego przedmiaru robót. 

6. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron stosuje się ust. 3-4. 

 

§ 12 

Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami  oraz zasady zatrudniania 

pracowników. 

1. Wykonawca może realizować przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie 

podwykonawców, lub dalszych podwykonawców, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu: 

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawcą.  

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  

3. Zamawiający w terminie do 30 dni ma prawo zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 

4. Brak w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu na piśmie ze strony 

Zamawiającego będzie traktowany jako zgoda na zawarcie ważnej umowy Wykonawcy z 

Podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą i powstaniem odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego na mocy art. 6471 Kodeksu cywilnego, jeżeli świadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane.    

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni 

od dnia ich zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli w przedłożonej umowie termin 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuję o tym Wykonawcę  i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

6. Zasady i terminy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy:  
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1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

ma obowiązek ustalić zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w ratach. Ilość rat będzie wynikać z zakresu robót rozliczanych w 

,,Przejściowym protokole odbioru elementów robót ……….’’, o którym mowa w §5 ust. 1. 

Jeśli w zakresie robót rozliczanych w ,,Przejściowym protokole odbioru elementów 

robót……….’’ będą występowały roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie umowy o podwykonawstwo, to Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy ratę w wysokości odpowiadającej procentowej wartości 

wykonania danego/danych elementu/elementów robót. Zakres robót w umowie o 

podwykonawstwo będzie musiał być dodatkowo opisany poprzez podanie numerów 

pozycji elementów rozliczeniowych podanych w ,,Wykazie elementów 

rozliczeniowych…………’’ stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Termin 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni. 

2) Wykonawca, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą VAT dowodów  lub 

oświadczeń potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych 

umów i wystawionych faktur lub, że Wykonawca dokonał zapłaty za wszelkie prace 

wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach niniejszej 

umowy na dzień wystawienia faktury dla Zamawiającego. Wzór oświadczenia dla 

podwykonawców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Oświadczenie nie może 

być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru. 

3) W przypadku braku dowodów zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający wstrzyma 

płatność faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców  wymaganych potwierdzeń bez prawa żądania odsetek za opóźnienie 

terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4) W odniesieniu do faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca, w terminie siedmiu dni przed 

upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, złoży kserokopie, 

potwierdzone przez bank, przelewów dokonanych przez niego na rachunki 

podwykonawców oraz kserokopie przelewów podwykonawców dokonane na rzecz 

dalszych podwykonawców, albo złoży oświadczenie, że wszystkie ich należności zostały 

przez Wykonawcę i podwykonawców uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę 

ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku. 

Brak zachowania przez Wykonawcę powyższych warunków zwalnia Zamawiającego z 

zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury w części dotyczącej zatrzymania 

kwot należnych podwykonawcom.      

7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  Zamawiający może:  
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1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub pomiotu, któremu płatność się należy, albo    

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.     

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy  nie ujawnione przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy 

Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia wymogi określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę 

podwykonawcy.  

17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części zamówienia 

na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

19. Zapisy ust. 17 i 18 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

21. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 

r., poz. 1465, z późn. zm.), przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 

1) Roboty ogólnobudowlane, w tym wykończeniowe,  

2) Roboty drogowe, 

3) Roboty instalacyjne w branży sanitarnej, elektrycznych i teletechnicznych.  

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  

Wymóg nie dotyczy, między innymi osób kierujących budową oraz dostawców materiałów 

budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 

osoby przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie imion i nazwisk pracowników, datę zawarcia umowy oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy. W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od  pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spełnienia wymogu złożenia 



  13 

oświadczenia pracownicy nie będą wpuszczani na plac budowy, a więc nie będą mogli 

wykonywać pracy z winy Wykonawcy.  

22. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić na budowę nowe osoby 

dopiero po poinformowaniu i złożeniu nowego oświadczenia.   

23. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodności 

oświadczenia ze stanem faktycznym i może zażądać przedłożenia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

umów o pracę osób. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Na przygotowanych dokumentach powinny być dostępne wyłącznie informacje pozwalające na 

jednoznaczne stwierdzenie, że wskazana osoba jest zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji niezbędne są następujące informacje: oznaczenie 

stron, data zawarcia umowy oraz okres obowiązywania, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków.  

24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

25. W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 23, Wykonawca każdorazowo zapłaci karę umowną 

w wysokości 2000 zł.  

 

§13  

Wprowadzenie istotnych zmian do umowy  

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy.  

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 

455 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. po spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w terminie zakończenia robót na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4 

mających wpływ na zmianę terminu zakończenia robót.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć w szczególności:  

1) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą i 

nowocześniejszą. 

2) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę 

obowiązujących przepisów,  

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

wymagających zgody projektanta,  

4) Zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku wycofania ich z produkcji, lub w 

przypadku gdy urządzenia lub wyposażenie będzie posiadać lepsze parametry niż urządzenia i 

wyposażenie przedstawione w dokumentacji.  

5) Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy,  

6) Konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

a) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy,  

b) powyższe (dotyczy lit. a) będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności 

uzasadniających zmianę terminu,  

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian 

wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,  

8) Zmiany kierownika budowy i innych osób wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany 

będzie posiadanie przez te osoby uprawnień, takich jak wskazane w ofercie. 

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod 

warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na nowego Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcy,  
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10) Zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia podwykonawcy w sytuacji 

nieprzewidzianej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,  

11) Zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich.  

5. Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny, 

zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji 

nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty nadzoru 

autorskiego ponosi strona inicjująca.  

6. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:  

1) Opis propozycji zmiany,  

2) Uzasadnienie zmiany,  

3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,  

4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.  

7. Uzasadnienie zmiany może dotyczyć:  

1) Obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  

2) Poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,  

3) Podniesienia wydajności urządzeń,  

4) Podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót,  

5) Usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,  

6) Opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez 

Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub 

innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego do innych czynności w miejscu 

realizacji zamówienia,  

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód 

lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.  

8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany w przypadku określonym w ust. 6 pkt 3, gdy zmiany będą 

wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w części cen 

jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez 

Wykonawcę. 

1) Jeżeli roboty wynikające ze zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w wycenionym 

przedmiarze robót, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt. 7, ale jest możliwe sporządzenie wyceny 

za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutów z wycenionego 

przedmiaru, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem 

tych cen i narzutów, oraz czynników cenotwórczych z tego wycenionego przedmiaru.     

2) Jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian, z zastosowaniem metody o której 

mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od aktualnych średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych Sekocenbud dla województwa opolskiego, aktualne w kwartale, w którym 

kalkulacja jest sporządzona, przy zastosowaniu czynników cenotwórczych z kosztorysu 

ofertowego ( r-g, Kp, Kz, Z).  

9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, włącznie z błędem lub zwłokę z dostarczeniem jakiegokolwiek 

dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.  

10. Zamawiający przewiduje, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 

że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
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niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia;  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie;  

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 

tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie;  

11. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w oparciu o miesięczne 

wskaźniki zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszane w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

1) Pierwsza waloryzacja może nastąpić w miesiącu w którym wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłoszony przez GUS  przekroczy 5% w stosunku do wskaźnika 

obowiązującego w miesiącu  zawarcia umowy.  

2) Waloryzowane będą, wskaźnikami GUS o których mowa na wstępie niniejszego ustępu, tylko 

wartości faktur, które Wykonawca wystawi Zamawiającemu, od miesiąca, w którym wskaźnik 

cen przekroczy 5% do miesiąca, w którym faktura zostanie wystawiona, z zastosowaniem 

warunku podziału, o którym mowa w pkt 4. 

3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jaką dopuszcza 

Zamawiający nie może przekroczyć 20% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczałtowego 

ustalonego w § 3 ust. 1.  

4) Strony umowy wspólnie ponoszą skutki inflacji w proporcji 50% (Zamawiający) do 50% 

(Wykonawca)”. Podział ten będzie następował przed wystawieniem faktury Zamawiającemu, 

po wyliczeniu kosztów waloryzacji.   

12. Zmiany, o których mowa w ust. 10 pkt 1-4, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają 

one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia 

w życie przepisów wprowadzających zmiany.  

13. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 11 – zmiany wynagrodzenia w związku 

ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest 

zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 

podwykonawcy, w oparciu o zapisy wymienione w  ust. 11.  

14. Zmiany o których mowa w ust. 13 dotyczą także umów pomiędzy Podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą.  

15. Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę w 

związku ze zmianą umowy o której mowa w ust. 13, skutkować będzie naliczeniem kar dla 

Wykonawcy, o których  mowa w §6 ust. 2 pkt 3 i 4.  

16. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

 

 

§ 14 

Zaliczki 

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczek, w danym roku budżetowym, na poczet 

realizacji zamówienia na pisemny wniosek Wykonawcy do kwoty  3 000 000,00 zł brutto. 

2. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w następujący sposób: 
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1) Zaliczki udzielone przed 30 września Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 

do 31 października danego roku. Zaliczki udzielone po 31 października Wykonawca jest 

zobowiązany rozliczyć nie później niż do 30 czerwca roku następnego.  

2) Rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonane i odebrane 

roboty budowlane.  

3) Jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę 

właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane 

roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru.  

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie 

Zamawiającemu 100% zabezpieczenia na udzieloną zaliczkę w formie gwarancji bankowej lub  

gwarancji ubezpieczeniowej, jeśli wartość pierwszej, lub pierwszej i kolejnych zaliczek, 

przekroczy wartość 20% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy. 

4. Jeśli wartość pierwszej, lub pierwszej i kolejnych zaliczek, nie przekroczy 20% wartości brutto 

wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy, Wykonawca nie wnosi Zmawiającemu 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Zabezpieczenie, którym mowa w ust. 3 zostanie zwolnione po rozliczeniu zaliczki, o której mowa 

w ust. 2. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości 

otrzymanej zaliczki.  

7. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem 

odbioru robót budowlanych przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę na kwotę nie niższą 

od udzielonej zaliczki na roboty budowlane. 

 

§ 15 

Rodo 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że został względem niego zrealizowany obowiązek 

informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej 

jako RODO) oraz innych aktów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej,  

za pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o 

przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 1 powyżej, 

zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i 

przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o zrealizowaniu wymogu lub 

oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym przez osoby, których dane dotyczą, 

w zależności od żądania Zamawiającego.   

3. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostępniania przez jedną ze stron 

drugiej stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy 

(dalej jako „dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udostępnianych  przez 

strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony 

rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania 

umowy, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z umowy; jeżeli to niezbędne: 

udostępnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangażowanym w 

wykonanie umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań. Udostępnianie  danych 

osobowych powoduje, iż strona której udostępniono dane osobowe  staje się ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1),  ustalając dalsze cele i sposoby ich 

przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna to za niezbędne Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z 

Zamawiającym w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowo odrębną umowę 
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dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru określonego przez 

Zamawiającego. 
§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. W razie braku 

porozumienia pomimo przeprowadzonej mediacji spory będzie rozstrzygał właściwy Sąd w 

Opolu. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

 

Z a m a w i a j ą c y    W y k o n a w c a 


