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Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych

Gtowny kod CPV:
Kod CPV Opis
42416100-6 Windy

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV | Opis
45313100 | Instalowanie wind
45000000 | Roboty budowlane
45310000 | Roboty instalacyjne elektryczne
45400000 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000 | Roboty remontowe i renowacyjne
50750000 | Ustugi w zakresie konserwacji wind
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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

»Wymiana dZwigu osobowego w obiekcie Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2 w Gdansku,
przy ul. Wodnika”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢s¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogolny zakres robot obejmuje zadanie pn.: ,,Wymiana dzwigu osobowego w obiekcie Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych Nr 2 w Gdansku, przy ul. Wodnika”

LP | Zakres prac

1 = demontaz dzwigu osobowego o nr fabrycznym 238141 i nr ewidencyjnym
3106007331,

=  wykonanie i zamontowanie nowego urzadzenia przystosowanego dla 0sob
niepetnosprawnych w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich,

» wykonanie niezbednych rob6t budowlanych w szybie i maszynowni

» modernizacj¢ instalacji zasilajace;j,

= roboty naprawcze oraz wykonczeniowe istniejacego szybu windowego
oraz przystankow (uzupetnienie tynkow, potozenie gladzi szpachlowe;,
szlifowanie, uzupetnienie powtok malarskich, uzupekienie fragmentow
posadzki, itp.)

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

1.3.2. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady 1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci
okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

1.3.3. Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

1.3.4. Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania
robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

1.3.5. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
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Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

Dokladno$¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna.

Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje np.:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robdét Wyodrgbnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego
(np.: agresja chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora moze sprawowac
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$é betonu na sciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru roboét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z zestawieniem materialdow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilo$ciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.
Materialy budowlane Ogo6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty
lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz
ich czesci.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Projektéw Kubaturowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



1.3.23.

1.3.24.
1.3.25.
1.3.26.
1.3.27.
1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji
z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestyciji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw
budowli i budynkow do czasu osiagniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze
do wzmaocnienia uszkodzonych czesci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa
m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych.

Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania
1 terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okre§la szczegdélowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Protokét odbioru robot Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawg zadania zaptaty.

Przedmiar Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiarow Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty
nieprzewidziane niezbgdne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow robot.

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogédt drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku,
lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie
przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
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1.3.41. Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
»Wymiana dzwigu osobowego w obiekcie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 2 w Gdansku, przy
ul. Wodnika”

1.4.1. Zakres projektu budowlanego obejmuje ,,Wymiana dzwigu osobowego w obiekcie Zespotu
Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 2 w Gdansku, przy ul. Wodnika”

Zadanie inwestycyjne przewiduje nastepujace prace budowlane:

a) montaz windy osobowej dla 0sdb niepelnosprawnych wraz z wykonaniem szybu windowego
1 jego fundamentow,

b) uzupehienie posadzki,

€) odtworzenie instalacji elektrycznej, zasilajacej projektowane wyposazenie,

d) wykonanie instalacji o§wietlenia ogdlnego, oswietlenia awaryjnego,

e) roboty odtworzeniowe w obrgbie korytarzy i klatek schodowych, szpachlowanie, malowanie
$cian, uzupetienie wskazanych posadzek,

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidtowej organizacji robdt,
a w szczegoblnosci:

o  Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
o Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja

umowy.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach
1 ilosciach okres§lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.6.1. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca dopilnuje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob Iub whasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow, sktadowisk materiatow budowlanych, dréog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem poszczegolnych pomieszczen przed pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budynku szkoly w czgéci objetej przedmiotem zamowienia, a takze
w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplyna na trwate zmiany S$rodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy 1 whadze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.12. MATERIALY

1.12.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetlniaja one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

1.12.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

I I — ———
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Projektéw Kubaturowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk

tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

1.12.3. Kontrola materialéw i urzadzen
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowg materialy

1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materialow i urzadzen.

1.12.4. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakoSci materiatdow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnosc tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legitymacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.12.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.12.6. Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.12.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja TECHNICZNA lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.13. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.14. TRANSPORT

1.14.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

1.15.  WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.15.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.15.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy

W trakcie realizacji roboét wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.15.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu,

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.16. Dokumenty budowy

1.16.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Projektéw Kubaturowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.16.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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1.16.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.16.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.5. Przechowywanie dokument6w budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.17. OBMIAR ROBOT

1.17.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.17.2. Zasady okreS$lania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.
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1.17.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

1.17.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.18. ODBIOR ROBOT
1.18.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1.18.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.18.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.18.1.3. Odbior techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju roboét, po ich catkowitym zakonczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy, Generalnego
Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca robdt przedktada komplet dokumentow przewidziany
przy odbiorze koncowym, lacznie z inwentaryzacjg, protokotami z przeprowadzonych prob itp.
Inspektor Nadzoru spisuje Protokét, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia
przed odbiorem koncowym obiektu.

1.18.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior  ostateczny robdt nastagpi w  terminie  ustalonym w  dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ techniczng urzadzenia dzwigowego, sporzadzona w jezyku polskim, zawierajaca
co najmniej dokumenty wymienione w § 24 ust. 2 (rozporzadzenie Ministra Rozwoju

z dnia3czerwca 2016 w sprawie wymagan dla dzwigéw i elementdow bezpieczenstwa

dla dzwigow):

a) instrukcje obshugi zawierajaca rysunki i schematy niezbgdne do prawidlowego
uzytkowania dzwigu, dotyczaca konserwacji, kontroli, napraw, przegladow okresowych
dzwigow oraz dziatan ewakuacyjnych;

b) ksigzke dzwigu

c) deklaracj¢ zgodnosci WE

2. Dokumentacje, w przypadku gdy wymagania dotyczace oceny zgodnosci okreslone
w odrebnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem wtasciwej jednostki
dozoru technicznego nie stanowig inaczej, zawierajgca w szczegolnosci:

a) identyfikacje i ogolny opis UTB, z uwzglednieniem dopuszczalnych konfiguracji
uzytkowania;

b) rysunek zestawieniowy;

c) instrukcje eksploatacji;

d) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;

e) schemat uktadow ciggnowych w mechanizmach napgdowych;

f) dokumentacje¢ uzupelniajaca, o ktorej mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowanych
w miejscu eksploatacji;

1
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g) potwierdzenie prawidlowosci zainstalowania urzadzenia w strefie zagrozonej wybuchem,
0 ile ma to zastosowanie.
3. Dokumentacje uzupetniajgca zawierajaca:
a) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzgledniajacy w szczegdlnosci nieujete
w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odlegltosci UTB od otoczenia, przejscia,
dojscia i ewentualne elementy ostonowe;
b) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczeg6lnosci osprzetu, wielkosci i rodzaju
zabezpieczen, rodzaju i typu przewodow zasilajacych;
€) poswiadczenie prawidtowosci montazu i przeprowadzonych prob, z wytaczeniem dzwigow
oraz ich elementéw bezpieczenstwa, ktore speilniaja wymagania dotyczace oceny
zgodnosci okreslone w odrebnych przepisach;
d) protokoty pomiardéw rezystancji izolacji obwodow elektrycznych, uziemien roboczych
i odgromowych oraz ochrony przeciwporazeniowej instalacji UTB, zatwierdzone
przez osobg spetniajaca wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o ktérej mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne
e) poswiadczenie prawidtowosci wykonania cze$ci konstrukcyjno-budowlanej obiektu
zwigzanej z UTB, o ile ma to zastosowanie.
4. protokoty odbioru technicznego wykonanych robdot budowlano-modernizacyjnych;
5. kompletng dokumentacje powykonawcza (w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD
z wersjg zamknieta do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegdtowym jej wykazem.
Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branzy;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.18.1.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbior ostateczny robot.

1.19. PODSTAWA PLATNOSCI

1.19.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Projektéw Kubaturowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel.58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.20. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
2.1.1. WSTEP

2.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
dostarczeniu 1 montazu windy osobowej w ramach zadania ,,Wymiana dzwigu osobowego w obiekcie
Zespohu Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 2 w Gdansku, przy ul. Wodnika”

2.1.1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
poprawne zamontowanie windy osobowej w ramach realizacji zadania ,,Wymiana dzwigu osobowego
w obiekcie Zespolu Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 2 w Gdansku, przy ul. Wodnika”

2.1.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w pkt. 1. Wymagania Ogoélne ST.

2.1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami, WT i ST.

3. Montaz windy wykona¢ wg wytycznych Zamawiajacego, przedmiaru robot oraz obowigzujacych
przepisow i WT.
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4. Nalezy przewidzie¢ wykonanie niezbednych robot budowlanych w szybie i maszynowni
oraz modernizacje¢ instalacji zasilajacej

5. W zakresie prac nalezy uwzgledni¢ i wykona¢ roboty naprawcze oraz wykonczeniowe istniejacego
szybu windowego oraz przystankow (uzupetienie tynkdw, potozenie gtadzi szpachlowej, szlifowanie,
uzupetnienie powlok malarskich, uzupehienie fragmentoéw posadzki, itp.)

2.1.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowiazujacych przepisdéw.

1) Dostarczony dzwig osobowy powinien by¢ fabrycznie nowy i wolny od wad.

2) Dzwig powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne rozwigzania umozliwiajace korzystanie
z dzwigu osobom niepelnosprawnym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii - ,,Standardy
projektowania budynkow dla osob z niepetnosprawnosciami" w zakresie komunikacji pionowej
budynku. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ m.in. w oznaczenie przyciskow w panelu sterujacym
alfabetem Braille'a, komunikaty glosowe w kabinie.

Oczekiwany stan koncowy (parametry nowego urzadzenia dzwigowego):

1. Parametry podstawowe:

Rodzaj dzwigu: Osobowy

Typ Elektryczny

Udzwig nominalny: 630 kg

Ilo$¢ osob: 8

Predkos¢ jazdy: 1,00 m/s

[108¢ startow: 180/h

[lo$¢ przystankow: 4

[lo$§¢ drzwi przystankowych: 4

[lo$¢ drzwi kabinowych: 1 - kabina nieprzelotowa

Wysoko$¢ podnoszenia: -m

Temperatura pracy dzwigu: Min. +5°C, max. +40°C

Wentylacja: Grawitacyjna

2. Wymiary

Wymiary: Kabiny: Otwarcia drzwi: Otworu drzwiowego:
Szerokos¢: 1100 mm 900 mm 1200 mm
Glebokosé: 1400 mm - -
Wysokosé: 2100 mm 2000 mm 2250 mm
3. Kabina

Sciany kabiny: Stal nierdzewna szlifowana

Drzwi kabiny: Stal nierdzewna szlifowana

Sufit: Stal nierdzewna szlifowana

Oswietlenie: Energooszczedne typu LED - okragte punkty Swietlne
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Awaryjne o$wietlenie: Sufitowe - min. 2 h

Podloga: Wyktadzina antyposlizgowa

Cokoty / listwy przypodtogowe: Stal nierdzewna szlifowana

Porecz: Stal nierdzewna szlifowana, okragla, na tylnej $cianie kabiny
Lustro: Na tylnej $cianie, pelna wysokos¢ i szerokos¢ kabiny

4. Drzwi przystankowe

Typ: Automatyczne teleskopowe dwupanelowe
Wykonczenie: Stal nierdzewna szlifowana
Progi: Aluminiowe

Bezpieczenstwo uzytkowania: Plynna regulacja predkosci otwierania i zamykania drzwi (falownik)
System powodujacy ponowne otwarcie si¢ drzwi przy napotkaniu
przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny $wietlnej

5. Panel dyspozycji w kabinie

Wykonczenie: Stal nierdzewna szlifowana
Rozmiar: Pelna wysoko$¢ kabiny
Wyswietlacz: Elektroniczny

Wentylator: Whbudowany, ukryty, cichobiezny

System tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN 81-28: GSM - modut bezprzewodowy
(wymaga si¢ dostarczenia i utrzymania aktywnej karty mini sim);
Typ przyciskoéw: podswietlane, opisane pismem Braille'a
Funkcje przyciskow: Przyciski dyspozycji
Przycisk przyspieszonego zamykania drzwi
Przycisk ponownego otwierania drzwi
Przycisk zalaczajacy wentylator
Przycisk tacznosci ze stuzbami ratowniczymi / ALARM
Sygnalizacje: Wizualna i dzwigkowa sygnalizacja przeciazenia kabiny
Informacja glosowa: Zapowiadajaca numer przystanku - komunikaty standardowe:
,»poziom minus jeden", ,,parter", ,,pietro pierwsze" itd.

6. Kasety wezwan na przystankach

Wykonczenie: Stal nierdzewna szlifowana

Wyswietlacz: Elektroniczny

Potozenie wys$wietlacza: Na wszystkich przystankach

Rodzaj wyswietlacza: Zintegrowany z kasetg wezwan

Typ przyciskow: podswietlane, opisane pismem Braille'a

Funkcje przyciskow: Strzatki kierunkowe jazdy

7. Naped

Typ napedu: Bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem czestotliwosci VWF,
zapewniajacy ptynne starty i zatrzymania kabiny

Maszynownia: Dzwig bez maszynowni - naped umieszczony w nadszybiu

Zasilanie: Trojfazowe, 3x230V/400V; 50Hz
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8. Sterowanie

Potozenie: W szybie, panel wstegpny w futrynie drzwi przystankowych
najwyzszego przystanku

Typ: Mikroprocesorowe

Zbiorczo$¢: Gora - dot

Praca dzwigu w grupie: Dzwig pojedynczy - SIMPLEX

Tryb stand-by / Tryb czuwania: Po zrealizowanej dyspozycji i bezczynno$ci dzwigu nastepuje

wylaczenie o$wietlenia, wentylatora oraz sygnalizacji w
kabinie w celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej
Zachowanie dzwigu w przypadku zaniku napigcia:
Automatyczny awaryjny dojazd do najblizszego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi
Zachowanie dzwigu w przypadku alarmu p.poz:
Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i
unieruchomienie dzwigu (dotyczy wylacznie budynkéw posiadajacych centralg sygnalizacji
pozarowej).

2.1.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonanych robot.

2.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.
2.1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.
2.1.5.1. Dzwig osobowy

Niedopuszczalne jest instalowanie w szybie dzwigu lub jego maszynowni urzadzen niestuzacych pracy
dzwigu.

Szyb powinien by¢ catkowicie obudowany petnymi $cianami, podtoga i stropem.

Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania
statych kotew i lacznikow do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta.
Szyb windowy powinien posiada¢ gladkie, wytynkowane i wymalowane $ciany. W szybie mozna
umieszcza¢ wylacznie przewody zwigzane z praca dzwigu.

Warunki przystapienia do robot zwigzanych z montazem urzadzenia dzwigowego:

a) Ulozenie kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu.

b) Zamontowanie tablicy o$wietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami
W maszynowni.

c) Wykonanie niezbgdnego o$wietlenia szybow windowych,
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Montaz urzadzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Zespo6t
napedowy dzwigu powinien by¢ zamontowany w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ drgan
na konstrukcje budynku. Szczegélowe wymagania jakim powinien odpowiada¢ szyb dzwigu,
w tym nadszybie i podszybie, okreslaja przepisy o dozorze technicznym.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w pkt. 1. Wymagania Ogolne ST.

Kontrola  montazu  dzwigu  osobowego polega na  sprawdzeniu  ich  zgodnosci
z dokumentacja projektowa — na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane pod wzgledem:

a) kompletnosci dostawy,
b) pod wzgledem stanu technicznego,
¢) jakos$cii kompletnosci dokumentacji.

2.1.7. OBMIAR ROBOT
Obowiagzuja ogolne ustalenia zawarte sg w czeséci pt. Wymagania Ogolne.

Jednostkag obmiarowa robdt jest ilo$¢ (szt.) zamontowanych dzwigéow osobowych z catkowitym
wyposazeniem, maszynownig i elementami instalacji, robotami wykonczeniowymi.

2.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w pkt. 1. Wymagania Ogdlne ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Platno$¢ nastapi z tytutu wykonania ustalonej ilosci zamontowanych elementoéw, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,

- montaz dzwigu osobowego,

- wykonanie niezbednych robot wykonczeniowych

- dokonanie niezbednych pomiaréw, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, opracowanie
i przekazanie Zamawiajagcemu niezbgdnej dokumentacji powykonawczej i technicznej urzadzenia
dzwigowego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie
ogblInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

— Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

— PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow
— dzwigi przeznaczone do transportu osob i towardw — cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe.

— PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw
— badania i proby elementow dzwigowych, do ktorych odnosza si¢ wymagania innych norm,
stosowanych do dzwigdw osobowych, dzwigdw towarowo-osobowych, dzwigdw towarowych
matych oraz innych podobnych rodzajow urzadzen podnoszacych.
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