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1. Nazwa zamówienia 

Zaprojektowanie i budowa magazynu-hali środków do zimowego utrzymania dróg. 

 

2. Nazwa i kody CPV 

45213221 – 8 magazyny, roboty budowlane 

71000000 – 8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45400000 – 1  roboty wykończeniowe 

 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80 

85-010 Bydgoszcz 

 

4. Lokalizacja i plan orientacyjny 

 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, działka 

nr 1487/12, dla której, została wydana Decyzja nr WIIPP.6730.1.35.2021.AK o warunkach 

zabudowy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                           ZDW.N4.361.25.2022 
 

Strona 4 z 9 
 

5. Część opisowa 

 

5.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa magazynu-hali środków do 

zimowego utrzymania dróg, 

Pojemność magazynu – hali:  min. 700 ton materiałów sypkich. 

 

Konstrukcja:  

Lekka konstrukcja szkieletowa stalowa  z dachem łukowym lub dwuspadowym umożliwiająca 

szybki montaż. Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych powłoką galwaniczną. 

Konstrukcja i pokrycie umożliwiające szybką i łatwą naprawę w ramach ewentualnych 

uszkodzeń, z możliwością ich wykonania przez Zamawiającego.  

Pokrycie dachu i ścian:  

Lekkie pokrycie konstrukcji wykonane z materiałów, które nie będą w sposób zbędny podnosić 

ciężaru całości pokrycia. Zamawiający wymaga  lekkich, pozwalających na demontaż pokryć, 

z możliwością prefabrykacji. Obiekt musi spełniać wymagania w zakresie obciążeń śniegiem i 

odporności na wiatr.  

Ściany oporowe:  

Elementy ścianek oporowych bezwzględnie powinny umożliwiać bardzo łatwą ich naprawę lub 

wymianę na wypadek uszkodzeń. Wysokość ścianki oporowej min.3,2m. Ścianki oporowe 

wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Brama wjazdowa (wrota): 

Z materiałów zabezpieczonych  przed korozją, dwudzielne przesuwne. Wymiary minimalne 

wrót w świetle: szerokość 5,0 m , wysokość 7,0 m 

Instalacje: 

Wentylacja – grawitacyjna zapewniająca przechowywanie soli w stanie niezbrylonym, 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

W zakresie prac projektowych dot. budowy magazynu-hali środków do zimowego utrzymania 

dróg:  

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,  

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,  

- uzyskanie badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz 

prawidłowej realizacji zadania,  

- sporządzenie projektu budowlanego, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych i 

wytyczne Zamawiającego,  

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,  

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów,  

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia od właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

 

W zakresie prac projektowych dot. rozbiórki istniejącego starego magazynu soli:  

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych,  

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów,  
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- uzyskanie badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz 

prawidłowej realizacji zadania jeżeli takie będą potrzebne,  

- sporządzenie niezbędnych rysunków i opisów lub jeśli będzie wymagane opracowanie 

projektu rozbiórki,  

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,  

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi organami w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów,  

- uzyskanie pozytywnego przyjęcia zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego lub jeśli będzie 

wymagane pozwolenia na rozbiórkę 

 

 

W zakresie prac budowlano-montażowych i rozbiórkowych:  

- rozbiórka starego magazynu soli wraz z zagospodarowaniem  materiału rozbiórkowego i 

wyrównaniem terenu, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod ściany magazynu (wypoziomowanie) - hali, 

- budowa magazynu – hali zgodnie z pozwoleniem na budowę, 

- wykonanie badań i pomiarów oraz sporządzenie stosownych protokołów,  

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

- przekazanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Pozostałe prace:  

- uporządkowanie placu budowy. 

 

5.2 Dokumentacja projektowa wymaga: 

 

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nowego magazynu - hali, 

2. Uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie robót rozbiórkowych dot. rozbiórki 

starego magazynu soli, 

3. Inwestycja będzie realizowana na działkach będących w trwałym zarządzie przez 

Zamawiającego. 

 

Prace budowlane będą mogły być rozpoczęte po uprzednim:  

1. Opracowaniu dokumentacji projektowej i jej uzgodnieniu przez Zamawiającego,  

2. Uzyskaniu zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę starego magazynu, 

3. Uzyskaniu zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę nowego 

magazynu, 

4. Przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego.  

 

5.3  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie magazynu – hali do przechowywania materiałów 

sypkich  soli drogowej, mieszaniny soli z piaskiem, piasku przeznaczonych  do stosowania przy 

zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich. 

 

1. Konstrukcja magazynu – lekka stalowa z dachem łukowym lub dwuspadowym o takim 

doborze promienia łuku lub kąta nachylenia umożliwiającego samoczynne zsuwanie się 

śniegu z większości połaci. 

2. Rozwiązanie techniczne winno zapewnić szczelność i nieprzepuszczalność ścian, 

uniemożliwiając przedostawanie się soli do środowiska wodno – gruntowego.  

3. Obiekt winien zostać zaprojektowany jako stały obiekt  budowlany na pełne obciążenia 

wynikające z miejsca lokalizacji, na czas użytkowania nie mniejszy niż 10 lat. 
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4. Magazyn musi być zaprojektowany i wykonany z materiałów odpornych i 

zabezpieczonych przed działaniem środków chemicznych stosowanych przy zimowym 

utrzymaniu dróg. 

5. Rozwiązanie techniczne magazynu winno zapewniać rozładunek wewnątrz magazynu 

oraz wjazd pojazdów wysokotonażowych - ciągnik siodłowy z naczepą 

samowyładowczą, 

6. Konstrukcja magazynu winna być odporna (zabezpieczona) przed korozją  i 

uniemożliwiająca kondensację pary wodnej. 

7. Magazyn musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie obciążeń 

wiatrem i śniegiem dla określonej lokalizacji. 

8. Magazyn musi posiadać ścianę oporową zapewniającą utrzymanie składowanej soli. 

9. Konstrukcja magazynu zamknięta uniemożliwiająca ingerencję osób trzecich. 

 

Cel – zapewnienie optymalnych warunków magazynowania materiałów, stosowanych przy 

zimowym utrzymaniu dróg  w stanie suchym i sypkim. 

  

 

 

5.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

1. Magazyn winien zapewnić stałe warunki wilgotnościowe, (zawartość wody w soli nie 

może przekraczać 3%) gwarantujące przechowanie soli w stanie suchym i sypkim. 

Czynnik ten determinuje możliwość monitoringu wysypu, precyzyjnego i 

ekonomicznego rozsypywania soli oraz – dzięki nie tworzeniu się nawisów solnych – 

zapewnia bezpieczeństwo pracy operatora ładowarki, 

2. Wentylacja samoczynna – grawitacyjna dla utrzymania soli w stanie nie zbrylonym  

(suchym i sypkim), 

3. Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe winny umożliwiać łatwą 

konserwację i naprawę w trakcie użytkowania, 

4. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje właściwości 

użytkowych i atesty oraz zabezpieczenia  przed działaniem soli, 

5. Powierzchnia zabudowy 190 - 200 m2, 

6. Szerokość elewacji frontowej 9,6 - 10,00 m, 

7. Długość magazynu - hali 19,0 – 20,0m 

8. Wysokość w kalenicy do 7,2 - 8,00 m, 

9. Wrota dzielone rozsuwane o wysokości 6,0 – 7,0 m. 

 

 

Przygotowanie placu budowy: 

• Teren przewidziany pod roboty znajduje się w administracji Zarządu Dróg 

Wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Z uwagi na charakter robót nie 

wymaga się specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy.  

 

Konstrukcja 

• Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić 

wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji 

winny być zrealizowanie zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu 

szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. 
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Zagospodarowanie terenu: 

• Po wykonaniu prac należy uporządkować teren przywracając stan przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. 

 

5.5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

  

5.5.1. Wymagania ogólne  

 

Prace rozbiórkowe winny być realizowane w oparciu o sporządzone rysunki i opisy lub projekt 

rozbiórki, który zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości 3 egz., a także dokonanie 

zgłoszenia rozbiórki czy pozwolenia na rozbiórkę. Wykonawca powinien przed realizacją 

zadania uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje i pozwolenia przewidziane 

przepisami prawa i wymagane w materiałach przetargowych. 

 

Prace budowlane winny być realizowane w oparciu o opracowany projekt wykonawczy, który 

zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości 3 egz., a także dokonanie zgłoszenia zamiaru 

robót budowlanych czy pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien przed realizacją zadania 

uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje i pozwolenia przewidziane 

przepisami prawa i wymagane w materiałach przetargowych.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie:  

– organizacji robót budowlanych, 

– zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

– ochrony środowiska, 

– warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ), 

– zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 

robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego zostaną poddane w szczególności:  

– rozwiązanie projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w aspekcie ich zgodności  

z programem funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy, 

– wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

– wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, 

– sposoby wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 

– odbiór końcowy.  

 

Sprawdzeniu będą podlegały m.in.: 

– użyte wyroby budowlane uzyskane w wyniku robót budowlanych, elementy obiektu  

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, 

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

– poprawność połączeń,  
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do odbioru końcowego Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy, który zostanie przekazany przy przekazaniu 

placu budowy. 

 

6.0. Informacja o planie BIOZ  

 

6.1. Zakres robót  

 

• Przygotowanie nawierzchni pod magazyn i plac manewrowy, 

• Budowa magazynu - hali, 

• Rozbiórka starego magazynu soli, 

• Zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych, 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

 

6.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

 

Czynniki niebezpieczne: 

  

• zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 

• zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 

• zagrożenie upadkiem z wysokości, 

• zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie 

powierzchnie itp.), 

• zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi urządzeniami.  

 

Szkodliwe czynniki chemiczne: 

  

• związki chemiczne stosowane w materiałach budowlanych.  

 

Czynniki psychofizyczne: 

  

• praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, 

• praca w pozycji wymuszonej: obciążenie rąk i nóg. 

 

6.3. Szkolenia bhp  

 

Szkolenia bhp należy realizować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmuje:  

– szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym, 

– szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym, 

– szkolenie podstawowe, 

– szkolenie okresowe.  

Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza specjalista ds. bhp w dniu podpisania z pracownikiem 

umowy o pracę. W okresie sześciu miesięcy od zatrudnienia pracownik zostanie poddany 

szkoleniu podstawowemu bhp. Co trzy lata pracownik przechodzi szkolenie okresowe bhp. 
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Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie 

stanowiska pracy. 

 

6.4. Zasady nadzoru nad wykonywanymi pracami  

 

Bezpośredni nadzór nad pracownikami sprawuje kierownik budowy.  

 

7.0. Przepisy związane  

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2019 r. poz. 1065 

z późn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

2021 r. poz.2454) 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn.zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z 

późn.zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: 

 

inż. Mariusz Wilski 

Starszy specjalista  

Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego 

Bydgoszcz, kwiecień 2022 r. 

 

   


