

Dziekan

Gdańsk 25.05.2023r.

Dotyczy: postępowania **ZP 17/WILiŚ/2023, CRZP 109/002/D/23** na dostawę aparatury i sprzętu do zaawansowanych badań geotechnicznych w ramach projektu pn. „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”

### ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

Czy system ma zawierać zbiornik do odpowietrzania wody z pompą próżniową, czy Zamawiający już taki zestaw posiada w laboratorium?

#### Odpowiedź

System nie ma zawierać zbiornika do odpowietrzania wody z pompą próżniową. Zamawiający posiada taki zestaw w laboratorium.

#### Pytanie nr 2

Czy dostawa ma obejmować instalację, uruchomienie i szkolenie z obsługi? Jeżeli tak proszę o wskazanie zakresu szkolenia.

#### Odpowiedź

Dostawa ma obejmować instalację, uruchomienie oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu umowy. Szkolenie należy przeprowadzić niezwłocznie, w wymiarze do 6 godzin, w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, w języku polskim lub tłumaczem na język polski w siedzibie Zamawiającego.

Szkolenie powinno umożliwić umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi przedmiotu umowy. Potwierdzenie przeprowadzonego zostanie odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym

### PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar w umowie? Proponowane kary są wysokie i niespotykane w umowach przetargowych. Najczęściej spotykane kary to 0,1% za dzień opóźnienia oraz łączna wysokość kar umownych nie przekraczająca 10% ceny określonej w umowie.

#### Odpowiedź

Zamawiający zmienia wysokość kary umownej za zwłokę w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy do kwoty 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki poczynszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie.

Ponadto łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy **10%** łącznej ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  
Pozostałe kary umowne pozostają bez zmian.

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi zmianie ulega treść Załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz Załącznika nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmienione Załączniki nr 3 i nr 4 do SWZ – **PO ZMIANIE** – zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym **zmianie ulega termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert:**

***W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.06.2023r do godz. 11:00. Otwarcie ofert w dniu 02.06.2023r o godz. 11:15.***

W związku ze zmianą terminów składania i otwarcia ofert, o których mowa powyżej, we wszystkich miejscach SWZ, w których mowa o terminie składania bądź otwarcia ofert należy zamiast 01.06.2023r o godz. 11:00 i 01.06.2023r o godz. 11:15 odczytywać je jako 02.06.2023r o godz. 11:00 i 02.06.2023r o godz. 11:15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA – **JEST:** Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 30.06.2023r.  
**WINNO BYĆ:** Wykonawca jest związany ofertą do dnia: 01.07.2023r.

Dokonane zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan  
  
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG  
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA  
[11]

---

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020