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WYJASNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/12/2020

do przetargu nieograniczonego
na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
,,Rumia” wraz z przebudow3 uje¢ wod i infrastruktury towarzyszacej.

CPV 7132000

W zwiazku z pytaniami Wykonawcéw, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamoOwien przez
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. niniejszym wyjasniamy tres¢ SIWZ ZP/12/2020, jak nizej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Zgadzamy si¢ ze stanowiskiem Zamawiajgcego o koniecznosci sporzadzenia harmonogramu ramowego na
poczatkowym etapie projektowania. Ponownie prosimy jednak o odstapienie od wymogu dostarczenia tego
harmonogramu do oferty. Odpowiedzialne sporzadzenie takiego harmonogramu jest mozliwe dopiero po
przeanalizowaniu wszystkich danych wejsciowych do projektowanie, a tego nie wykonuje si¢ przed podpisaniem
umowy, atym bardziej na etapie sktadania oferty.

Ad.1.Odpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis dot. zfozenia do oferty ramowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamdwienia,
tym bardziej ze istnieje mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy,
zgodnie z zapisami Rozdz. 11l SIWZ.

2. Pytanie Wykonawcy:

Ponownie prosimy o zmiang dat granicznych wykonania koncepcji oraz projektu budowlanego na nastgpujace:

a)Dostarczenie uzgodnionej koncepcji programowo-przestrzennej — nie pozniej niz 12 miesigcy od daty zawarcia
umowy

b)Dostarczenie projektu budowlanego wraz z kopig ztozenia do organu wniosku o pozwolenie na budowe — nie

pozniej niz 22 miesigce od daty zawarcia umowy.

Ad.2.0dpowied? Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dotyczace dat granicznych. Nadmieniamy, ze przedmiot zamoéwienia oprocz

wykonania projektu budowlanego obejmuje réwniez wykonanie projektow wykonawczych wg branz, projektu

odwodnien, planu zagospodarowania terenu Stacji Uzdatniania Wody itd., zgodnie z zapisami Rozdz. Il pkt. 3 litera g-

m. Ponadto nie jest mozliwe uzyskanie ostatecznej decyzji na budowe w terminie 2 miesigcy od daty zlozenia

wniosku o pozwolenie na budowg.

3.Pytanie Wykonawcy:
Ponownie prosimy o odpowiedz na pytanie czy tereny inwestycji (w tym tereny studni, projektowanych drég do
studni itd.) zlokalizowane sg:

a) w obszarze zalewowym, dla ktérego nalezy w Wodach Polskich uzyskac decyzje zwalniajaca,

b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym,

¢) na obszarze ochrony konserwatorskiej,

d) na terenie tzw. zamknigtym n.p. PKP,

¢) w odleglosci blizej niz 50m od walu przeciwpowodziowego?

Pytanie powyzsze jest istotne i nie moze pozostac bez odpowiedzi poniewaz w zaleznosci od odpowiedzi
rdznica w cenie projektu moze wynosi¢ nawet ok. 100 000 1. (...)
Ad. 3 Odpowied? Zamawiajgcego:
Majac na uwadze ogélnodostgpne (réwniez dla biur bioragcych udzial w postgpowaniu przetargowym) dane niniejszym
wyjasniamy, w odniesieniu do poszczegdlnych ppkt. pytania:

a) obszar inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze obje¢tym mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego;

b) na obszarze inwestycji nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody wskazane przez Generalng Dyrekcje

Ochrony Srodowiska;

¢) obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska;

d) w obszarze inwestycji nie wystepuja tereny zamknigte;

e) teren inwestycji nie jest usytuowany w odlegtosci blizej niz 50m od walu przeciwpowodziowego.
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4.Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie dotyczace odprowadzania wod z
pompowania studni w tym wod po dezynfekcji studni.

Jezeli, jak wnioskujemy z odpowiedzi Zamawiajacego. w celu odprowadzenia wod z dezynfekcji studni nalezy
wykona¢ i wyceni¢ utozenie okofo 2 km. tymczasowych rurociggdw, ktore odprowadza te wody z najdalszych studni
do rurociggu wod poplucznych na terenie SUW Rumia, to czy nie bardziej zasadnym begdzie tymi samymi rurociagami
do tej kanalizacji odprowadzenie rowniez wody z pompowan (zamiast do najblizszego cieku).

Prosimy o zalaczenie mapy z przebiegiem rurociaggu wod poplucznych znajdujacym sig¢ na terenie UW Rumia,
ktorym napisal Zamawiajacy w swojej odpowiedzi. Jezeli Zamawiajagcy podtrzyma réwniez odpowiedZ o
odprowadzeniu wédz pompowan studni do najblizszego cieku/rowu, prosimy o zalaczenie dla kazdej studni mapy z
zaznaczonym najblizszym ciekiem/rowem, tak aby umozliwi¢ oferentom wyceng¢ dlugosci rurociggéw koniecznych do
ulozenia.

Ad. 4 Odpowied; Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko dot. odprowadzenia wod z pompowania kontrolnego zgodnie z udzielona
odpowiedzig.

Jednoczesnie alternatywnie dopuszcza w przypadku studni Nr 1b, 2¢, 3b — lewara zachodniego, odprowadzenie wod z
pompowania kontrolnego do rurociaggu wéd pophlucznych.

Trasa rurociggu wod poplucznych zostata zawarta w Zalaczniku Nr 2 do Wytycznych do wykonania dokumentacji
projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody ,.Rumia™ wraz z przebudowa ujg¢.

Na Planie sytuacyjnym lokalizacji studni — lewar wschodni i lewar zachodni Skala 1:1000 — rurociag opisany dn250
(kolor sepia), np. teren dziatki nr 35/1 (studnia nr 5a) jedna ze studni opisana rzgdnymi k 14,04/12,28 itd.

W odniesieniu do wskazania najblizszego cieku/rowu poszczegdlnych studni, niniejszym nadmieniamy, iz ta
informacja znajduje sie¢ w ww. Zalaczniku Nr 2.

Niemniej w celu ulatwienia interpretacji zalaczonego dokumentu przez Oferenta podajemy nr poszczegolnych dziatek
od kierunku zachodniego do wschodniego:

dz. nr 37 (najblizsze studnie Nr 5a i 6b);

dz. nr 502 - rz. Cisowianka (najblizsza studnia Nr 11b);

dz. nr 66 (teren SUW Rumia );

dz.dz. nr 70, 76/2, 1 (najblizsza studnia Nr 14c);

dz. nr 36,34 (najblizsza studnia Nr 23b).

5. Pytanie Wykonawcy:
Zgodnie z odpowiedziag Zmawiajacego, ze nowe drogi to studni nie bedg projektowane po trasie drog
istniejacych prosimy o odpowiedz przez jakie dzialki te drogi maja by¢ zaprojektowane?
1. Czy beda to tereny prywatne? Jezeli tak, to w jaki sposob Zamawiajgcy przewiduje wykup tych terendw,
poniewaz zaden wiasciciel nie zgodzi si¢ na zaprojektowanie drogi na swoim terenie.
2. Czy zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego umozliwiajg zlokalizowania takich
drog?
Ad.5.Odpowied? Zamawiajqcego:
Planowanie drog m.in. na terenie Ujgcia Wody Rumi jest przedmiotem niniejszego postgpowania przetargowego na
opracowanie projektowe.
Niemniej nalezy przyjaé, iz trasa nowoprojektowanych drég na terenie ujecia wody bedzie przebiegala generalnie
rownolegle do istniejacych rurociagéw lewara zachodniego i wschodniego ujecia wody.
- Na trasie wystepuje tylko jedna dziatka prywatna. Sprawa ewentualnego wykupu terenu lezy po stronie
Zamawiajgcego i nie jest przedmiotem tego postgpowania.
- Zapisy Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego nie wykluczaja lokalizacji drég zwigzanych z
ujeciami wod.

6. Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku z odpowiedzig Zmawiajacego o zaprojektowaniu wod z samowyplywu studni do najblizszych ciekow,
rowow, kanalow prosimy o zalaczenie dla kazdej studni mapy z zaznaczonym najblizszym ciekiem/rowem/kanatem,
tak aby umozliwi¢ oferentom wyceng obszaru map koniecznych do wykonania oraz innych spraw z tym zwigzanych.
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Ad.6.0dpowied? Zamawiajgcego:

Zaprojektowanie tras i rozwiazan technologicznych z samowyptywu poszczegolnych studni jest przedmiotem
niniejszego postepowania przetargowego.

Zamawiajacy zalaczyl do materialéw przetargowych Plan sytuacyjny terenu SUW ,Rumia” i Plan sytuacyjny
lokalizacji studni — lewar wschodni i lewar zachodni jako zatgcznik nr 2 do Wytycznych do wykonania dokumentacji
projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody ,,Rumia” wraz z przebudowa uje¢, gdzie przedstawiono sytuacje
terenowa wraz z lokalizacja ciekow/rowow/kanaldéw (opis kierunkowy znajduje si¢ w odpowiedzi na pytanie nr 4).

7.Pytanie Wykonawcy:
W zwigzku z odpowiedzia Zmawiajgcego. ze obecnie wody deszczowe odprowadzane s do ciekow i rowow prosimy
zalaczenie do materialow przetargowych pozwolen wodnoprawnych na te odprowadzenia oraz operatow

wodnoprawnych dotyczacych tego zakresu.

Ad. 7 Odpowied; Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie posiada dokumentow zawartych w niniejszym pytaniu, tym samym nie ma mozliwosci ich
zalaczenia do materialéw przetargowych.

8. Pytanie Wykonawcy:
Ponownie prosimy o zmiang¢ zapisu w § 4 ust. 14 Projektu umowy na nastgpujacy:

~Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacj¢ projektowa do chwili zakonczenia realizacji robot
budowlanych wykonanych na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowe;j” .

W § 4 ust. 14 Projektu umowy jest zapisane, ze Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowa
do chwili wygasniecia uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci na roboty budowlane wykonane na
podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowe;j.

Prosimy o zmodyfikowanie tego zapisu, poniewaz powoduje on nieproporcjonalnie dlugi okres gwarancji w stosunku
do przedmiotu zamdwienia i wartosci zamowienia. Poniewaz Wykonawca Robét zazwyczaj musi udzieli¢ regkojmi o
dhugosci 5 lat, a w sytuacji gdy Zamawiajacy zgtosi wady i Wykonawca Robdt przedtuzy okres gwarancji o np.
kolejne 2 lata - dla Wykonawcy — Projektanta okres od podpisania umowy do zakonczenia rgkojmi moze wyniesé
nawet 10 lat.

Przypominamy, ze zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa jest dokumentem, ktory powinien réwno traktowaé obie jej
strony, a wydtuzania okresu gwarancji i rekojmi Projektanta do okresu gwarancji Wykonawcy robot razaco narusza
zasady wspdlzycia spolecznego.

Ad.8.Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zgodnie z art. 353" k.c. strony zawierajace umowe moga ufozy¢ stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego
tre$¢ lub cel nie sprzeciwialy si¢ wlasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspolzycia spoltecznego.
Zarzut, ze zrownanie okresu gwarancji i rekojmi Projektanta z okresem gwarancji i rgkojmi Wykonawcy robot
narusza zasady wspodtzycia spolecznego, jest golostowny i nieuzasadniony. Wady projektu moga ujawni¢ si¢ dopiero
w czasie eksploatacji obiektu wykonanego przez Wykonawce robét. Intencja zapisu umowy w tym zakresie jest, by w
przypadku gdy ustalone zostanie, ze wykryta wada lub usterka obiektu jest wynikiem wady projektu, Projektant
powinien wade ta usung¢ w ramach swej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rgkojmi. Zapis taki w zaden sposob
nie narusza zasad wspoélzycia spolecznego, ani tez nie stanowi — jak sugeruje Wykonawca — przejawu
nierdbwnouprawnienia stron.

9. Pytanie Wykonawcy:

W zwigzku z odpowiedzig Zamawiajacego na pytanie dotyczace §2 ust3 i 4 Projektu umowy tj. podania

okolicznosci, dla ktorych mozliwe jest przedhuzenie terminu realizacji umowy ponownie prosimy o dopisanie tych

sytuacji, ktore Zamawiajacy pominal tj.:

- przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajacego,

- w przypadku zmiany przepiséw prawa, majacych wplywa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych decyzji, warunkdw, uzgodnien itp. administracyjnych,

- okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

Powyzsze okolicznosci sa rownorzedne do przypadku kleski epidemiologicznej, ktéra Zamawiajacy uwzglednil w
swojej odpowiedzi ( czgSciowe zaspokojenie oczekiwan Wykonawcy jest niezrozumiale, w kontekscie wezesniejszego
wyjasnienia Zamawiajacego) oraz do sytuacji juz opisanych w umowie. Poniewaz Zamawiajacy wyszczegolnil w
umowie okolicznosci, dla ktérych mozliwe jest przedluzenie terminu realizacji, brak waznych okolicznosci, ktore
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zostaly wymienione powyzej beda skutkowaé, w przypadku ich zaistnienia, brakiem mozliwosci przedtuzenia terminu
realizacji umowy.

Ad.9.0dpowied? Zamawiajgcego:

W razie wystapienia wskazanych w pytaniu przypadkow, tj.:

- ..przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego”,

- .Zmian przepisow prawa...”,

- ,,okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec...”,

nie ma w istocie potrzeby wydluzania terminu wykonania przedmiotu umowy. Wskazane powyzej sytuacje nie sg
zawinione przez Wykonawce, a co za tym idzie — w razie ich zaistnienia i niedotrzymania z ich powodu terminu
wykonania przedmiotu umowy — nie moga by¢ uznane za wywotujace zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy. Oznacza to, ze niedotrzymanie terminu przez Wykonawce z powodu ww. sytuacji nie bedzie stanowilo
podstawy do odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu kar umownych. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalania, ze
wystgpienie takich sytuacji bedzie uzasadnia¢ wydhizenie terminu wykonania umowy. Ewentualne opéznienie z tych
przyczyn nie zrodzi negatywnych konsekwencji po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy uwzgledniajac pytanie Wykonawcy wprowadza Zmiang Nr 4 pkt. 1 do SIWZ ZP/12/2020 o tresci:
.Powodem przesuniecia terminu realizacji umowy moga by¢ réwniez przedhuzajace si¢ uzgodnienia z organami
administracji lub gestorami sieci, albo tez inne okolicznosci, ktorych strony umowy, pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, nie byly w stanie przewidzie¢, o ile nie zostaly spowodowane przyczynami lezacymi po stronie
Wykonawcey™.

W tak zmodyfikowanym postanowieniu mieszcza si¢ dwa z trzech przypadkéw proponowanych przez Wykonawcg t).
.Zmiana przepisoOw prawa...” i ,okolicznoéci, ktorych strony umowy...” (co do zasady, ten pierwszy objety juz jest
drugim przypadkiem). Nie ma jednak zadnych podstaw, by wlaczy¢ do tej grupy takze ,,przestoje i opoznienia
zawinione przez Zamawiajgcego™ — ten przypadek, ze wzgledu na brak jego jednoznacznosci, nie moze by¢ uznany za
podstawe do wydtuzenia terminu wykonania umowy. Jesli nawet taki przypadek wystapi i wywola niedotrzymanie
terminu, to jak wskazano wczesniej, nie bedzie stanowi¢ zrodla zwloki Wykonawcy, a jedynie jego opdznienia, ktore
nie wywola negatywnych skutkéw po jego stronie.

10. Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy wymaga przedstawienia do oferty harmonogramu realizacji przedmiotu
umowy prosze o przedstawienie konkretnych pozycji harmonogramu jakich Zamawiajgcy wymaga
(oczywiscie oprocz wskazanych pozycji posrednich - koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)
tak aby Oferenci mieli mozliwo$¢ zlozenia ujednoliconych harmonogramow. Jedynie w takiej sytuacji
harmonogram na etapie ofert ma sens aby Zamawiajacy mogt poréwna¢ czasy trwania jakie kazdy Oferent
bedzie przewidywat dla poszczegolnych pozycji (takich samych dla kazdego).

Ad.10.0dpowied; Zamawiajgcego:

Harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia (terminowo-rzeczowo-finansowy obejmujacy opracowania
okreslone w Rozdziale 1) uwzgledniajacy etapy realizacji zamowienia. ” — winien zawiera¢ poszczegolne elementy
opracowania okreslone w pkt. 3 Rozdziatu 1T SIWZ.

.....
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