POLSKI O

Czarnkéw, dnia 11.10.2023 r.

Dotyczy: Postepowania prowadzonego pn.:
,Budowa oczyszczalni sciekow w Gajewie (Etap I, Etap II)”
Nr spr.: IGROS.271.1.7.2023

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA nr 3

Dziatajgc na podstawie art. 266 w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy udziela wyjasnien do tresci Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia:

Pytanie 1:

W kwestii instalacji fotowoltaicznych, opisanych w projekcie branzy elektrycznej i AKPiA mamy

nastepujace pytania:

a) Wskazane w projekcie moduty paneli fotowoltaicznych sg przestarzate i zapewniajg matg
sprawnos$é, czy jest mozliwos¢ podmiany na nowoczesne panel o innych wymiarach niz te
zaproponowane w projekcie, ale o wiekszej sprawnos$ci?

b) Prosze podac dopuszczalny ciezar konstrukcji paneli fotowoltaicznych na podstawie badan
statycznych dachu dla poszczegdinych obiektow.

c) Schematy podtgczenia instalacji PV, podtaczenie strony DC powinno polega¢ na
potgczeniu przewodami solarnymi o odpowiednim przekroju natomiast projekt techniczny
wskazuje podfgczenie przewodami YKY 2x6 badz 2x10. Oznaczenie YKY wskazuje kabel

ziemny, ktory jest w tym rozwigzaniu niedopuszczalny.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 2:
W projekcie technicznym branzy elektrycznej i AKPiA na stronie 7 znajduje sie zapis: ,,0,4kV;
agregat prgdotworczy stacjonarny 100kVA praca ciggta, 110kVA praca rezerwowa. Prosimy o

wyjasnienie pojecia pracy rezerwowej agregatu prgdotworczego.
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Odpowiedz 2:

Moc znamionowa przy pracy ciggtej oznacza moc dostepng przy zmiennym obcigzeniu
W pracy ciggtej z mozliwoscig przecigzenia o 10% przez 1h raz na 12h. Moc znamionowa przy
pracy rezerwowej oznacza maksymalng dostepna moc przy ograniczeniu do 500 godzin

rocznie, bez mozliwos$ci przecigzenia.

Pytanie 3:

W projekcie technicznym branzy elektrycznej i AKPIA na stronie 18 znajduje sie zapis: "Pomiar
stezenia suchej masy osadu (zawiesiny)" zaznaczono, ze "- Pomiar pod katem 60°", nie ma
mozliwosci wykonania tego pomiaru pod takim kagtem zadng dostepng na rynku sondg

pomiarowa, powinno by¢ "- Pomiar pod katem 90°" lub "- Pomiar pod kgtem 45°".

Odpowiedz 3:
Sonda powinna zostaé zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta sondy gestosci.
Stwierdzenie ,pomiar pod katem 60" odnosi sie do technologii pomiaru, to znaczy do kata

Swiatta rozproszonego sondy pomiarowe;.

Pytanie 4:

W poprzednim przetargu w wyjasnieniach z dnia 19.04.2023 Zamawiajgcy w odpowiedzi na
pytanie nr 7, napisat, ze ,Zamawiajacy wystapit do dystrybutora energii elektrycznej (ENEA
Operator Sp. z 0.0.) z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytgczenia. Po otrzymaniu w/w
warunkow oraz uzyskaniu niezbednych zgéd zamawiajgcy przystgpi do prac nad wykonaniem
przytagcza. Planowany termin wykonania przytgcza tymczasowego to czerwiec-lipiec 2023

roku.” Pytanie czy przytgcze tymczasowe energii elektrycznej jest juz gotowe?

Odpowiedz 4.

Ze wzgledu na duze zaawansowanie prac projektowych przez ENEA Operator nad
przygotowaniem przytgcza, Zamawiajgcy zdecydowat, ze przytgcze tymczasowe nie zostanie
wykonane. Zamawiajgcy planuje wybudowanie stacji transformatorowej zasilajgcej

oczyszczalnie Sciekdéw na przetomie miesigca maja i czerwca 2024 r.

Pytanie 5:

Instalacja fotowoltaiczna opisana w dokumentacji projektowej (projekt technicznych branzy
elektrycznej i AKPiA), ktéra jest zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej, wskazuje na
przestarzate typy paneli fotowoltaicznych o niestosowany juz dzisiaj wymiarach. Czy jest

mozliwo$¢ zastosowania paneli o wymiarach stosowanych wspotczesnie?
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Odpowiedz 5:

Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 6:

Falowniki PV wskazane w schematach projektu technicznego branz elektrycznej i AKPA sg
zdecydowanie za mocne do mocy sumarycznej modutéw znajdujgcych sie na dachu,
powoduije to niewymiarowanie falownika i zmniejszong produkcje z instalacji PV. Czy mozna
zastosowac¢ falowniki o innych mocach niz te podane w projekcie technicznym, dobrane do

mocy i ilosci paneli PV, ktére majg by¢ zainstalowane na dachach?

Odpowiedz 6:
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wylgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 7:

Schemat podigczenia znajdujgcy sie w projekcie technicznym branzy elektrycznej i AKPIA,
zawiera informacje, ze instalacja PV ma by¢ potgczona z agregatem, szafg telemechaniki,
rozdzielnicg i kolejnymi urzadzeniami. Technologicznie jest to niemozliwe do zamontowania,
poniewaz w momencie uruchomienia agregatu, falownik otrzyma napiecie i uruchomi
instalacje PV. Brak w schematach stycznikéw do zapobiegania uruchomienia sie pracy PV

w sytuacji pracy agregatu poprzez SZR.

Odpowiedz 7:
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytaczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 8:

Instalacja oparta na 3 falownikach wymaga "Falownika Master" czyli taki ktory bedzie sterowat
pracg pozostatych i wymaga odrebnego schematu podtgczenia i komunikacji pomiedzy nimi.
Kazde z 3 urzadzen bedzie samoczynnie podbijato napiecie na sieci, a gdy sumarycznie
zostanie przekroczone 240V, wytgczg sie cyklicznie. Brak takiego rozwiania w projekcie

technicznym branzy elektrycznej i AKPIA.
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Odpowiedz 8:

Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 9:

Zaproponowane rozwigzanie z 3 falownikami na 3 réznych (po zmniejszeniu ilosci obiektow,
bez obiektu nr 13) dachach nie jest zoptymalizowane pod katem wydajnosci instalacji mozliwe;j
do zainstalowania np. na dwoch dachach przy zastosowaniu innych falownikéw i innych paneli,
oraz innego ukladu paneli na dachu. Mozliwe jest uzyskanie wiekszej mocy z np. dwéch
dachéw przy zmianie uktadu, ilosci paneli oraz zastosowaniu innych falownikéw. Czy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zoptymalizowania projektu dla instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedz 9:
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 10:
Prosimy o wyjasnienie, czy w obiekcie nr 1/A Krata wstepna nalezy uwzglednia¢ montaz

i dostawe kraty wraz z technologig. W Przedmiarze technologicznym brak obiektu 1/A.

Odpowiedz 10:
Z zakresu zadania wytgczone zostaly dostawa i montaz kraty zgrzebtowej i prasoptuczki

skratek. Pozostate wyposazenie technologiczne wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 11:
Prosimy o wyjasnienie czy w ofercie nalezy uwzglednia¢ montaz kompletnej stacji

odwadniania i higienizacji osadu w obiekcie nr 6/ACD Budynek technologiczny.

Odpowiedz 11:
Przedmiot zaméwienia nie obejmuje dostawy instalacji odwadniania osadu oraz

minihigienizacji, wiec nie nalezy uwzglednia¢ ich montazu.

Pytanie 12:
Prosimy o wyjasnienie czemu w przedmiarze widniejg tylko dwie dmuchawy do wyceny. Jesli
majg zosta¢ zamontowane dwie dmuchawy prosimy o informacje w jakim zakresie wykonac¢

instalacje technologiczng w pomieszczeniu stacji dmuchaw.
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Odpowiedz 12:

Aktualne postepowanie przetargowe obejmuje swym zakresem etap 1 oraz 2 budowy

oczyszczalni sciekow, a co za tym idzie pewne roboty budowlane oraz elementy wyposazenia
oczyszczalni zostaty witgczone z postepowania. Przedmiot zamodwienia obejmuje dostawe
wytacznie 2 dmuchaw (dla komory nitryfikacji). Instalacje technologiczng nalezy wykonac

zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie 13:
Jesli Zamawiajgcy zmienit zakres zamoéwienia prosimy o szczegodtowy wykaz obiektéw wraz

Z urzgdzeniami jakie nalezy wyceni¢ w ofercie. W SWZ opisano :

"1. Przedmiotem zamowienia jest budowa oczyszczalni Sciekow w Gajewie z podziatem na

dwa etapy

2. Etap | przedmiotowego zamodwienia obejmuje: budowe uktadu przyjecia Sciekow

doptywajgcych z sieci oraz dowozZonych taborem asenizacyjnym wraz ze Stopniem

mechaniczneqo oczyszczania (m.in. stacja zlewcza Sciekow dowozonych, przepompownia,

zbiornik retencyjny) oraz budowe reaktora biologicznego oczyszczania Sciekdw metodg osadu

czynnego.

3. Etap Il przedmiotoweqo zamoéwienia obejmuje: budowe wezta gospodarki osadowej (m.in.

stabilizacja, zageszczenie, odwodnienie i magazynowanie osadow), budowe obiektow

towarzyszacych (m.in. dozowanie reagentéw, stacja dmuchaw, opomiarowania, zbiornik wod

technologicznych, wylot do zbiornika)."

PowyZzszy opis nie zgadza sie z zawartoscig przedmiaréw.

W przypadku opisu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy jest obowigzany nie tylko opisaé
przedmiot zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty, ale takze w sposdb, ktéry nie bedzie utrudniaé

uczciwej konkurenciji.

Odpowiedz 13:
Zamawiajacy informuje, ze realizowane etapy 1 oraz 2 budowy oczyszczalni $ciekow zostaty
wydzielone za pomocg przedmiarow robdt. Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu do

dokumentacje techniczng, SWZ oraz przedmiary robét jako narzedzie pomocowe.
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Pytanie 14:

Prosimy o zatgczenie aktualnego pozwolenia wodno-prawnego.

Odpowiedz 14:
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawne na etapie projektowanie oczyszczalni nie byto

wymagane.

Pytanie 15:

Prosimy o wskazanie w ktérym miejscu znajduje sie stacja zlewcza Sciekow dowozonych?

Odpowiedz 15:

Zgodnie z usytuowaniem na projekcie zagospodarowania terenu oraz opisem PZT w ktérym
widnieje zapis: ,pojazd asenizacyjny przekazuje Scieki dowozone poprzez ztgcze strazackie
usytuowane na zewngtrz budynku 1/A do hermetycznego urzgdzenia stacji zlewczej Sciekow

Zlokalizowanego w budynku kraty wstepney”.

Pytanie 16:

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajgcego z dnia 26.09.2023r. na pytanie 4 prosimy
0 ponowne rozpatrzenie wniosku. Uzyskanie zabezpieczenia zwrotu zaliczki z zapisami
wymaganymi przez Zamawiajgcego moze nie by¢ mozliwe, co moze uniemozliwi¢ wykonawcy

uzyskanie zaliczki na poczet realizacji zamdwienia.

Odpowiedz 16:
Zamawiajgcy utrzymuje swoje stanowisko odnosnie zapisow dotyczgcych zabezpieczenia

zwrotu zaliczki.

Pytanie 17:

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy nowa Oczyszczalnie nalezy wpig¢ do istniejgcego
systemu monitoringu w ZUK Brzezno ? Jezeli tak, to prosimy o podanie informacji:

a. Jaki system monitoringu i wizualizacji obiektow $ciekowych funkcjonuje obecnie
u Zamawiajgcego?

b. Prosimy o podanie nazwy i producenta oprogramowania, ktére nalezy rozbudowac
w ramach zadania inwestycyjnego?

c. Czy Inwestor jest w posiadaniu kodu zrdédtowego oprogramowania wizualizacyjnego do
ktérego nalezy wpig¢ nowg wizualizacje, jesli tak to czy udostepni go wykonawcy w celu

umozliwienia wykonania prac?

Strona 6 z 10



POLSKI O

d. W wypadku braku mozliwosci udostepnienia kodu zrédtowego prosimy tez o udzielenie

informaciji czy Inwestor ustalit z firmg zajmujgca sie konserwacjg systemu wizualizacyjnego
jednolite dla wszystkich oferentéw stawki za rozbudowe systemu?

Zwracamy uwage, Zze umieszczenie w postepowaniu przetargowym zakresu rozbudowy
istniejgcego systemu monitoringu, w przypadku gdy prace moze wykonac tylko jedna firma,
bedzie prowadzi¢ do braku zachowania konkurencyjnosci poprzez mozliwe duze rozbieznosci

za tg ustuge dla réznych oferentéw.

Odpowiedz 17:

Dla nowej oczyszczalni sciekow w Gajewie nalezy utworzy¢ osobny system monitoringu,
niezalezny od istniejgcego monitoringu w ZUK Brzezno. Dodatkowo Zamawiajacy informuje,
ze Wykonawca uktadu automatyki musi udostepni¢ Zamawiajgcemu petng mape pamieci do
sterownika PLC, odpowiedzianego za sterowanie procesem technologicznym na obiekcie,

w celu umozliwienia przysztosciowej rozbudowy i obstugi sterowania.

Pytanie 18:

Prosimy o jednoznaczna odpowiedz czy jezeli w celu rozbudowy systemu wizualizacji, okaze
sie niezbedne rozszerzenie licencji istniejgcego systemu wizualizacji lub aktualizacja tego
systemu do najnowszej wersji lub zakup dodatkowych zmiennych lub zakup dodatkowych
modutéw programu koniecznych do poprawnej pracy wpinanego do wizualizacji obiektu to czy

Zamawiajgcy pokryje tego typu koszty?

Odpowiedz 18:
Oczyszczalnie Sciekbw w Gajewie nalezy wpig¢é do nowego systemu monitoringu,
niezaleznego od istniejgcego systemu w ZUK Brzezno, dlatego nie bedzie konieczno$ci

rozbudowy aktualnego systemu monitoringu przez Wykonawce.

Pytanie 19:

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz o w jaki sposob nalezy zrealizowac zakres elektryczny
np. dla wiaty (ob. 13) tzn. obiekt ten powinien mie¢ wg projekty zainstalowane panele
fotowoltaiczne (30 szt.) Jezeli Wiata nie bedzie zbudowana — czy wycena ma obejmowac

dostawe paneli, falownika, okablowania etc. ,na magazyn” Inwestora?
Odpowiedz 19:

Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne w przedmiotowej oczyszczalni

zostaty wytgczone z przedmiotu zamoéwienia.
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Pytanie 20:

W projekcie EL/AKP przedstawione sg panele PV o mocy 360 Wp. S3 to juz nie produkowane
panele. Zwracamy sie z prosbg o jednoznaczng odpowiedz czy nalezy zmieni¢ ilosci
przedstawionych paneli tak aby dostosowac sie do nowej technologii paneli o mocach ok 450-
550Wp. Wigze sie do z koniecznoscig ponownego wykonania obliczen dla obcigzenia dachéw

innego typu konstrukcjami.

Odpowiedz 20:
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne w przedmiotowej oczyszczalni

zostaty wytgczone z przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 21:

Nawigzujac do udzielonych odpowiedzi przez Inwestora prosimy o informacje czy rezygnacja
z obiektéw takich jak wiata na osad, zbiornik retencyjny i komora zrzutu oraz brak montazu
kraty, ktére wymienione sg w pozwoleniu na budowe bedzie zmiang nieistotng i nie wptynie

na odbiér koncowy przez Nadzér Budowlany?

Odpowiedz 21.:

Z powodu braku $rodkéw finansowych w budzecie Gminy na realizacje catosci inwestyciji
Zamawiajacy zdecydowat o wydzieleniu etapow realizacji przedmiotowej inwestycji, tak aby w
dwoch pierwszych etapach umozliwi¢ rozruch oczyszczalni oraz uzyska¢ tymczasowe
pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Aktualnie wiadomo, ze Gmina otrzymata dofinansowanie
na realizacje pozostatych dwoch etapdw inwestycji, wiec istnieje mozliwos¢ aby rownolegle

realizowac kolejne etapy i uzyskac¢ odbiér koncowy catosci inwestycji.

Pytanie 22:

Instalacja fotowoltaiczna opisana w dokumentacji projektowej (projekt technicznych branzy
elektrycznej i AKPiA), ktdra jest zatgcznikiem do dokumentacji przetargowej, wskazuje na
przestarzate typy paneli fotowoltaicznych o niestosowany juz dzisiaj wymiarach. Czy jest

mozliwo$¢ zastosowania paneli o wymiarach stosowanych wspotczesnie?
Odpowiedz 22:

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wylgczone z zakresu

postepowania.
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Pytanie 23:

Falowniki PV wskazane w schematach projektu technicznego branz elektrycznej i AKPA sg
zdecydowanie za mocne do mocy sumarycznej modutéw znajdujgcych sie na dachu,
powoduje to niewymiarowanie falownika i zmniejszong produkcje z instalacji PV. Czy mozna
zastosowacé falowniki o innych mocach niz te podane w projekcie technicznym, dobrane do

mocy i ilosci paneli PV, ktére majg by¢ zainstalowane na dachach?

Odpowiedz 23:
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 24:

Schemat podigczenia znajdujgcy sie w projekcie technicznym branzy elekirycznej i AKPIA,
zawiera informacje, ze instalacja PV ma by¢ potgczona z agregatem, szafg telemechaniki,
rozdzielnicg i kolejnymi urzgdzeniami. Technologicznie jest to niemozliwe do zamontowania,
poniewaz w momencie uruchomienia agregatu, falownik otrzyma napiecie i uruchomi
instalacje PV. Brak w schematach stycznikbw do zapobiegania uruchomienia sie pracy PV

w sytuacji pracy agregatu poprzez SZR.

Odpowiedz 24.
Zamawiajacy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 25:

Instalacja oparta na 3 falownikach wymaga "Falownika Master" czyli taki ktéry bedzie sterowat
pracg pozostatych i wymaga odrebnego schematu podtgczenia i komunikacji pomiedzy nimi.
Kazde z 3 urzadzen bedzie samoczynnie podbijato napiecie na sieci, a gdy sumarycznie
zostanie przekroczone 240V, wytgczg sie cyklicznie. Brak takiego rozwiania w projekcie

technicznym branzy elektrycznej i AKPIA.
Odpowiedz 25:

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wylgczone z zakresu

postepowania.
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Pytanie 26:

Zaproponowane rozwigzanie z 3 falownikami na 3 réznych (po zmniejszeniu ilosci obiektow,
bez obiektu nr 13) dachach nie jest zoptymalizowane pod katem wydajnosci instalacji mozliwej
do zainstalowania np. na dwéch dachach przy zastosowaniu innych falownikow i innych paneli,
oraz innego uktadu paneli na dachu. Mozliwe jest uzyskanie wigekszej mocy z np. dwoch
dachow przy zmianie ukfadu, ilosci paneli oraz zastosowaniu innych falownikéw. Czy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zoptymalizowania projektu dla instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedz 26:
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie instalacje fotowoltaiczne zostaty wytgczone z zakresu

postepowania.

Pytanie 27:
Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy przyja¢ rezerwy magazynowe dla mieszadet

i pomp.

Odpowiedz 27:
Oferte nalezy przygotowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, SWZ oraz przedmiarami

robét, ktore nalezy traktowac jako narzedzie pomocnicze.

Podpisat
Wojt Gminy Czarnkow

/~/ Bolestaw Chwarscianek
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