
Bielsko-Biała, 06 lipca 2022 r.

DZP-3413/01/2022

Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
_____________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych ze względu na wartość zamówienia, pn. Modernizacja Punktu Obsługi
Pasażerów, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9 w Bielsku-Białej,
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.,
nr sprawy: DZP-3413/01/2022

Zamawiający, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.,
informuje, że otrzymał zapytanie dla przedmiotowego postępowania, na które udziela
następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 9:
„z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia procedury przetargowej oraz spory zakres
prac związany z pracami przygotowawczymi tj. instalacje, uzupełnienia bruzd oraz
konieczność wymiany sufitu, proszę o zmianę zapisu SWZ i przesunięcie terminu wykonania
zadania. Proponujemy do 30.11.2022r, a zakończenie prac w sali "kasowej" do 31.10.2022r.
Obecnie podany termin zakończenia prac do końca września jest dla nas nie realny.”
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający częściowo przychyla się do prośby Wykonawcy i dokonuje następujących
zmian w dokumentach zamówienia:
1. Część III Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

      "Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia
      w następujących ramach czasowych:

1. Strefa klienta i Kasy (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 Załącznika nr 10
do SWZ pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) w nieprzekraczalnym
terminie nie później niż do dnia 14  października 2022 r.;

2.  pozostała część inwestycji w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia
30 listopada 2022 r.”

2. W Załączniku nr 1 do SWZ §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
”4. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy w następujący sposób:
4.1. zakończenie prac remontowo-budowlanych dotyczących Strefy klienta i Kasy

(pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 Załącznika nr 10 do SWZ pn. „Projekt
wykonawczy aranżacji wnętrz”) w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do
dnia 14  października 2022 r.

4.2. zakończenie pozostałych prac remontowo-budowlanych inwestycji
w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.”



3. W Załączniku nr 1 do SWZ §7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.  Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy, w zakresie dotyczącym Strefy
klienta i Kasy (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 Załącznika nr 10 do SWZ
pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) ustala się na dzień 14.10.2022 r.,
a w zakresie dotyczącym pozostałej części inwestycji
ustala się na dzień 30.11.2022 r. Podpisanie protokołu odbioru końcowego, o którym
mowa w §10 niniejszej umowy ustala się na dzień 30.11.2022 r. Wskazany termin
obejmuje również czynności odbiorowe. ”

4. W Załączniku nr 2 do SWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
„1. Strefa klienta i Kasy (pozycja nr 1 i 2 na Rysunku nr 4 Załącznika nr 10
do SWZ pn. „Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz”) w nieprzekraczalnym terminie
nie później niż do dnia 14  października 2022 r.;
2. pozostała część inwestycji w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do dnia
30 listopada 2022 r.”

Zamawiający załącza zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert: 18.07.2022 r. godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: 18.07.2022 r. godz. 13:30.

Dokument sporządziła:
Agnieszka Haslette
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Z poważaniem,

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Rysunek nr 4 Załącznika nr 10 do SWZ z zaznaczoną pozycją

nr 1 i 2.
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty zaktualizowany na 06.07.2022 r.

(Załącznik nr 2 do SWZ).


