

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 - Pustków

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	CP	Pustków	03-04-2-10-188 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,33	42,45	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-188 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	8,29	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-191 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	1,02	51,84	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-191 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,38	95,24	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-193 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71	22,66	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-193 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,65	41,47	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-198 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	5,75	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-198 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	10,56	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-201 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,60	22,87	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-201 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,40	42,01	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-208 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,60	132,13	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-213 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,95	132,43	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-213 -bx -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,53	58,31	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-213 -bx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,17	5,1	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-213 -x -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,64	28,18	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-213 -x -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,43	14,91	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-215 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,35	13,34	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-215 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,44	64,65	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-215 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,15	4,5	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-215 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,62	21,92	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-221 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,31	49,93	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-221 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,14	4,2	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-223 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,90	40,4	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-223 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,35	47,72	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-224 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,89	28,41	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-224 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,89	39,19	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-224 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,07	52,03	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-224 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,07	71,78	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-227 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,54	20,58	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-227 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,54	27,44	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-227 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,27	38,11	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-227 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,27	50,82	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-229 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	1,05	62,34	131	CP-W
		Pustków	03-04-2-10-229 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	2,45	114,54	131	CP-W
CW	CW	Pustków	03-04-2-10-186 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,24	10,16	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-186 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,95	28,31	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-187 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	5,45	162,42	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-188 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,80	53,64	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-188 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,48	20,31	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-188 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,29	127,85	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-191 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,19	50,36	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-191 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,40	71,52	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-192 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,47	19,89	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-197 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,50	32,83	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-200 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,55	25,6	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-200 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,29	38,44	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-201 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,80	33,85	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-201 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,20	35,76	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-208 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,75	74,06	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-208 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	1,75	99,44	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-209 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,45	19,04	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-209 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,45	13,41	127	CW-W

HOD		Pustków	03-04-2-10-213 -x -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,90	38,09	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-213 -x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,60	17,88	127	CW-W
		Pustków	03-04-2-10-224 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,28	54,17	127	CW-W
	H-POZ	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,00	57,54	24	PPOD N
		Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	3,00	-	15	PORZ-ZRB
		Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,00	123,35	20	WPOD-N
		Pustków	03-04-2-10-197 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,50	102,79	20	WPOD-N
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,94	6,81	40	ROZDR-PDR
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25	4,57	24	PPOD N
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25	8,71	20	WPOD-N
		Pustków	03-04-2-10-217 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,35	9,78	40	ROZDR-PDR
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,40	10,23	24	PPOD N
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,40	29,72	20	WPOD-N
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	3,77	27,31	40	ROZDR-PDR
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,49	10,8	40	ROZDR-PDR
		Pustków	03-04-2-10-229 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,46	10,58	40	ROZDR-PDR
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,60	4,35	40	ROZDR-PDR
	MA-POZ	Pustków	03-04-2-10-197 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	150,00	-	380	GODZ MH8
	MA-REG	Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,40	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10-229 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,20	-	380	GODZ MH8
	NAT-WPG	Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	12,18	11,42	75	WYK-PASCP
		Pustków	03-04-2-10-229 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	9,73	9,13	75	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	Pustków	03-04-2-10-217 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,00	4,89	74	WYK-PA5CZ
		Pustków	03-04-2-10-217 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	3	KMTR	4,72	3,64	73	WYK-PASCZ
	ODN-IIP	Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	0,82	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,25	-	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,25	43,13	102	SADZ WIEL
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	0,23	110	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	2,51	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,52	-	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	6,31	105	SAD-BRYŁ
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,52	12,99	105	SAD-BRYŁ
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	10,01	101	SADZ 1R
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	18,13	101	SADZ 1R
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,52	166,07	102	SADZ WIEL
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,27	6,13	74	WYK-PA5CZ
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,00	0,2	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,20	3,01	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,20	10,25	105	SAD-BRYŁ
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,00	108,77	101	SADZ 1R
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,00	5,86	74	WYK-PA5CZ
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	7,20	0,24	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10	0,53	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,36	5,48	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,46	-	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,46	208,91	102	SADZ WIEL
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	3	KMTR	11,21	8,65	73	WYK-PASCZ
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	0,15	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,36	1,51	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,92	7,82	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,92	-	110	DOW-SADZ
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,92	263,24	102	SADZ WIEL

		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,00	9,77	74	WYK-PA5CZ	
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,92	2,16	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,40	8,13	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,40	-	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,40	273,84	102	SADZ WIEL	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,33	10,09	74	WYK-PA5CZ	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,40	2,24	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	-	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,80	106	102	SADZ WIEL	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,33	2,28	74	WYK-PA5CZ	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,67	-	85	WYK WAŁK	
	PIEL	Pustków	03-04-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	4,27	83,8	122	KOSZ UA	
		Pustków	03-04-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	70,30	2397,23	123	KOSZ UB	
		Pustków	03-04-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	19,95	1091,66	124	KOSZ UC	
		Pustków	03-04-2-10- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	3,00	8,59	117	PIEL-C	
	POPR	Pustków	03-04-2-10-193 -j -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	1,60	29,92	106	POP-BRYŁ	
		Pustków	03-04-2-10-193 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,60	0,04	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-216 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	1,05	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-216 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-216 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,60	70,45	104	SADZ POP	
		Pustków	03-04-2-10-216 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-216 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,79	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-216 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-216 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,20	52,83	104	SADZ POP	
		Pustków	03-04-2-10-216 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-235 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-235 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	110	DOW-SADZ	
		Pustków	03-04-2-10-235 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	7,36	104	SADZ POP	
		Pustków	03-04-2-10-235 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ	
	ŁR	D-UPRL	Pustków	03-04-2-10-198 -k -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	4,80	-	627	ŁR-KOSZR
	O-GRODZN	Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	61,00	-	371	GODZ RH23	
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,55	89,58	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	63,00	-	371	GODZ RH23	
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,70	92	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	86,00	-	371	GODZ RH23	
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-219 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,80	125,9	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	94,00	-	371	GODZ RH23	
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-220 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50	137,2	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	371	GODZ RH23	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-228 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,70	140,43	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	371	GODZ RH23	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN	
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,15	66,99	142	GRODZ-SN	
	O-GRODZR	Pustków	03-04-2-10-193 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Pustków	03-04-2-10-193 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,61	30,04	147	GRODZ-DEM	
		Pustków	03-04-2-10-193 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Pustków	03-04-2-10-193 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,46	29,06	147	GRODZ-DEM	
Pustków		03-04-2-10-195 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM		
Pustków		03-04-2-10-195 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,10	20,2	147	GRODZ-DEM		
Pustków		03-04-2-10-221 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM		
Pustków		03-04-2-10-221 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,18	126,99	147	GRODZ-DEM		
Pustków		03-04-2-10-221 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM		
Pustków		03-04-2-10-221 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,00	45,61	147	GRODZ-DEM		

OCHRL	O-GRODZS	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Pustków	03-04-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Pustków	03-04-2-10- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,30	-	141	ZAB SIAT
	O-PROGNS	Pustków	03-04-2-10- - -	SZUK-10G	Próbné poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	15,00	55,88	160	SZUK-10G
	O-SMIECI	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Pustków	03-04-2-10-186 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-186 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,37	67,03	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-187 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-187 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,77	55,1	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-188 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-188 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	49,73	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-188 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-188 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,24	64,45	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-191 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-191 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	47,74	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-193 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-193 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,85	36,8	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-197 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-197 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,42	48,14	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-206 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-206 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-208 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-208 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,75	34,81	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-209 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-209 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-209 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-209 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	17,9	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,51	30,04	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -bx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -bx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	25,86	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-213 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	29,84	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-215 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-215 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	32,76	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-216 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-216 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-222 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-222 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,33	26,46	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-225 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-225 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,21	28,32	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-235 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-235 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-235 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Pustków	03-04-2-10-235 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	29,84	132	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Pustków	03-04-2-10- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT
	P-INNE	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	4,00	-	174	ODN-PASP

OCHRP	P-PASYS	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	6,20	2,08	174	ODN-PASP
	P-PATRP	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	485,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Pustków	03-04-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Pustków	03-04-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Pustków	03-04-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IIBU	Pustków	03-04-2-10-193 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	21,3	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	7,59	2	CWD-D
	IIIB	Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00	123,84	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00	34,37	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-217 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	383,00	181,73	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	383,00	54,45	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	179,84	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	52,4	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	123,08	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	27,87	2	CWD-D
	IIIBU	Pustków	03-04-2-10-186 -j -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	35,47	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-186 -j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	15,89	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	29,86	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	10,52	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-191 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	37,6	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	14,23	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-197 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	35,61	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	13,91	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-228 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	43,85	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	16,86	2	CWD-D
	PM	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Pustków	03-04-2-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
		Pustków	03-04-2-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 585,00	952,3	2	CWD-D
	PR	Pustków	03-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 585,00	220,7	2	CWD-D
	PTP	Pustków	03-04-2-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 370,00	700,77	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 370,00	237,65	2	CWD-D
	PTW	Pustków	03-04-2-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	36,75	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,28	2	CWD-D
	TPN	Pustków	03-04-2-10-188 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	49,5	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-188 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	15,41	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-191 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	609,00	196,94	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-191 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	609,00	97,22	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-206 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00	116,12	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00	44,01	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-207 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	114,34	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	44,36	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-215 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	101,67	1	CWD-P
		Pustków	03-04-2-10-215 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	55,71	1	CWD-P
		Pustków	03-04-2-10-207 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	34,73	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-207 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	12,72	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-207 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	105,44	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-207 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	53,65	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-208 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	129,65	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	36,41	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-210 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	281,00	176,7	2	CWD-D

	TPP	Pustków	03-04-2-10-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	281,00	63,64	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-211 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	29,94	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-211 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10,59	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	132,77	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	56,04	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-214 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	406,00	172,05	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-214 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	406,00	89,71	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00	253,32	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00	78,47	2	CWD-D
	TWP	Pustków	03-04-2-10-194 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	28,13	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-194 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,84	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	6,86	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-212 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,37	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-215 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	43,56	2	CWD-D
		Pustków	03-04-2-10-215 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	13,39	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	371	GODZ RH23
		Pustków	03-04-2-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	374	GODZ RU23

Pakiet: 11 - Szkółka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-INNE	N-CTWO	03-04-- - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądźi	-----	KG	500,00	-	241	TERMO-NAS
	N-ZNGOSP	N-CTWO	03-04-- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	3,00	-	369	ZB-NASP
		Wolica	03-04-1-01-11 -a -99	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	50,00	-	361	ZB-NASBK
		Wolica	03-04-1-01-28 -d -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	5,00	-	363	ZB-NASLP
		Wolica	03-04-1-01-40 -b -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	5,00	-	364	ZB-NASGB
		Gumniska	03-04-1-03-94 -d -00	ZB-NASKL	zbór nasion klonu	-----	KG	5,00	-	368	ZB-NASKL
		Jaworze	03-04-1-04-131 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	402,00	-	360	ZB-NASDB
		Brzostek	03-04-1-05-162 -a -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00	-	369	ZB-NASP
		Jawornik	03-04-2-08-108 -h -00	ZB-NAS OL	zbór nasion olchy	-----	KG	5,00	-	366	ZB-NAS OL
		Jawornik	03-04-2-08-91 -k -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	50,00	-	360	ZB-NASDB
		Wałki	03-04-2-09-142 -c -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	3,00	-	362	ZB-NASBRZ
		Pustków	03-04-2-10-211 -f -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	50,00	-	360	ZB-NASDB
	N-ZSDN	Chotowa	03-04-2-06-58 -k -00	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	50,00	-	343	N-ZSDNSO
	N-ZSGOSP	Wolica	03-04-1-01-17 -b -00	N-ZSGDNMD	zbiór szyszek z GDN MD	-----	KG	50,00	-	340	N-ZSGDNMD
		Wałki	03-04-2-09-159 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	50,00	-	338	N-ZSGDNSO
	O-SLOCHRC	LEŚNA	15-02-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	66,00	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15-02-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	60,00	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15-02-25/03	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	2,00	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15-02-25/04	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	5,40	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15-16-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	3,60	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15-16-25/03	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	10,00	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15-16-25/04	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	97,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-20-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	1,80	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-20-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	12,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-21-25/01	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	12,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-21-25/02	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	6,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-21-25/03	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	54,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-21-25/04	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	42,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-21-25/05	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	48,00	-	190	OPR-PPALA
		TUNEL	16-21-25/06	OPR-PPALA	Oprysk, plecak, spal szkółka	-----	AR	1,50	-	190	OPR-PPALA
	SL-DESZCZ	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	16- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8

	TUNEL	16- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
SL-KOMP	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	380	GODZ MH8
	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	LEŚNA	15- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
	LEŚNA	15- - /	POZ-T	pozysk. kompostu do transportu	1	M3P	60,00	131,52	201	POZ-T
	LEŚNA	15- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	60,00	2,52	244	PRZER-K
	LEŚNA	15- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręczn.komp.na śród.transpor	1	M3P	60,00	39,48	205	ZAŁ-KOMP
	LEŚNA	15- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręczn.komp.na śród.transpor	1	M3P	60,00	39,48	205	ZAŁ-KOMP
SL_NAW	LEŚNA	15-02-25/02	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	10,00	-	227	NAW-MIND
	LEŚNA	15-02-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	30,00	6,27	295	NAW-MINER
	LEŚNA	15-02-25/03	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	2,00	-	296	NAW MINES
	LEŚNA	15-02-25/04	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	0,90	-	227	NAW-MIND
	LEŚNA	15-02-25/04	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	2,70	0,56	295	NAW-MINER
	LEŚNA	15-16-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,80	0,38	295	NAW-MINER
	LEŚNA	15-16-25/03	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	10,00	-	296	NAW MINES
	LEŚNA	15-16-25/04	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	16,30	-	227	NAW-MIND
	LEŚNA	15-16-25/04	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	48,90	10,22	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-20-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	0,90	0,19	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-20-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	2,00	0,42	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-20-25/02	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	1,50	-	296	NAW MINES
	TUNEL	16-21-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	4,00	0,84	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-21-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,00	0,63	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-21-25/03	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	9,00	-	227	NAW-MIND
	TUNEL	16-21-25/03	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	27,00	5,64	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-21-25/04	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	12,00	-	227	NAW-MIND
	TUNEL	16-21-25/04	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	3,18	0,66	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-21-25/04	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	6,00	-	296	NAW MINES
	TUNEL	16-21-25/05	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	6,00	-	227	NAW-MIND
	TUNEL	16-21-25/05	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	18,00	3,76	295	NAW-MINER
	TUNEL	16-21-25/05	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	6,00	-	296	NAW MINES
	TUNEL	16-21-25/06	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	-----	AR	1,50	-	296	NAW MINES
SL-OCHR	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	LEŚNA	15- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	90,00	61,11	157	SZUK-PĘDR
	LEŚNA	15-02-25/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	10,44	210	OSŁ-ATM
	LEŚNA	15-02-25/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00	3,94	211	OSŁ-REG
	LEŚNA	15-02-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
	LEŚNA	15-02-25/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	0,39	211	OSŁ-REG
	LEŚNA	15-02-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,60	1,88	210	OSŁ-ATM
	LEŚNA	15-02-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,60	0,71	211	OSŁ-REG
	LEŚNA	15-16-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	5,22	210	OSŁ-ATM
	LEŚNA	15-16-25/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,00	1,97	211	OSŁ-REG
	LEŚNA	15-16-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	65,20	34,03	210	OSŁ-ATM
	LEŚNA	15-16-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	16,30	3,21	211	OSŁ-REG
	TUNEL	16-20-25/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	21,00	10,96	210	OSŁ-ATM
	TUNEL	16-20-25/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00	2,36	211	OSŁ-REG
	TUNEL	16-21-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	36,00	18,79	210	OSŁ-ATM
	TUNEL	16-21-25/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,00	1,77	211	OSŁ-REG
	TUNEL	16-21-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	84,00	43,85	210	OSŁ-ATM
	TUNEL	16-21-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00	2,36	211	OSŁ-REG
	TUNEL	16-21-25/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	84,00	43,85	210	OSŁ-ATM
	TUNEL	16-21-25/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00	2,36	211	OSŁ-REG
	TUNEL	16-21-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,50	2,35	210	OSŁ-ATM
	TUNEL	16-21-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,50	0,3	211	OSŁ-REG
SL-PAKOW	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	LEŚNA	15-02-25/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	16,00	-	247	PIEL-P
	LEŚNA	15-02-25/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	33,00	67,25	247	PIEL-P
	LEŚNA	15-02-25/02	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	56,00	-	247	PIEL-P
	LEŚNA	15-02-25/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	40,00	81,52	247	PIEL-P
	LEŚNA	15-02-25/03	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	4,00	-	248	PIEL-P1

SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	15-02-25/03	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	2,00	13,03	248	PIEL-P1
		LEŚNA	15-02-25/04	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	5,00	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	15-02-25/04	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	3,60	7,34	247	PIEL-P
		LEŚNA	15-16-25/02	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	15-16-25/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	2,40	4,89	247	PIEL-P
		LEŚNA	15-16-25/03	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	5,00	-	248	PIEL-P1
		LEŚNA	15-16-25/03	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	10,00	65,15	248	PIEL-P1
		LEŚNA	15-16-25/04	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	8,00	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	15-16-25/04	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	65,20	132,88	247	PIEL-P
		TUNEL	16-20-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,20	9,24	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-20-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	7,50	57,76	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-20-25/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	3,00	27,4	213	PRZEZ-NAM
		TUNEL	16-21-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	8,00	61,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-21-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,00	30,8	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-21-25/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	45,00	346,55	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-21-25/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	30,00	231,03	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-21-25/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	12,00	109,6	213	PRZEZ-NAM
		TUNEL	16-21-25/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	30,00	231,03	328	PIEL-NAM
		TUNEL	16-21-25/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	12,00	109,6	213	PRZEZ-NAM
	SL-PODC	LEŚNA	15-02-25/01	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	11,00	1,33	256	WYOR-CK
		LEŚNA	15-02-25/02	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	10,00	1,21	256	WYOR-CK
		LEŚNA	15-02-25/04	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	0,90	0,11	256	WYOR-CK
		LEŚNA	15-16-25/02	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	0,60	0,07	256	WYOR-CK
		LEŚNA	15-16-25/04	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	16,30	1,97	256	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	373	GODZ RU8
		TUNEL	16- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	150,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	16- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	500,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	16- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	-	373	GODZ RU8
	SL-PRZECH	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	SL-SUBSTR	TUNEL	16- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	16- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	16- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		TUNEL	16- - /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	-----	M3P	225,00	25,88	314	PRZYG-SUB
		TUNEL	16- - /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	15,00	328,79	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	16- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	15,00	155,82	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	16- - /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	225,00	92,48	315	ZAŁ-SUB
		TUNEL	16- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież z nam.	-----	AR	15,00	251,31	336	ZEBR-SUB
	SL-TRANS	LEŚNA	15- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,13	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	150,00	27,15	220	ZAŁ-2
		TUNEL	16- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	45,00	3,65	219	ZAŁ-1
		TUNEL	16- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	65,00	1,43	219	ZAŁ-1
		TUNEL	16- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	0,51	219	ZAŁ-1
		TUNEL	16- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	2,74	220	ZAŁ-2
		TUNEL	16- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	3,62	220	ZAŁ-2
	SL-UGÓRC	LEŚNA	15- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	53,80	1,18	253	BRON-SC
		LEŚNA	15- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	53,80	2,37	254	ORKA-SC
		LEŚNA	15- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	134,50	2,56	252	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	15- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	15,50	0,34	253	BRON-SC
		LEŚNA	15- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	15,50	5,87	206	GRAB-R
		TUNEL	16- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	16- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	16- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		TUNEL	16- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	20,00	7,58	206	GRAB-R
	SL-UTRZYM	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	170,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	110,00	-	373	GODZ RU8

		LEŚNA	15- - /	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkółka	1	AR	50,00	-	190	OPR-PPALA
	SL_WYJM	LEŚNA	15- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,21	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	150,00	49,2	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	25,00	-	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	1,00	0,41	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	150,00	88,05	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	WYJ-1LW	wyj. 1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	1,00	0,85	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	WYJ-2LW	wyj. 2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	150,00	190,95	307	WYJ 2-3L
		TUNEL	16- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	16- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	45,00	42,66	299	WYJ-1IN
		TUNEL	16- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	4,00	8,54	300	WYJ-1LN
		TUNEL	16- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	20,00	28,7	302	WYJ-2IN
		TUNEL	16- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	20,00	49,14	303	WYJ-2LN
	SL_WYS	LEŚNA	15-02-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	2,83	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-16-25/03	SIEW-S	wysiew nas.ręcznymi siewnikami	1	AR	10,00	10,96	243	SIEW-S
		TUNEL	16-20-25/02	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	16-20-25/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	0,50	1,64	267	SIEW-PRC
		TUNEL	16-21-25/04	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	6,00	26,3	266	SIEW-CRC
		TUNEL	16-21-25/04	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	6,00	0,91	232	WYC-RR
		TUNEL	16-21-25/05	SIEW-S	wysiew nas.ręcznymi siewnikami	1	AR	6,00	6,58	243	SIEW-S
		TUNEL	16-21-25/06	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,50	6,58	266	SIEW-CRC
		TUNEL	16-21-25/06	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,50	0,23	232	WYC-RR
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8

Pakiet: 1 - Wolica

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wolica	03-04-1-01-14 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	22,92	131	CP-W
		Wolica	03-04-1-01-21 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	14,61	131	CP-W
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,52	13,43	131	CP-W
		Wolica	03-04-1-01-35 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,81	114,12	131	CP-W
		Wolica	03-04-1-01-41 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,55	14,21	131	CP-W
		Wolica	03-04-1-01-4 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,50	38,75	131	CP-W
		Wolica	03-04-1-01-7 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,50	28,35	131	CP-W
	CW	Wolica	03-04-1-01-10 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,29	71,16	127	CW-W
		Wolica	03-04-1-01-14 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	9,32	127	CW-W
		Wolica	03-04-1-01-22 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,27	8,39	127	CW-W
		Wolica	03-04-1-01-41 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,42	13,05	127	CW-W
	H-POZ	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	125,00	-	372	GODZ PILA
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	3,84	24	PPOD N
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,25	-	15	PORZ-ZRB
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	8,22	20	WPOD-N
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,10	1,92	24	PPOD N
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,10	-	15	PORZ-ZRB
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,10	4,11	20	WPOD-N
	ODN-POZ	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	1,31	110	DOW-SADZ
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	2,00	86,26	102	SADZ WIEL
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	110	DOW-SADZ
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,21	110	DOW-SADZ
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	0,25	7,2	101	SADZ 1R

	PIEL	Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	0,25	10,78	102	SADZ WIEL
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	110	DOW-SADZ
		Wolica	03-04-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	1,00	19,63	122	KOSZ UA
		Wolica	03-04-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	2,00	68,2	123	KOSZ UB
		Wolica	03-04-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	2,00	109,44	124	KOSZ UC
ŁR	D-UPRŁ	Wolica	03-04-1-01-1 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,19	-	627	ŁR-KOSZR
		Wolica	03-04-1-01-5 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,50	-	627	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	371	GODZ RH23
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Wolica	03-04-1-01-23 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,30	42,64	142	GRODZ-SN
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		Wolica	03-04-1-01-33 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	1,15	21,32	142	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	371	GODZ RH23
		Wolica	03-04-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-SMIECI	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Wolica	03-04-1-01-3 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01-3 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Wolica	03-04-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wolica	03-04-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Wolica	03-04-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IVD	Wolica	03-04-1-01-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 102,00	473,69	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 102,00	152,71	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	900,00	484,16	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	900,00	182,66	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	896,00	525,84	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	896,00	203,52	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-32 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	72,3	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-32 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	30,02	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	646,00	339,22	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	646,00	126,31	2	CWD-D
	PM	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	20,00	-	382	GODZ MC8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Wolica	03-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Wolica	03-04-1-01- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Wolica	03-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	504,00	276,42	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	504,00	91,82	2	CWD-D
	PTP	Wolica	03-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	151,55	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	52,12	2	CWD-D
	PTW	Wolica	03-04-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	64,13	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	11,8	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-12 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	498,00	208,13	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-12 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	498,00	73,77	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-24 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	19,33	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-24 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,97	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	197,1	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	30,71	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	63,64	2	CWD-D

	TPP	Wolica	03-04-1-01-36	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,41	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-4	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	59,8	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-4	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	12,11	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-5	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	67,05	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-5	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	21,14	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-5	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	52,05	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-5	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,19	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-7	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	254,96	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-7	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	82,09	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-7	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	83,08	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-7	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	23,26	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-9	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	404,00	201,56	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-9	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	404,00	61,38	2	CWD-D
	TWP	Wolica	03-04-1-01-27	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	34,07	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-27	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,93	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-35	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	38,92	2	CWD-D
		Wolica	03-04-1-01-35	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,88	2	CWD-D
	ZS-S	Wolica	03-04-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Wolica	03-04-1-01-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Wolica	03-04-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Wolica	03-04-1-01-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Wolica	03-04-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Wolica	03-04-1-01-1	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Wolica	03-04-1-01-1	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Wolica	03-04-1-01-28	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Wolica	03-04-1-01-30	-f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	371	GODZ RH23

Pakiet: 2 - Berdech

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Berdech	03-04-1-02-57 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	8,69	331,19	131	CP-W
		Berdech	03-04-1-02-63 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,39	12,96	131	CP-W
	CW	Berdech	03-04-1-02-56 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	49,01	127	CW-W
		Berdech	03-04-1-02-57 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	15,84	127	CW-W
		Berdech	03-04-1-02-59 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60	60,32	127	CW-W
	H-POZ	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	3,84	24	PPOD N
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,20	-	15	PORZ-ZRB
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	8,22	20	WPOD-N
	ODN-POZ	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	1,05	110	DOW-SADZ
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	1,60	69,01	102	SADZ WIEL
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	110	DOW-SADZ
	PIEL	Berdech	03-04-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	1,00	19,63	122	KOSZ UA
		Berdech	03-04-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	1,00	34,1	123	KOSZ UB
		Berdech	03-04-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	1,00	54,72	124	KOSZ UC
ŁR	D-UPRŁ	Berdech	03-04-1-02-59 -k -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,47	-	627	ŁR-KOSZR
		Berdech	03-04-1-02-70 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,60	-	627	ŁR-KOSZR
		Berdech	03-04-1-02-70 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,14	-	627	ŁR-KOSZR
O-GRODZN		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	371	GODZ RH23
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Berdech	03-04-1-02-65 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	1,55	28,73	142	GRODZ-SN

OCHRL	O-GRODZS	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Berdech	03-04-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Berdech	03-04-1-02- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,30	-	141	ZAB SIAT
	O-SMIECI	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Berdech	03-04-1-02-55 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-55 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	2,34	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-55 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-55 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-58 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-58 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,27	6,32	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-68 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-68 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-69 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-69 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-70 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Berdech	03-04-1-02-70 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	132	ZAB-REPEL
OCHRPR	OP-BUDKIN	Berdech	03-04-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Berdech	03-04-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Berdech	03-04-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IVD	Berdech	03-04-1-02-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	142,63	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	65,99	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	43,49	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	11,5	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-59 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00	105,73	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-59 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00	35,13	2	CWD-D
	PM	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Berdech	03-04-1-02- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Berdech	03-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	107,57	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	40,97	2	CWD-D
	PTP	Berdech	03-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	150,37	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	50,93	2	CWD-D
	PTW	Berdech	03-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	37,38	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	9,85	2	CWD-D
	TPP	Berdech	03-04-1-02-147 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	252,57	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-147 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	57,85	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	234,26	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	62,61	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	245,6	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	59,81	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00	236	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00	66,29	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00	188,68	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00	56,46	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	210,03	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	53,04	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	735,00	474,68	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	735,00	161,45	2	CWD-D
		Berdech	03-04-1-02-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	198,21	2	CWD-D

		Berdech	03-04-1-02-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	49,57	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Berdech	03-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Pakiet: 3 - Gumniska

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Gumniska	03-04-1-03-74 -a -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	5,00	250,72	131	CP-W
		Gumniska	03-04-1-03-76 -c -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	4,00	200,58	131	CP-W
	CW	Gumniska	03-04-1-03-72 -k -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,22	9,85	127	CW-W
		Gumniska	03-04-1-03-73 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,35	15,66	127	CW-W
		Gumniska	03-04-1-03-74 -a -00	CW>50D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,33	16,64	127	CW-W
		Gumniska	03-04-1-03-77 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,65	29,09	127	CW-W
	H-POZ	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	178,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,30	5,75	24	PPOD N
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	0,30	-	15	PORZ-ZRB
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,30	12,33	20	WPOD-N
	ODN-POZ	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	1,57	110	DOW-SADZ
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	-	110	DOW-SADZ
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	2,40	103,52	102	SADZ WIEL
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,43	110	DOW-SADZ
	PIEL	Gumniska	03-04-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	0,50	17,05	123	KOSZ UB
		Gumniska	03-04-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	0,50	27,36	124	KOSZ UC
ŁR	D-UPRL	Gumniska	03-04-1-03-92 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,35	-	627	ŁR-KOSZR
		Gumniska	03-04-1-03-92 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,16	-	627	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	33,00	-	371	GODZ RH23
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Gumniska	03-04-1-03-105 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	55,61	142	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
		Gumniska	03-04-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,30	-	141	ZAB SIAT
	O-SMIECI	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Gumniska	03-04-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Gumniska	03-04-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Gumniska	03-04-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	IVD	Gumniska	03-04-1-03-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	356,00	170,31	2	CWD-D
		Gumniska	03-04-1-03-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	356,00	60,25	2	CWD-D
		Gumniska	03-04-1-03-79 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 913,00	922,39	2	CWD-D
		Gumniska	03-04-1-03-79 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 913,00	371,2	2	CWD-D
	PM	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwaderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Gumniska	03-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Gumniska	03-04-1-03- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP

[illegible]

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	Jaworze	03-04-1-04-125 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,12	84,4	131	CP-W	
		Jaworze	03-04-1-04-125 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,78	14,14	131	CP-W	
		Jaworze	03-04-1-04-137 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,40	10,82	131	CP-W	
		Jaworze	03-04-1-04-137 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,05	0,91	131	CP-W	
	CW	Jaworze	03-04-1-04-110 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,05	31,76	127	CW-W	
		Jaworze	03-04-1-04-118 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,80	50,77	127	CW-W	
		Jaworze	03-04-1-04-118 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,90	70,72	127	CW-W	
		Jaworze	03-04-1-04-119 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	2,40	79,85	127	CW-W	
		Jaworze	03-04-1-04-119 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat., < 5%	2	HA	0,60	8,93	127	CW-W	
		Jaworze	03-04-1-04-139 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	1,80	54,44	127	CW-W	
	H-POZ	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA	
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8	
	ODN-POZ	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8	
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	ODN-ZŁOŻ	Jaworze	03-04-1-04-153 -jx -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,96	3,25	110	DOW-SADZ	
		Jaworze	03-04-1-04-153 -jx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,96	-	110	DOW-SADZ	
		Jaworze	03-04-1-04-153 -jx -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,96	109,54	102	SADZ WIEL	
		Jaworze	03-04-1-04-153 -jx -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,13	3,19	73	WYK-PASCZ	
		Jaworze	03-04-1-04-153 -jx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,96	0,9	110	DOW-SADZ	
	PIEL	Jaworze	03-04-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	1,00	19,63	122	KOSZ UA	
		Jaworze	03-04-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	6,19	211,07	123	KOSZ UB	
		Jaworze	03-04-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	8,85	484,27	124	KOSZ UC	
	O-GRODZN	O-GRODZN	Jaworze	03-04-1-04-114 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	98,00	-	371	GODZ RH23
			Jaworze	03-04-1-04-114 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
			Jaworze	03-04-1-04-114 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	3	HM	9,00	145,27	142	GRODZ-SN
O-GRODZR		Jaworze	03-04-1-04-109 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Jaworze	03-04-1-04-109 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	15,70	178,34	147	GRODZ-DEM	
		Jaworze	03-04-1-04-110 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM	
		Jaworze	03-04-1-04-110 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,30	82,92	147	GRODZ-DEM	
		Jaworze	03-04-1-04-136 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM	

OCHRL	O-GRODZEŃ	Jaworze	03-04-1-04-136 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,90	67,02	147	GRODZ-DEM
		Jaworze	03-04-1-04-137 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Jaworze	03-04-1-04-137 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,90	32,94	147	GRODZ-DEM
		Jaworze	03-04-1-04-139 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Jaworze	03-04-1-04-139 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,07	114,39	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	371	GODZ RH23
		Jaworze	03-04-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,30	-	141	ZAB SIAT
	O-PROGNG	Jaworze	03-04-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	400,00	424	157	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Jaworze	03-04-1-04- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	3,00	11,18	160	SZUK-10G
	O-SMIECI	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Jaworze	03-04-1-04-112 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-112 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	6,55	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-112 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-112 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	14,04	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-113 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-113 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80	42,12	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-114 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-114 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-142 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jaworze	03-04-1-04-142 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	2,81	132	ZAB-REPEL
	O-ZWLIŚCN	N-CTWO	03-04- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	39,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	03-04- - - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		N-CTWO	03-04- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-PATRP	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Jaworze	03-04-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Jaworze	03-04-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Jaworze	03-04-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	IIA	Jaworze	03-04-1-04-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	109,61	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	43,53	2	CWD-D
	IIB	Jaworze	03-04-1-04-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	19,39	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,57	2	CWD-D
	IVD	Jaworze	03-04-1-04-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	111,78	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	34,98	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	110,91	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	28,5	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-126 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	97,58	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-126 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	49,13	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	639,00	281,41	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	639,00	103,32	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	67,64	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	32,62	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 074,00	387,24	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 074,00	200,59	2	CWD-D
	PM	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Jaworze	03-04-1-04- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	20,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Jaworze	03-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	117,15	2	CWD-D

POZ	PTP	Jaworze	03-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	25,34	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	121,58	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	21,02	2	CWD-D
	PTW	Jaworze	03-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	60,45	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,15	2	CWD-D
	TPP	Jaworze	03-04-1-04-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	76,11	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	21,58	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	123,52	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	27,44	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	33,95	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,15	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	175,27	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	33,08	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	43,15	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	8,91	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	38,07	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	10,16	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	63,78	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	21,62	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	83,48	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	23,84	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	111,94	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	39,59	2	CWD-D
	TWP	Jaworze	03-04-1-04-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	122,35	2	CWD-D
		Jaworze	03-04-1-04-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	31,91	2	CWD-D
	UBOCP	CHOINKIL	Jaworze	03-04-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372
Jaworze			03-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Pakiet: 5 - Brzostek

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Brzostek	03-04-1-05-165 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,34	12,43	131	CP-W
		Brzostek	03-04-1-05-166 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	29,22	131	CP-W
		Brzostek	03-04-1-05-176 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,89	43,52	131	CP-W
		Brzostek	03-04-1-05-176 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	3,81	131	CP-W
		Brzostek	03-04-1-05-189 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	5,95	131	CP-W
		Brzostek	03-04-1-05-190 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	13,53	131	CP-W
	H-POZ	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8
	PIEL	Brzostek	03-04-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	0,51	10	122	KOSZ UA
		Brzostek	03-04-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	2,04	69,56	123	KOSZ UB
		Brzostek	03-04-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	1,03	56,36	124	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZS	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	371	GODZ RH23
		Brzostek	03-04-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	373	GODZ RU8
	O-SMIECI	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Brzostek	03-04-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Brzostek	03-04-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Brzostek	03-04-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	IVD	Brzostek	03-04-1-05-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 938,00	1343,1	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 938,00	519,37	2	CWD-D

POZ	IVDU	Brzostek	03-04-1-05-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	404,00	149,17	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	404,00	118,02	2	CWD-D
	PM	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Brzostek	03-04-1-05- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	20,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Brzostek	03-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	160,03	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	60,56	2	CWD-D
	PTP	Brzostek	03-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	118,86	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	42,31	2	CWD-D
	PTW	Brzostek	03-04-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	23,92	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,48	2	CWD-D
	TPN	Brzostek	03-04-1-05-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	258,2	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	129,76	2	CWD-D
	TPP	Brzostek	03-04-1-05-160 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	352,47	2	CWD-D
		Brzostek	03-04-1-05-160 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	208,12	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Brzostek	03-04-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Pakiet: 6 - Chotowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Chotowa	03-04-2-06-11 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,38	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-11 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,56	14,66	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-13 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,41	13,09	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-14 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48	14,03	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-14 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	2,18	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-15 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	24,35	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-15 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	11,28	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-15 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,95	41,54	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-19 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	21,65	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-19 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,19	57,32	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-24 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48	34,08	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-24 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,47	90,83	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-24 -d -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,21	31,67	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-24 -d -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,33	8,64	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-29 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	5,68	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-29 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	33,81	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-29 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,91	76,17	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-2 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	11,17	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-31 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	13,43	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-31 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,22	31,93	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-39 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,78	56,82	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-41 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,47	12,3	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-53 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	15,69	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-53 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,36	28,97	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-58 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,66	19,81	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-79 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	34,81	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-79 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,75	45,81	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-7 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	20,83	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-7 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,26	47,69	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-7 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,95	77,22	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-80 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,19	35,41	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-80 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51	10,86	131	CP-W
		Chotowa	03-04-2-06-85 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	14,74	131	CP-W

		Chotowa	03-04-2-06-85	-b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,64	19,21	131	CP-W		
		Chotowa	03-04-2-06-8	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	12,21	131	CP-W		
		Chotowa	03-04-2-06-8	-f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	11,28	131	CP-W		
		Chotowa	03-04-2-06-8	-f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,15	26,46	131	CP-W		
CW		Chotowa	03-04-2-06-1	-a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	9,43	127	CW-W		
		Chotowa	03-04-2-06-7	-c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,85	32,05	127	CW-W		
		Chotowa	03-04-2-06-9	-c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,58	21,87	127	CW-W		
		Chotowa	03-04-2-06-9	-d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	13,2	127	CW-W		
H-POZ		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8		
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA		
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8		
MA-PORZ		Chotowa	03-04-2-06-21	-a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,62	148,84	20	WPOD-N		
		Chotowa	03-04-2-06-25	-b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,50	67,13	24	PPOD N		
		Chotowa	03-04-2-06-25	-b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	3,50	-	15	PORZ-ZRB		
		Chotowa	03-04-2-06-25	-b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,50	143,9	20	WPOD-N		
		Chotowa	03-04-2-06-30	-c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	4,56	33,04	40	ROZDR-PDR		
		Chotowa	03-04-2-06-79	-f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,15	15,58	40	ROZDR-PDR		
		Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,25	16,3	40	ROZDR-PDR		
MA-POZ		Chotowa	03-04-2-06-21	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8		
MA-REG		Chotowa	03-04-2-06-21	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8		
		Chotowa	03-04-2-06-30	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	54,00	-	380	GODZ MH8		
		Chotowa	03-04-2-06-79	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	26,00	-	380	GODZ MH8		
		Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	27,00	-	380	GODZ MH8		
		Chotowa	03-04-2-06-21	-a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	24,13	22,63	75	WYK-PASCP		
NAT-WPG		Chotowa	03-04-2-06-30	-c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	30,40	28,52	75	WYK-PASCP		
		Chotowa	03-04-2-06-79	-f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	14,33	13,44	75	WYK-PASCP		
		Chotowa	03-04-2-06-25	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,00	11,58	73	WYK-PASCZ		
ODN-GLRB		Chotowa	03-04-2-06-25	-b -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	10,20	-	85	WYK WALK		
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8		
ODN-POZ		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8		
		Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,50	6,27	110	DOW-SADZ		
HOD	ODN-ZŁOŻ		Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,50	-	110	DOW-SADZ	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	6,31	105	SAD-BRYŁ	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	105	SAD-BRYŁ	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,00	200,1	101	SADZ 1R	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	9,06	101	SADZ 1R	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	22,08	102	SADZ WIEL	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,67	10,55	73	WYK-PASCZ	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	1,25	-	85	WYK WALK	
			Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	20,50	1,66	110	DOW-SADZ	
		PIEL		Chotowa	03-04-2-06-	- -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	1,00	19,63	122	KOSZ UA
				Chotowa	03-04-2-06-	- -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	8,00	272,8	123	KOSZ UB
				Chotowa	03-04-2-06-	- -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	71,00	3885,12	124	KOSZ UC
	Chotowa		03-04-2-06-	- -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	13,00	32,06	117	PIEL-C		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,07	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	3,20	59,85	106	POP-BRYŁ		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,30	11,04	104	SADZ POP		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,20	0,07	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-19	-d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	0,07	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,15	-	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	3,30	61,72	106	POP-BRYŁ		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,15	5,52	104	SADZ POP		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,30	0,07	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,02	110	DOW-SADZ		
		Chotowa	03-04-2-06-24	-d -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,33	110	DOW-SADZ		

POPR	Chotowa	03-04-2-06-24	-d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,50	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-24	-d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,50	18,4	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-24	-d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-25	-d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,32	0,21	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-25	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-25	-d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	0,88	16,46	106	POP-BRYŁ
	Chotowa	03-04-2-06-25	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,32	11,78	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-25	-d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,88	0,02	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-25	-d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	0,06	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-39	-i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,96	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-39	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-39	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00	73,6	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-39	-i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-58	-c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,1	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-58	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,15	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-58	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,15	5,52	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-58	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-70	-f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-70	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-70	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	7,36	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-70	-f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-71	-g -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	2,40	44,89	106	POP-BRYŁ
	Chotowa	03-04-2-06-71	-g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,40	0,05	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-71	-k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	0,59	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-71	-k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,90	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-71	-k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,90	33,12	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-71	-k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	0,16	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-80	-f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-80	-f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,07	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-80	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-80	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,30	11,04	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-80	-f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-80	-f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-9	-c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-9	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-9	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	7,36	104	SADZ POP
	Chotowa	03-04-2-06-9	-c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
POPR-NAT	Chotowa	03-04-2-06-34	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-34	-a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	4,00	74,81	106	POP-BRYŁ
	Chotowa	03-04-2-06-34	-a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,00	0,09	110	DOW-SADZ
	Chotowa	03-04-2-06-40	-a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	4,00	74,81	106	POP-BRYŁ
	Chotowa	03-04-2-06-40	-a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,00	0,09	110	DOW-SADZ
O-GRODZN	Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
	Chotowa	03-04-2-06-8	-g -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	32,28	142	GRODZ-SN
O-GRODZR	Chotowa	03-04-2-06-19	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Chotowa	03-04-2-06-19	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	147	GRODZ-DEM
	Chotowa	03-04-2-06-29	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
	Chotowa	03-04-2-06-29	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,60	36,49	147	GRODZ-DEM
	Chotowa	03-04-2-06-79	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
	Chotowa	03-04-2-06-79	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,56	16,68	147	GRODZ-DEM
	Chotowa	03-04-2-06-79	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,56	16,68	147	GRODZ-DEM
O-GRODZS	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	385,00	-	371	GODZ RH23
	Chotowa	03-04-2-06-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	600,00	-	148	K GRODZEŃ
O-POZ	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	373	GODZ RU8
	Chotowa	03-04-2-06-	- -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,30	-	141	ZAB SIAT
O-PROGNG	Chotowa	03-04-2-06-	- -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	10,00	10,6	157	SZUK-PĘDR

OCHRL

O-PROGNS	Chotowa	03-04-2-06- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	15,00	50,63	160	SZUK-10G
O-ZGRYZC	Chotowa	03-04-2-06-19 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-19 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,41	47,94	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-19 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-19 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,27	65,04	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-21 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-21 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,62	72,01	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-24 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-24 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,25	64,65	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-25 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-25 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,75	34,81	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-25 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-25 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,73	14,52	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-25 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-25 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-2 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-2 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-30 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-30 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,56	90,7	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-31 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-31 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,15	42,77	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-34 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-34 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,15	62,66	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-39 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-39 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,76	54,9	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-40 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-40 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,67	53,11	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-42 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-42 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,42	48,14	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-42 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-42 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	12,17	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-43 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-43 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-44 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-44 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,44	48,53	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-55 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-55 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,08	41,37	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-58 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-58 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,05	40,78	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-68 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-68 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	13,92	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-69 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-69 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	15,91	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-70 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-70 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-70 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-70 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,89	17,7	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-71 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-71 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,28	45,35	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-79 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-79 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,15	42,77	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-80 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-80 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,61	51,92	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-85 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-85 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,04	40,58	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-8 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-8 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	39,78	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-9 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Chotowa	03-04-2-06-9 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,20	43,76	132	ZAB-REPEL

	O-ZWWTÓRK	Chotowa	03-04-2-06-	- -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT
OCHRP	P-INNE	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	4,00	-	174	ODN-PASP
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	7,00	2,35	174	ODN-PASP
	P-PATRP	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	485,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Chotowa	03-04-2-06-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Chotowa	03-04-2-06-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IIIB	Chotowa	03-04-2-06-14	-I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	53,91	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-14	-I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	25,86	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-15	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	76,68	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-15	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	39,25	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-19	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	419,00	157,47	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-19	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	419,00	60,64	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-21	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00	141,98	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-21	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00	77,55	2	CWD-D
	IVD	Chotowa	03-04-2-06-16	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	58,81	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-16	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	20,75	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-56	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	546,00	257,9	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-56	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	546,00	83,18	2	CWD-D
	PM	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Chotowa	03-04-2-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	250,9	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	62,37	2	CWD-D
	PTP	Chotowa	03-04-2-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	253,02	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	83,25	2	CWD-D
	PTW	Chotowa	03-04-2-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	70,25	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,78	2	CWD-D
	TPP	Chotowa	03-04-2-06-31	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00	252,21	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-31	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00	82,52	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-31	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	86,86	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-31	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	36,13	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-32	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00	183,65	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-32	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00	64,95	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-32	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	54,47	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-32	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	18,72	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-32	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	50,07	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-32	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	16,74	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-40	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	185,1	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-40	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	61	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-40	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	138,42	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-40	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	56,45	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-41	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	412,00	165,54	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-41	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	412,00	74,13	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-54	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00	138,1	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-54	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00	44,35	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-5	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	141,91	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-5	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	48,7	2	CWD-D

		Chotowa	03-04-2-06-70	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	265,19	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-70	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	80,87	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-7	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	54,22	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-7	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	20,11	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-8	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	90,74	2	CWD-D
		Chotowa	03-04-2-06-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	31,64	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	371	GODZ RH23
		Chotowa	03-04-2-06-	- -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	374	GODZ RU23

Pakiet: 7 - Machowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	Machowa	03-04-2-07-48 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	7,34	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-48 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	11,16	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-48 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,33	7,56	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-48 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,76	11,31	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-48 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,37	8,48	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-48 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,87	12,95	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-65 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,95	19,75	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-65 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,22	40,26	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-75 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,27	6,19	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-75 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,63	16,18	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-76 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,52	28,73	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-76 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,56	52,98	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-78 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,26	48,52	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-78 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,06	1,13	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-78 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,52	7,74	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-82 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	4,58	131	CP-W	
		Machowa	03-04-2-07-82 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,47	7	131	CP-W	
		CW	Machowa	03-04-2-07-46 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87	27,04	127	CW-W
			Machowa	03-04-2-07-46 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,58	18,8	127	CW-W
		H-POZ	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
	Machowa		03-04-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA	
	Machowa		03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8	
	MA-PORZ	Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,63	31,26	24	PPOD N	
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB	
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,63	67,02	20	WPOD-N	
		Machowa	03-04-2-07-82 -o -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,00	7,25	40	ROZDR-PDR	
	ODN-GLEB	Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,53	4,43	74	WYK-PA5CZ	
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,20	5,56	73	WYK-PASCZ	
		Machowa	03-04-2-07-82 -o -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,70	1,59	75	WYK-PASCP	
		Machowa	03-04-2-07-82 -o -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	1,50	1,16	73	WYK-PASCZ	
	ODN-POZ	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8	
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	ODN-ZŁOŻ	Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l.liś. z donies.	1	TSZT	15,20	9,97	110	DOW-SADZ	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,20	-	110	DOW-SADZ	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,00	13,8	105	SAD-BRYŁ	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	1,00	18,7	105	SAD-BRYŁ	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/tales	3	TSZT	1,00	15,63	101	SADZ 1R	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,00	24,68	101	SADZ 1R	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	15,20	524,49	102	SADZ WIEL	
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,20	2,75	110	DOW-SADZ	
	PIEL	Machowa	03-04-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	2	HA	2,32	45,54	122	KOSZ UA	
		Machowa	03-04-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	3	HA	11,61	395,9	123	KOSZ UB	

	PIEL	Machowa	03-04-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	4,64	253,9	124	KOSZ UC
		Machowa	03-04-2-07- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
	POPR	Machowa	03-04-2-07-176 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,79	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-176 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-176 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20	44,16	104	SADZ POP
		Machowa	03-04-2-07-176 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-176 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	2,1	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-176 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	-	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-176 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,20	140,89	104	SADZ POP
		Machowa	03-04-2-07-176 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,58	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-184 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	1,05	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-184 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-184 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,60	70,45	104	SADZ POP
		Machowa	03-04-2-07-184 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-46 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	0,63	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-46 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,96	-	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-46 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,96	35,33	104	SADZ POP
		Machowa	03-04-2-07-46 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	0,17	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-81 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	1,05	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-81 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Machowa	03-04-2-07-81 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60	58,88	104	SADZ POP
		Machowa	03-04-2-07-81 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	110	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRŁ	Machowa	03-04-2-07- - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,25	-	627	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	124,00	-	371	GODZ RH23
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Machowa	03-04-2-07-169 -c -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	3	HM	11,20	180,78	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Machowa	03-04-2-07-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	1 060,00	-	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,60	69,07	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-48 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-48 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,06	13,42	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-48 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-48 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,58	16,81	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-48 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-48 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,31	15,05	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-59 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-59 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,38	48,09	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,59	29,91	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	44,00	-	371	GODZ RH23
		Machowa	03-04-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGŃS	Machowa	03-04-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	20,00	75,74	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Machowa	03-04-2-07-49 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,00	79,56	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-75 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-75 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-75 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-75 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,71	40,02	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-76 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-76 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	49,73	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-82 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleantach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Machowa	03-04-2-07-82 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	35,1	132	ZAB-REPEL

	O-ZWWTÓRK	Machowa	03-04-2-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT
OCHRP	P-INNE	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ-MIN2	g. przeł. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	174	ODN-PASP
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	2,80	0,94	174	ODN-PASP
	P-PATRP	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	485,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Machowa	03-04-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Machowa	03-04-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Machowa	03-04-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IIIB	Machowa	03-04-2-07-170 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	36,92	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-170 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	19,76	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00	94,95	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00	49,85	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-37 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	148,55	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-37 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	66,07	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-63 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	386,00	112,87	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-63 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	386,00	70,36	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00	137,88	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00	31,63	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	264,00	82,88	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	264,00	38,27	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-72 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	43,57	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-72 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	20,7	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00	96,46	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00	48,95	2	CWD-D
	IVD	Machowa	03-04-2-07-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	597,00	192,22	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	597,00	80,71	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	70,89	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	45,2	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-67 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	62,65	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-67 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	17,43	2	CWD-D
	PM	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Machowa	03-04-2-07- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Machowa	03-04-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	43,02	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	19,12	2	CWD-D
	PTP	Machowa	03-04-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	96,8	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	42,26	2	CWD-D
	PTW	Machowa	03-04-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,53	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	12,42	2	CWD-D
	POZ	Machowa	03-04-2-07-172 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00	113,69	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-172 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00	55,73	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	42,31	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	15,41	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	129,11	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	48,28	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-50 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	12,29	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-50 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	4,9	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	14,42	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,34	2	CWD-D

	TPP	Machowa	03-04-2-07-51 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	42,06	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-51 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	18,95	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-59 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	61,09	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	34,24	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-60 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	94,16	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	34,66	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-61 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	50,65	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	14,54	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-61 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	44,82	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	13,4	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-62 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	80,54	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-62 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	21,18	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-64 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	60,25	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	20,67	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-74 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	73,72	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	25,32	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-75 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	17,02	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-75 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	4,26	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-76 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	6,24	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,48	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	17,54	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,98	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	57,71	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	20,97	2	CWD-D
	TWP	Machowa	03-04-2-07-59 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	61,97	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	14,79	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-76 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,65	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,24	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,6	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-82 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-83 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,78	2	CWD-D
		Machowa	03-04-2-07-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	11,25	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-TURYST	Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Machowa	03-04-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	371	GODZ RH23

Pakiet: 8 - Jawornik

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Jawornik	03-04-2-08-102 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,94	39,13	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-103 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,46	17,41	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-103 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,08	37,45	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-103 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,78	60,02	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-104 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,80	60,7	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	56,77	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-105 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,79	67,75	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-106 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,11	46,21	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-106 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,58	89,47	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-106 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,70	26,49	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-108 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,64	62,07	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-111 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,05	35,41	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-111 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,36	12,14	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-111 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,28	131,25	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-112 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,78	29,52	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-112 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	7,00	280,11	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-113 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,80	74,94	131	CP-W

HOD	CP	Jawornik	03-04-2-08-113 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,82	68,88	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-116 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,28	56,34	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-117 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,60	60,56	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-117 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26	8,3	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-118 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,40	52,99	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-119 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,05	42,02	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-121 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,95	35,96	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-121 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,20	88,04	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-121 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,44	54,5	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-89 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,57	19,22	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-90 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,62	61,31	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-90 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,52	19,68	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-91 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,28	48,45	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-95 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,62	61,31	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-95 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,43	92,69	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-95 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,71	23,94	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-96 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,68	25,74	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-98 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,34	50,72	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-98 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,72	27,25	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-98 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,52	19,68	131	CP-W
		Jawornik	03-04-2-08-99 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,86	35,8	131	CP-W
	CW	Jawornik	03-04-2-08-102 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,60	61,03	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	49,01	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-104 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,63	61,46	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-104 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	3,75	130,04	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-105 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	14,7	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-108 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,40	52,78	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-110 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,02	38,46	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-110 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	11,31	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-112 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,10	79,18	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-113 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	41,47	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-113 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,50	57,22	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-113 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,10	46,55	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-114 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,33	12,44	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-115 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,56	21,11	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-117 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,40	52,78	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-117 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,70	111,98	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-87 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,00	150,81	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-91 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,39	52,41	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-95 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,28	48,26	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-96 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,00	75,41	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-96 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,52	19,61	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-96 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,59	22,24	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-97 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,33	99,24	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,40	52,78	127	CW-W
		Jawornik	03-04-2-08-98 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,75	31,1	127	CW-W
	H-POZ	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Jawornik	03-04-2-08-104 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	3,00	21,74	40	ROZDR-PDR
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,40	65,21	24	PPOD N
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	3,40	-	15	PORZ-ZRB
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,40	139,79	20	WPOD-N
		Jawornik	03-04-2-08-112 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	3,22	23,33	40	ROZDR-PDR
		Jawornik	03-04-2-08-90 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,20	8,69	40	ROZDR-PDR
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,90	21,01	40	ROZDR-PDR
	MA-REG	Jawornik	03-04-2-08-104 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	36,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	28,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08-104 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	19,50	15,05	73	WYK-PASCZ

	NAT-WPG	Jawornik	03-04-2-08-90 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,80	6,02	73	WYK-PASCZ
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	3,25	2,51	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,20	7,03	74	WYK-PA5CZ
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,20	5,56	73	WYK-PASCZ
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	10,28	-	85	WYK WALK
		Jawornik	03-04-2-08-112 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	23,18	17,89	73	WYK-PASCZ
	ODN-POZ	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,28	108,97	105	SAD-BRYŁ
		Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	105	SAD-BRYŁ
		Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	18,13	101	SADZ 1R
		Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	ZAŁ-11P	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,28	0,38	110	DOW-SADZ
		Jawornik	03-04-2-08-103 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,96	132,17	105	SAD-BRYŁ
		Jawornik	03-04-2-08-103 -j -00	ZAŁ-11P	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,96	0,46	110	DOW-SADZ
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,20	5,88	110	DOW-SADZ
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,20	-	110	DOW-SADZ
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,20	192,1	101	SADZ 1R
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	22,08	102	SADZ WIEL
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	15,60	-	85	WYK WALK
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	19,20	1,56	110	DOW-SADZ
	PIEL	Jawornik	03-04-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	0,84	16,48	122	KOSZ UA
		Jawornik	03-04-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	14,30	487,77	123	KOSZ UB
		Jawornik	03-04-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	21,86	1196,35	124	KOSZ UC
		Jawornik	03-04-2-08- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
ŁR	D-UPRL	Jawornik	03-04-2-08-119 -I -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,72	-	627	ŁR-KOSZR
		Jawornik	03-04-2-08-91 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,17	-	627	ŁR-KOSZR
		Jawornik	03-04-2-08-91 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	2,24	-	627	ŁR-KOSZR
		Jawornik	03-04-2-08-91 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,30	-	627	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZS	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	25,00	-	148	K GRODZEŃ
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	371	GODZ RH23
		Jawornik	03-04-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	250,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGNS	Jawornik	03-04-2-08- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	8,00	27	160	SZUK-10G
		Jawornik	03-04-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	34,00	128,76	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Jawornik	03-04-2-08-100 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-100 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,07	21,28	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-103 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,16	42,96	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-103 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-103 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,62	52,11	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-105 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-105 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,20	63,65	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-109 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-109 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	70,2	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-117 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-117 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,81	75,78	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-118 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-118 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,50	105,3	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-93 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-93 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,16	82,75	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-93 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-93 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,02	60,07	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-93 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

		Jawornik	03-04-2-08-93 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,59	71,41	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-94 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-94 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,25	64,65	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-95 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-95 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-97 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	47,74	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-98 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jawornik	03-04-2-08-98 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,88	37,4	132	ZAB-REPEL
	O-ZWWTORK	Jawornik	03-04-2-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT
OCHRP	P-INNE	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,30	0,44	174	ODN-PASP
	P-PATRP	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	485,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	OCHRP	OP-BUDKIN	Jawornik	03-04-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167
OP-BUDKIS		Jawornik	03-04-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Jawornik	03-04-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IIB	Jawornik	03-04-2-08-119 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	63,43	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	23,78	2	CWD-D
	IIIB	Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	807,00	230,29	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-104 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	807,00	109,7	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-106 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	528,00	185,75	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-106 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	528,00	70,5	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-111 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	817,00	201,39	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-111 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	817,00	106,65	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-112 -f -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	84,31	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-112 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	26,59	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	718,00	266,96	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	718,00	78,3	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-121 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	535,00	219,99	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-121 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	535,00	71,82	2	CWD-D
	IIIBU	Jawornik	03-04-2-08-91 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	297,00	144,36	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-91 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	297,00	42,5	2	CWD-D
	PM	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Jawornik	03-04-2-08- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Jawornik	03-04-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	279,91	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	98,3	2	CWD-D
	PTP	Jawornik	03-04-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	318,6	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	114,46	2	CWD-D
	PTW	Jawornik	03-04-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	197,77	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	57,95	2	CWD-D
	TPP	Jawornik	03-04-2-08-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	497,00	300,1	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	497,00	92,71	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	57,44	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,34	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-111 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	44,19	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-111 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,58	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	152,34	2	CWD-D

		Jawornik	03-04-2-08-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	49,65	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	31,75	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,61	2	CWD-D
	TWP	Jawornik	03-04-2-08-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	73,1	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,76	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,2	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,65	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,17	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,03	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,13	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	22,46	1	CWD-P
		Jawornik	03-04-2-08-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,3	1	CWD-P
		Jawornik	03-04-2-08-119 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	10,59	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,67	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,98	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,27	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,55	2	CWD-D
		Jawornik	03-04-2-08-119 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,21	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Jawornik	03-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8

Pakiet: 9 - Wałki

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Wałki	03-04-2-09-124 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	22,23	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-124 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	20,11	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-126 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,87	16,44	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-126 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,38	11,4	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-126 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,00	75,4	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-132 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	12,77	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-136 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	11,36	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-136 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	13,42	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-136 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	19,34	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-136 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,27	31,92	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-137 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	6,74	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-137 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	17,04	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-139 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,21	5,84	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-139 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	10,44	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-143 -a -99	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,53	17,87	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-143 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	4,69	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-148 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,02	46,52	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-148 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,70	123,02	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-149 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,84	46,25	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-152 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,65	24,6	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-155 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	10,7	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-155 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	13,07	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-156 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,50	62,84	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-158 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	40,85	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-158 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,51	88,22	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-159 -f -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	38,94	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-159 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	39,19	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-160 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,73	46,8	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-161 -a -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48	12,98	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-161 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,28	91,16	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-165 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,89	60,33	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-165 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	4,47	131	CP-W
		Wałki	03-04-2-09-122 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32	9,94	127	CW-W

HOD	CW	Wałki	03-04-2-09-122 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,75	13,54	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-127 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,53	13,58	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-129 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,72	22,37	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-130 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,01	31,39	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-131 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,61	18,96	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-131 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	9,8	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-132 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,24	46,75	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-137 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,28	57,31	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-141 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,87	32,8	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	30,16	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-143 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,56	64,34	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-144 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,22	51,63	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-145 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,61	25,81	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-149 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,31	11,69	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-149 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,73	21,75	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-154 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,03	38,83	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-154 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,56	21,11	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-158 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,75	65,98	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-160 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60	60,32	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-161 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	24,86	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-161 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,64	24,13	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-162 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,52	64,32	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-162 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,54	20,36	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-162 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	13,2	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-162 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	11,08	127	CW-W
		Wałki	03-04-2-09-165 -h -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,72	64,85	127	CW-W
	H-POZ	Wałki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Wałki	03-04-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Wałki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Wałki	03-04-2-09-126 -d -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,00	7,31	24	PPOD N
		Wałki	03-04-2-09-126 -d -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Wałki	03-04-2-09-126 -d -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,00	21,23	20	WPOD-N
		Wałki	03-04-2-09-129 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,38	10	40	ROZDR-PDR
		Wałki	03-04-2-09-147 -a -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,30	2,17	40	ROZDR-PDR
		Wałki	03-04-2-09-148 -b -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,15	45,65	20	WPOD-N
		Wałki	03-04-2-09-154 -g -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,62	4,49	40	ROZDR-PDR
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,94	21,3	40	ROZDR-PDR
	MA-POZ	Wałki	03-04-2-09-148 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8
	NAT-WPG	Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	9,33	8,75	75	WYK-PASCP
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	6,47	6,07	75	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	Wałki	03-04-2-09-129 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,00	4,89	74	WYK-PA5CZ
		Wałki	03-04-2-09-129 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,00	3,86	73	WYK-PASCZ
		Wałki	03-04-2-09-148 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	15,48	15,12	74	WYK-PA5CZ
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,17	8,62	73	WYK-PASCZ
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	10,00	-	85	WYK WAŁK
	ODN-POZ	Wałki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Wałki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,88	1,89	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,88	-	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	SAD-B<150	sadz. zakrty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	6,31	105	SAD-BRYŁ
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	SAD-B<300	sadz. zakrty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	105	SAD-BRYŁ
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	10,01	101	SADZ 1R
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	18,13	101	SADZ 1R
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,88	63,6	102	SADZ WIEL
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	2,40	1,85	73	WYK-PASCZ
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,88	0,52	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,36	4,83	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,36	-	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,36	162,54	102	SADZ WIEL

		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	6,20	-	85	WYK WAŁK
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,36	1,33	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	12,00	7,87	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,00	-	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,00	265,01	102	SADZ WIEL
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,00	7,72	73	WYK-PASCZ
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00	2,17	110	DOW-SADZ
	PIEL	Wałki	03-04-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	15,00	12,36	122	KOSZ UA
		Wałki	03-04-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	24,02	819,35	123	KOSZ UB
		Wałki	03-04-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	5	HA	36,34	1989	124	KOSZ UC
		Wałki	03-04-2-09- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	8,50	20,96	117	PIEL-C
	POPR	Wałki	03-04-2-09-126 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	3,00	56,11	106	POP-BRYŁ
		Wałki	03-04-2-09-126 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,00	0,07	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-140 -f -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	1,00	18,7	106	POP-BRYŁ
		Wałki	03-04-2-09-140 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	0,02	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-146 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	1,00	18,7	106	POP-BRYŁ
		Wałki	03-04-2-09-146 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	0,02	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	0,67	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,40	-	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,40	51,52	104	SADZ POP
		Wałki	03-04-2-09-157 -d -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	0,19	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-159 -f -99	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,77	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-159 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-159 -f -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60	58,88	104	SADZ POP
		Wałki	03-04-2-09-159 -f -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,22	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-160 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,77	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-160 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-160 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,60	70,45	104	SADZ POP
		Wałki	03-04-2-09-160 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,22	110	DOW-SADZ
		Wałki	03-04-2-09-165 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	2,90	54,24	106	POP-BRYŁ
		Wałki	03-04-2-09-165 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,90	0,06	110	DOW-SADZ
	O-GRODZN	Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	26,00	-	371	GODZ RH23
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-138 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,40	38,74	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	145,00	-	371	GODZ RH23
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,60	90,39	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-139 -b -02	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	5,60	5,42	149	PRZYB-1ŻU
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	230,00	-	371	GODZ RH23
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00	145,27	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-142 -a -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	9,00	8,7	149	PRZYB-1ŻU
		Wałki	03-04-2-09-154 -g -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	53,00	-	371	GODZ RH23
		Wałki	03-04-2-09-154 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Wałki	03-04-2-09-154 -g -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,78	77,15	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Wałki	03-04-2-09-125 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-125 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,95	71,35	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-136 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-136 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,35	15,31	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-143 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-143 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,08	33,1	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-152 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-152 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,18	33,75	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-154 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-154 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,18	33,75	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-154 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-154 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,73	17,79	147	GRODZ-DEM
		Wałki	03-04-2-09-158 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM

OCHRL		Walki	03-04-2-09-158 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,60	62,55	147	GRODZ-DEM
		Walki	03-04-2-09-165 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Walki	03-04-2-09-165 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,04	114,04	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	495,00	-	371	GODZ RH23
		Walki	03-04-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	500,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Walki	03-04-2-09- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,30	-	141	ZAB SIAT
	O-PROGNS	Walki	03-04-2-09- - -	SZUK-10G	Próbnę poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	24,00	89,4	160	SZUK-10G
	O-SMIECI	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Walki	03-04-2-09-122 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-122 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	13,92	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-124 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-124 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-125 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-125 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,49	69,42	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-126 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-126 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	25,86	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-126 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-126 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	25,86	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-132 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-132 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,95	58,68	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-132 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-132 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,68	33,42	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-138 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-138 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	15,91	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-138 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-138 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	13,92	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-140 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-140 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	25,86	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-142 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-142 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,80	55,69	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-144 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-144 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70	53,71	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-146 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-146 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-148 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-148 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,87	37,2	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-154 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-154 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,22	44,16	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-154 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-154 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,11	22,08	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-157 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-157 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,76	35,01	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-158 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-158 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	39,78	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-159 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-159 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01	39,98	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,20	51,48	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-165 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-165 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,87	67,16	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-166 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Walki	03-04-2-09-166 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,90	57,68	132	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Walki	03-04-2-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	2,00	0,44	151	PUL-WT

OCHRP	P-INNE	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Walki	03-04-2-09- - -	ODN-PASC	Odn.brudn p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	3,00	1,01	174	ODN-PASP
	P-PATRP	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	485,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Walki	03-04-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Walki	03-04-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Walki	03-04-2-09- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
POZ	IIA	Walki	03-04-2-09-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	58,12	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	27,98	2	CWD-D
	IIIB	Walki	03-04-2-09-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00	166,58	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00	111	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	518,00	148,29	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	518,00	72,36	2	CWD-D
	IVD	Walki	03-04-2-09-147 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 493,00	412,89	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-147 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 493,00	218,15	2	CWD-D
	PM	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	10,00	-	382	GODZ MC8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	10,00	-	378	GODZ MF8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	POZ-P	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Walki	03-04-2-09- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	30,00	-	5	ZRYW BP
	PR	Walki	03-04-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	555,00	484,44	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	555,00	106,26	2	CWD-D
	PRZEST	Walki	03-04-2-09-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	42,8	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	19,57	2	CWD-D
	PTP	Walki	03-04-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	512,00	474,02	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	512,00	103,71	2	CWD-D
	PTW	Walki	03-04-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	187,32	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	33,53	2	CWD-D
	TPP	Walki	03-04-2-09-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	486,00	315,34	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	486,00	77,94	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	100,14	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	25,76	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	50,86	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	18,82	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-135 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00	140,11	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-135 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00	45,62	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	566,00	402,63	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	566,00	135,05	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00	165,98	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00	46,45	2	CWD-D
	TWP	Walki	03-04-2-09-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	48,55	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	14,1	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	98,7	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	37,6	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	135,52	2	CWD-D
		Walki	03-04-2-09-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	42,61	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	LIT-TURYST	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23

UTRZ	UTRZ	Walki	03-04-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	371	GODZ RH23
------	------	-------	-----------------	-----------	------------------------	-------	---	--------	---	-----	-----------

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-----------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------------------------

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZ				
		MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płytami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności pod- czas nieogrzewania upraw

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, osiet, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.