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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Ołobok. 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,  dalej  
ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1: Dotyczy § 2 pkt 6 projektu umowy. 
Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” 
Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub 
odrzucenia. 
Odp. Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji protokołu konieczności bez zbędnej zwłoki. 

Pytanie 2: Dotyczy § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 projektu umowy. 
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami 
niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać 
zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze 
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane 
przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców 
do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i 
podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione 
jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury 
wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego 
W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 8 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane przez 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na fakt, że wybór Wykonawcy następuje w ramach zamówienia 
publicznego, zgodnie z zasadą, którego złożone oferty w postępowaniu są jawne, Zamawiający nie zgadza się 
na taką zmianę zapisu § 8 ust 1 i 3 Projektowanych Postanowień Umowy, Tom II SWZ, dalej zwanych PPU. 

Pytanie 3: Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy. 
Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych w par. 20 ust. 2 na 15% wynagrodzenia umownego brutto. 
Aktualny limit kar na poziomie 30% wynagrodzenia umownego brutto jest zdaniem Wykonawcy wygórowany 
i niezasadny.  
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy 
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie 
odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych 
kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie 



 
 
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, 
dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd 
Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem 
przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie 
nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela".  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar. 

Pytanie 4: Dotyczy § 20 ust. 1 pkt 5 i 10 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o zmianę wymiaru kary: 
5) na 0,05% od wartości umowy podwykonawczej, 
10) na 0,05% od wartości niezapłaconego wynagrodzenia. 
Aktualny wymiar kar jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar. 

Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ilości studni betonowych, mianowicie w 
przedmiarze policzone jest 37 studni betonowych, a w planie sytuacyjnym oraz w przekroju podłużnym 
policzone jest 34szt. 
Odp. Zamawiający informuje, że zwiększona ilość studni betonowych związana jest z wykonaniem remontu na 
odcinku włączenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej  kanalizacji przed km 17+500,00. 
 
Pytanie 6: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ilości wpustów ulicznych, mianowicie w 
przedmiarze policzone jest 39 szt., a w planie sytuacyjnym oraz w przekroju podłużnym policzone jest 34szt. 
Odp. Zamawiający informuje, że zwiększona ilość wpustów deszczowych związana jest z wykonaniem remontu 
na odcinku włączenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej  kanalizacji przed km 17+500,00. 
 
Pytanie 7: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących kanału z rur PEHD o średnicy 500mm, mianowicie 
w przedmiarze policzone jest 549,5 m, a według przekroju podłużnym powinno być 433,5m. 
Odp. Zamawiający informuje, że zwiększona ilość kanału z rur PEHD o średnicy 500 mm związana jest z 
wykonaniem remontu na odcinku włączenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do 
istniejącej  kanalizacją przed km 17+500,00. 
 
Pytanie 8: Na rysunku nr 3 (szczegół konstrukcyjny jezdni) występuje podbudowa z betonu C 8/10 o grubości 
20 cm. Na tej warstwie podbudowy z betonu C 8/10 znajduje się podbudowa bitumiczna gr 5 cm. W związku z 
tym istnieje ryzyko technologiczne, że na podbudowie betonowej warstwa podbudowy bitumicznej ulegnie 
spękaniu. W związku z tym prosimy o zamianę: 
Podbudowy z betonu C 8/10 o grubości 20 cm na podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm o 
grubości 20 cm dla całego zakresu zadania. 
Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany podbudowy z betonu C8/10 na podbudowę z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa. 
 
Pytanie 9: Prosimy o korektę obmiaru w pozycji nr 21 pt. „Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 
pod warstwę wiążącą z AC, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,3-0,5kg/m²” w ilości 569,50 m2. 



 
 
Niniejsza pozycja dotyczy zakresu ilościowego pod wykonanie warstwy wiążącej, której wg kosztorysu jest 5 
714,20 m2. Naszym zdaniem obmiar w pozycji nr 21 powinien wynosić 5 714,20 m2 
Odp. Zamawiający informuje, że poz. 21 TER zawiera skropienie i oczyszczenie warstwy bitumicznej pod 
warstwę wiążącą na zjazdach. Skropienie i oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą w ciągu jezdni 
zawiera się w poz. 20 TER „Ułożenie geosiatki”. 
 
Pytanie 10: Prosimy o korektę obmiaru w pozycji nr 20 pt. „Ułożenie geosiatki o włóknach szklano-weglowych 
200x120 KN wstępnie przesączoną asfaltem z posypką kwarcową układaną na gorąco” w ilości 4 715 m2. 
Niniejsza pozycja dotyczy zakresu ilościowego pod wykonanie warstwy wiążącej, której wg kosztorysu jest 5 
714,20 m2. Naszym zdaniem obmiar w pozycji nr 20 powinien wynosić 5 714,20 m2 
Odp. Zamawiający informuje, że na przedmiotowym zadaniu należy ułoży siatkę w ilości podanej w poz. 20 
TER. Ilość warstwy wiążącej jest większa ze względu na zjazdy. 
 
Pytanie 11: Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu wg kilometraża i strony projektowanej jezdni 
pozycji kosztorysowej nr 11 pt. „Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV”   w ilości 208,75 m2. 
Odp. Zamawiający informuje, że w poz. 11 TER ujęte jest profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu całego odcinka jezdni po stronie lewej od km 17+500,00 do km 
18+334,00 
 
Pytanie 12: Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu wg kilometraża i strony projektowanej jezdni 
pozycji kosztorysowej nr 12 pt. „Podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 15cm”   w ilości 782,16 m2. 
Odp. Zamawiający informuje, że w poz. 12 TER ujęte jest wykonanie podbudowy z mieszanki związanej 
cementem C3/4 na poszerzeniu jezdni po stronie lewej, jak również pod wbudowywanym krawężnikiem po obu 
stronach jezdni. 
 
Pytanie 13: Skąd wynika różnica pomiędzy pozycją kosztorysową nr 11 pt. „Profilowanie i zagęszczanie 
mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV”   w ilości 208,75 m2  a 
pozycją kosztorysową 12 pt. „Podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 15cm”   w ilości 782,16 m2. Obie pozycje są od siebie wzajemnie zależne. Jaki powinien być 
prawidłowy obmiar pozycji nr 11 oraz 12? 
Odp. Zamawiający informuje, że obmiar poz. 11 i 12 TER są poprawne i należy je wykonać w ilości podanej  
w TER. 
 
Pytanie 14: Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu wg kilometraża i strony projektowanej jezdni 
pozycji kosztorysowej nr 17 pt. „Podbudowa betonowa z C8/10 na poszerzeniu - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 20cm”  w ilości 208,75 m2.  
Odp. Zamawiający informuje, że podbudowę betonową C8/10 należy wykonać na poszerzeniu jezdni od km 
17+500,00 do km 18+334,00 po stronie lewej, w ilości zgodnej z poz. 17 TER. 
 



 
 
Pytanie 15: Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu wg kilometraża i strony projektowanej jezdni 
pozycji kosztorysowej nr 18 pt. „Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 
5cm”   w ilości 208,75 m2. 
Odp. Zamawiający informuje, że podbudowę z betonu asfaltowego AC 22 P  należy wykonać na poszerzeniu 
jezdni od km 17+500,00 do km 18+334,00 po stronie lewej, w ilości zgodnej z poz. 18 TER. 
 
Pytanie 16: Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu wg kilometraża i strony projektowanej jezdni 
pozycji kosztorysowej nr 19 pt. „Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwę podbudowy z 
AC, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,5-0,7kg/m²”   w ilości 208,75 m2. 
Odp. Zamawiający informuje, że oczyszczenie i skropienie  należy wykonać na poszerzeniu jezdni od km 
17+500,00 do km 18+334,00 po stronie lewej, w ilości zgodnej z poz. 19 TER. 
 
Pytanie 17: Prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji i zakresu obmiaru pozycji kosztorysowych dotyczących 
konstrukcji zjazdów od nr 45 do 57. Według załączonej dokumentacji nie można zweryfikować przedstawionych 
ilości. 

45 D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III  z 
transp.urobku samochod. samowyładowczymi z odwozem na składowisko Wykonawcy 

m3 216,00 

46 D.01.03.08 
Zabezpieczenie rurami osłonowymi przewodów sieci telekomunikacyjnej podziemnej ( rury 
osłonowe dwudzielne na wjazdach do posesji) m 141,10 

47 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV 

m2 594,20 

48 D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 389,60 

49 D.08.01.01 Ława betonowa  pod krawężniki  z betonu C 12/15 m3 19,50 

50 D.04.05.01 Podbudowy z mieszanki związanej cementem  C 3/4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm  m2 594,20 

51 D.04.04.02 
Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  o grubości po 
zagęszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm) m2 594,20 

52 D.04.04.02 
Warstwa górna podbudowy z  mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o grubości po 
zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) m2 594,20 

53 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej 4cm 

m2 438,70 

54 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej 4cm  

m2 48,50 

55 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-
piaskowej 4cm (dodatkowe przełożenia wjazdów istniejących - kostka z odzysku) m2 88,00 

56 D.03.02.02 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 27,00 
57 D.03.02.02 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 3,00 

Odp. Zamawiający informuje, że poz. 45-57 TER należy wykonać zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planie 
sytuacyjnym, w ilościach zgodnych z TER. 
 
Pytanie 18: Prosimy o informację w jakiej odległości od budowy znajduje się  miejsce wskazane przez 
Zamawiającego służące do przewiezienia przez Wykonawcę kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki. 
Odp. Zamawiający informuje, że składowisko Zamawiającego, na które należy przewieść materiały z rozbiórki, 
zlokalizowane jest w miejscowości Pardalin (Janków Przygodzki, gm. Przygodzice). 
 
Pytanie 19: Prosimy o informację w jakiej odległości od budowy znajduje się  miejsce wskazane przez 
Zamawiającego służące do przewiezienia przez Wykonawcę destruktu sfrezowanego z istniejącej drogi. 
Odp. Zamawiający informuje, że składowisko Zamawiającego, na które należy przewieść materiały z rozbiórki, 
zlokalizowane jest w miejscowości Pardalin (Janków Przygodzki, gm. Przygodzice). 



 
 
Pytanie 20: Czy Załączony Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest Zatwierdzony Przez Inwestora. 
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zatwierdzenie stałej organizacji 
ruchu w momencie przekazania terenu budowy. 
 
Pytanie 21: Prosimy o załączenie Pozwolenia na Budowę 
Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie będzie wykonywane na podstawie zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót budowlanych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 
 
Pytanie 22: Prosimy o załączenie Planszy Zbiorczej Terenu wraz z Uzgodnieniami Gestorów Sieci. 
Odp. Zamawiający nie dysponuje zbiorczą planszą terenu. Zamawiający załącza odpis z narady koordynacyjnej. 
 
Pytanie 23: Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania oznakowania poziomego 
grubowarstwowego. 
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych oraz linie 
segregacyjne należy wykonać masami chemoutwardzanymi o gładkiej powierzchni, a linie krawędziowe 
masami chemoutwardzanymi o powierzchni strukturalnej (wzór regularnych kropek). 
 
Pytanie 24: W opisie technicznym zawarta jest informacja o rurach z PEHD „o jednorodnym przekroju ścianki”, 
a w przedmiarze są rury PEHD „karbowane”. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju rur.  
Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować rury karbowane PEHD zgodnie z zapisami TER. 
 
Pytanie 25: Czy istnieje możliwość wykorzystania rur PP strukturalnych SN8 do kanalizacji deszczowej? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur PP na przedmiotowym zadaniu. 
 
Pytanie 26: Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej. 
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego zadania. 
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
W związku z tym modyfikuje pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które 
otrzymują treść:  

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert  i trwa do dnia 14.02.2024 r. włącznie.  

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 
platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do 16.01.2024 r., do godz. 
12:00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 16.01.2024 r., o godz. 12:05 czasu lokalnego. 
 
 


