
Lipusz, dnia 05.04.2023 r. 

RG.271.8.2022.GL  

dot.: Postępowanie RG.271.8.2022 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz 

 

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz 

z odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1. 

Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2022 r. poz. 11710) Ustawy PZP, tj. przesunięcie zakreślonego terminu z dnia 11.04.2023 r , na dzień 

14.04.2023 r.  

Wykonawca pragnie wskazać, iż  termin  jaki został wskazany przez Zamawiającego na złożenie ofert  (tj. 

11.04.2023 r zaraz po świętach ) , jest terminem , który wchodzi w okres Wielkiego Tygodnia oraz Świąt 

Wielkanocnych , co nie pozwala wykonawcy na uzyskanie  rzetelnych, terminowych  ofert od dostawców, 

producentów, podwykonawców, ponieważ trwa przerwa świąteczna związana z urlopami . 

 

Ponadto Wykonawca wskazuje, iż dla tak znaczącego zakresowo i poważnego zadania inwestycyjnego, jak zadanie 

wskazane powyżej w temacie, po stronie Wykonawców pojawiły się liczne wątpliwości podlegające wyjaśnieniu 

Zamawiającego, . Wskazuję, iż Zamawiający winien zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1 PZP wyjaśniać zgłoszone w 

terminie wątpliwości Wykonawców niezwłocznie, przed planowanym terminem składania ofert, co w kontekście 

rozmiarów zamówienia objętego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu, priorytetowego 

charakteru i dofinansowania ze środków UE, a więc woli wyboru przez Zamawiającego oferty kompleksowej ale i 

wypełniającej założenia budżetowe, winno skłonić Zamawiającego do zapewnienia Wykonawcom realnej 

możliwości uwzględnienia w ramach ofert wszystkich okoliczności mających na nie wpływ.  

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego 

przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do 

nich zmian, których konieczność wprowadzenia może być niewątpliwym efektem oczekiwanych wyjaśnień 

Zamawiającego. 

Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada 

zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa wola 

Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie 

przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca 

nadmienia również, iż naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jaką jest zasada uczciwej konkurencji wiązać 

się może z odpowiedzialnością wnikającą z przepisu art. 13 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej ilości 

ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego 

oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, który 

kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, iż 

wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy. 

Ad.1. 

Zgodnie z modyfikacją treści SWZ: 



Termin składania ofert: 20.04.2023 r. do godziny 11.00 

Pytanie 2. 

Wykonawca zwraca się z prośbą w świetle powyższego , również o umożliwienie odbycia wizji po dniu 11.04.2023r. 

Ad.2. 

Zgodnie z modyfikacją treści SWZ: 

Zamawiający wyznacza termin dokonania wizji lokalnej w dniach, od 27.03 do 30.03.2023, od 03.04 

do 06.04.2023 oraz od 11.04 do 13.04.2023 w godzinach od 9.00 do 15.00.  

W celu umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z upoważnionym pracownikiem 

zamawiającego – Panem Markiem Klasa e-mail: ug@lipusz.pl lub m.klasa@lipusz.pl, tel. 603106928  

Pytanie 3. 

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji §14 ust. 13 Umowy, tj.: „W przypadku 

awarii w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przystąpić do usunięcia awarii w 

terminie 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym a technicznie możliwym do wykonania. Wykonawca awarię ujawnioną w okresie gwarancji usunie 

maksymalnie w okresie do 72 godzin licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym a technicznie możliwym do wykonania.” 

Ad.3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji §14 ust. 13 Umowy,  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pytanie 1. 

Zgodnie z SWZ XVII pkt. 3. a Cześć II zamówienia - Przedmiotu zamówienia opcjonalnego nr 4, Wykonawca 

zwraca się z pytaniem czy aby na pewno Przedmiotu zamówienia opcjonalnego nr 4- Dostawa pomp 

zatapialnych z wirnikiem otwartym jest przedmiotem dotyczącym oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę ilość 

pomp wykazanych przez zamawiającego. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. 

Ad.1. 

Zamawiający potwierdza iż zgodnie SWZ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3. a, przedmiotem 

zamówienia opcjonalnego nr 4 jest dostawa pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym: 

Typ GP2 2500/80 Wots 18,5 kW – 1 szt. 

Typ GP2 2000/80 GOTS 15,0 kW -1 szt. 

Typ GV2 750/80 ATOS 5,5 kW - 1szt. 

Typ IS.200T 1,5 kW – 3 szt. 

Typ IF2 300/80T 2,2 kW – 3 szt. 

Typ IF2 550/80T 4,1 kW – 3 szt. 

Typ IF1 400/80T 3,0 kW – 3 szt. 

Typ IF1 200/80T 1,5 kW – 2 szt. 

Typ FZV.3.851.1010 3.0 kW - 2szt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Pytanie 1. 

Wykonawca prosi o weryfikację pompy Typ IF 400/80T 3,0 kW – 3 szt. Według dostawców nie istnieje taki 

model, jest model IF1 400/80 T. 
Prosimy o potwierdzanie modelu pompy. 

Ad.1. 

Zgodnie z modyfikacja SWZ należy dostarczyć : 

IF1 400/80 T,   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Pytanie 1. 

Dzień dobry, Proszę o uzupełnienie brakujących załączników: części rysunkowej, decyzji, uzgodnień do operatu, 

projekt robót geologicznych itp. dla likwidacji studni w Lipuskiej Hucie oraz likwidacji studni w msc. Tuszkowy . 

Odpowiedz: 

Zamawiający uzupełnił SWZ o brakujące załączniki 
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