Kamienna Géra, dn. 12.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy:
Gmina Miejska
Kamienna Géra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Godra
zaprasza do ztozenia ofert na:

Petnienie funkgji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi w ul. Sciegiennego do budynkéw
spotdzielni mieszkaniowej LEN w Kamiennej Gérze
2. Przedmiot zamdwienia:

Zakres robot budowlanych, nad ktérymi prowadzony bedzie nadzér obejmuje m.in.:

e roboty przygotowawcze - usuniecie drzew, krzewow,

e rozbidrka istniejgcych kraweznikow, obrzezy betonowych wraz z wywozem na sktadowisko,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy wraz z wywozem na sktadowisko,

e wykonanie wykopdéw, rowdw pod obiekty liniowe,

e montaz rurociggdw, studni kanalizacji deszczowej i wpustow deszczowych,

e usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng i teletechniczng poprzez zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi

e wykonanie koryta pod jezdnie, chodniki, zjazdy z wywiezieniem nadmiaru gruntu,

e profilowanie i zageszczanie podtoza,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod jezdnig, chodnikami i zjazdami,

o utozenie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych na tawie betonowej wraz z oporem,

e wykonanie projektowanych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni parkingéw, chodnikow i zjazddw z brukowej kostki betonowej i czesciowo

z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej,

e regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych oraz skrzynek zaworowych,

e wykonanie gzymsu zelbetowego i montaz barier ochronnych na istniejgcym przepuscie,

e montaz nowych stupkdéw i znakéw drogowych,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e uporzagdkowanie terenu wzdtuz wybudowanej nawierzchni poprzez wyréwnanie gruntu i uzupetnienie
nawierzchni trawiastych.

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleze¢ bedzie:

. reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz umowag z wykonawcg roboét budowlanych;

. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatdéw budowlanych i urzadzen
(wydawanie zatwierdzen materiatowych);

. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzen materiatowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10
dni przed zakonczeniem czasu trwania umowy Zamawiajagcemu;

. sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzagdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru koricowego;

. sprawdzanie ilosci pracownikéw na budowie w tym podwykonawcdw;

. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

. ustalanie przed wystawieniem przez wykonawce robét budowlanych faktur, wykonanych i odebranych
zakreséw rzeczowych podlegajgcych fakturowaniu;

. wydawanie kierownikowi robot polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt;



informowanie na pismie Zamawiajgcego na koniec kazdego tygodnia o:

—  postepie robdt;

— ilosci zaangazowanych do pracy przez Wykonawce robot budowlanych robotnikéw
z rozréoznieniem na pracownikdéw Wykonawcy i poszczegdlnych podwykonawcéw o ile wystgpig;

— ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji robét budowlanych w odniesieniu do zawartej
umowy;

— sktadania serwisu fotograficznego z postepu robot.

zadanie od kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych

robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moze

stanowic zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg;

zgtaszanie Zamawiajgcemu zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien

z Wykonawcg oraz typowanie ewentualnych roboét dodatkowych;

kontrola oznakowania miejsca robét;

uczestnictwo w odbiorze koncowym robot budowlanych wg zasad okreslonych w Zatgczniku nr 4 do

umowy;

uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji

udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych w odstepach 12-miesiecznych liczac od daty

podpisania protokotu odbioru robét budowlanych;

zarzadzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane

w celu dostawy na potrzeby realizacji robdt. W tym celu Wykonawca moze domagac sie od

wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, ktére

przewidziane s3 w dokumentacji projektowej;

inicjowanie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego narad koordynacyjnych. Narady koordynacyjne

odbywac sie beda co najmniej 1 raz na dwa tygodnie z udziatem catego zespotu i Wykonawcy. Z kazdej

narady bedzie sporzadzony protokét. W czasie kazdej narady koordynacyjnej majg prawo uczestniczy¢

w charakterze obserwatorow wyznaczeni przez Zamawiajgcego przedstawiciele.

Poza ustugami okreslonymi powyzej do Wykonawcy naleze¢ beda wszystkie inne obowiazki okreslone we

wzorze umowy.

Kod CPV: 71 52 00 00-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,
tj.:

— dysponujq osobq posiadajgcq uprawnienia zawodowe do petnienia funkcji inspektora nadzoru,
stosownie do przepisow ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcq wyksztatcenie
techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej oraz bedqcq cztonkiem witasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do 30 wrzesnia 2019 roku.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena brutto oferty — znaczenie 100%

Warunki ptatnosci: 30 dni od otrzymania faktury.

Osoby upowaznione do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Kepesz, Andrzej Cieslik, tel. (75) 64 55 123.

Zataczniki do niniejszego zapytania:

Zatacznik nr 1 — Wzér umowy

Z powazaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Gory
Zastepca Burmistrza
/-/ Adam Blicharski



Majgc na uwadze wejscie w zycie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ,RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Panistwa danych
osobowych.

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 i 14 RODO) dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta Kamienna Géra

TOZSAMOSC
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Kamienna Géra jest Gmina
Miejska Kamienna Gora reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Gdra z siedzibg w
Kamiennej Gérze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

ministratorem mozna sie skontaktowaé poprzez adres email iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac poprzez email
iod@kamiennagora.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA |
PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym do zakresu dziatania gminy nalezg
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone ustawami na rzecz innych
podmiotéw. Dane osobowe s3g przetwarzane w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisow
prawa oraz obowigzkéw i zadan zleconych przez instytucje nadrzedne wobec gminy.

Administrator przetwarza dane osobowe w $cisle okreslonym, minimalnym zakresie niezbednym do
osiggniecia celu, o ktérym mowa powyzej.

ODBIORCY DANYCH

W szczegdlnych sytuacjach Administrator moze przekazaé/powierzyé Paristwa dane innym
podmiotom. Podstawg przekazania/powierzenia danych s3 przepisy prawa (np. wymiar
sprawiedliwosci, administracja skarbowa, instytucje zwigzane z obstuga szeroko pojetych funduszy
unijnych, podmioty zwigzane z obstugg sfery socjalnej — ZUS, PFRON) lub wtasciwie skonstruowane,
zapewniajace bezpieczenstwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z
podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

PRZEKAZANIE DANYCH
0OSOBOWYCH DO PANSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACII
MIEDZYNARODOWE)

W szczegdlnych sytuacjach Administrator moze przekaza¢ Panstwa dane do panstw trzecich na
podstawie uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane beda przez okres niezbedny do
realizacji celu dla jakiego zostaty zebrane zgodnie z ustawami szczeg6towymi oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a takze Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych.

PRAWA PODMIOTOW DANYCH

Kazda osoba, z wyjatkami zastrzezonymi przepisami prawa, ma mozliwo$¢ dostepu do danych
osobowych jej dotyczacych, zadania ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na
zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Kazdej osobie przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urzad Ochrony
Danych Osobowych z siedzibg w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

INFORMACJA O DOWOLNOSCI
LUB OBOWIAZKU PODANIA
DANYCH

W zaleznosci od sfery, w ktdrej przetwarzane sg dane osobowe przez Administratora ich podanie jest
wymogiem ustawowym lub umownym. W szczegdlnych przypadkach ich podanie jest warunkiem
zawarcia umowy. Podanie danych niezbednych do wystawienia faktury jest obowigzkiem ustawowym i
wynika z ustawy o podatku od towardéw i ustug. Szczegétowych informacji dotyczacych podstawy
przetwarzania danych osobowych i ewentualnego obowiazku lub dobrowolnosci ich podania oraz
potencjalnych konsekwencji niepodania danych udziela wydziat merytoryczny Urzedu Miasta
Kamienna Goéra.




Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ......... Y /2019 / 2IF

Wdniu ...cccevveeeennen. 2019 r. w Kamiennej Gérze, pomiedzy:

Gming Miejska Kamienna Gora, z siedziba: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra , NIP: 6140102927
reprezentowang przez:

Adama Blicharskiego — Zastepce Burmistrza

przy kontrasygnacie Iwony Pazgan — Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcy, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)

przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

L et e e e e e e e e st r et e e tteeeeeeeaeeeaeeaaaas

e ettt he bbbt h e a e e et ehesat et et eh e ehe e bt saeeh b e bt naeenean

w rezultacie dokonania wyboru oferty w zapytaniu ofertowym, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat . PRZEDMIOT UMOWY

81

. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy przebudowie drogi w ul.
Sciegiennego do budynkdw spdtdzielni mieszkaniowej LEN w Kamiennej zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdin. zm.) oraz
podejmowanie na rzecz Zamawiajgcego dziatan okreslonych w niniejszej umowie.

. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:

2.1.Dokumentacje techniczng - Zatgcznik Nr 2.

2.2.Umowe z wykonawcg robét budowlanych — Zatacznik Nr 3.

. Kopie dokumentéw wymienionych w ust. 2 pkt 2.1.-2.2. zostaty przekazane Wykonawcy przy podpisaniu
niniejszej umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajacy bedzie przekazywat na biezgco
Wykonawcy inne dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci: zatwierdzong
dokumentacje techniczng, umowy zawarte przez wykonawce robét budowlanych z podwykonawcami, na
ktorych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

. Jezeli w umowie wyraZnie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robét
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdow.

. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem Zamawiajgcego,
jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych.

§2

Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca moze
zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu moze on domagac sie od wykonawcy robdét budowlanych
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, ktére przewidziane s3 w dokumentacji
projektowej aby ustali¢ czy materiaty i przedmioty sg wymaganej jakosci i w przewidzianej ilosci. Moze on
zadac od wykonawcy robot zastgpienia lub poprawienia, w zaleznosci od sytuacji, pozycji nie spetniajacych
warunkow dokumentacji projektowej, nawet po ich zainstalowaniu.

W trakcie wykonywania swoich obowigzkow Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktére
otrzymat dla celéw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewziec, za wyjatkiem przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to niezbedne.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecen realizacji robot zamiennych lub dodatkowych.

Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla umoéw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajagce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robot oraz



Zamawiajgcego lub innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego, chyba Zze akceptowat czynnosci

powodujgce powstanie szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzadzone szkody bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejsza umowsg,

ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegdlnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takie osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy;

6.2. odpowiada - jak za witasne - za dziatania oséb, bgdZ podmiotdw, ktérymi sie postuguje, w tym
rowniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistéw;

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajace jej wartosé
lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawcy robdét budowlanych,
a w szczegdlnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzann powodujgcych wzrost kosztdw realizacji robot
budowlanych lub wydtuzenie jej harmonogramu,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnien i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot
budowlanych;

6.4. ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z witasnej inicjatywy w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie w wyniku

zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, z zastrzezeniem postanowien § 13 niniejszej umowy.
§3

Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru w specjalnosci drogowej petni¢ bedzie [..]

legitymujacy sie uprawnieniami nr [...].

Inspektor Nadzoru winien przebywa¢ w miejscu realizacji inwestycji - w uzgodnione z Zamawiajgcym dni

i w okresie wykonywania prac adekwatnie do petnionego nadzoru.

W przypadku zlecenia wykonania czesci prac objetych umowa innym podmiotom Wykonawca odpowiada

za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne, przy czym zakres prac wykonywanych przez osobe

wymieniong w ust. 1 pkt. 1.1. nie moze by¢ zlecany do wykonania innym podmiotom.

Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd personelu kluczowego,

jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposdb nalezyty obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie takie

przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowa¢ w terminie 30 dni
liczonych od otrzymania tego wezwania.

Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy oséb okreslonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru

zobowigzany jest stawi¢ sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (na terenie budowy lub

w siedzibie Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby. Dtugosé

czasu reakcji nie bedzie dtuzsza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej

przez Zamawiajgcego.

Poprzez nagty potrzebe nalezy rozumiec:

6.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji
wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkdéw na terenie budowy,

6.2. konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,
technologii, fakturowania, robot dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego
przez Wykonawce robdét budowlanych.

Obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych czynnosci odnotowywana

bedzie w dzienniku budowy.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

§4

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.



Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie .......ccceeveereeee.
2 Brutto (STOWNIE: .ottt st ) Przy e % podatku VAT, i ptatne bedzie
przelewem na konto Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .......cccceeveueevenene

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy takie terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACII UMOWY

1.
2.

§5

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg najpdzniej na dziern 30 wrze$nia 2019
roku.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

1.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Przekazywanie Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz kopii umoéw z podwykonawcami roboét
budowlanych, na ktére Zamawiajgcy wyrazit zgode i informowanie na piSmie na jakich
podwykonawcow nie wyrazit zgody;

1.2. Uczestniczenie w odbiorze koncowym na warunkach okreslonych w zataczniku nr 4;

1.3. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowag z wykonawca robét budowlanych;

1.2. sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét oraz wbudowywanych materiatéw budowlanych i urzadzen
(wydawanie zatwierdzer materiatowych);

1.3. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzen materiatowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni
przed zakoniczeniem czasu trwania umowy Zamawiajgcemu;

1.4. sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru koricowego;

1.5. sprawdzanie ilosci pracownikéw na budowie w tym podwykonawcow;

1.6. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

1.7. ustalanie przed wystawieniem przez wykonawce robét budowlanych faktur, wykonanych i odebranych
zakresow rzeczowych podlegajacych fakturowaniu;

1.8. wydawanie kierownikowi robdt polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt;

1.9. informowanie na pismie Zamawiajgcego na koniec kazdego tygodnia o:

1.9.1. postepie robdt;

1.9.2.ilosci zaangazowanych do pracy przez Wykonawce robdét budowlanych robotnikow
z rozréznieniem na pracownikéw Wykonawcy i poszczegdlnych podwykonawcdw o ile wystgpig;

1.9.3. ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji robét budowlanych w odniesieniu do
zawartej umowy;

1.9.4. sktadania serwisu fotograficznego z postepu robaét.



1.10. zadanie od kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moze
stanowic zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektows;

1.11. zgtaszanie Zamawiajgcemu zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien Ilub
wyjasnien z Wykonawca oraz typowanie ewentualnych robét dodatkowych;

1.12. kontrola oznakowania miejsca robét;

1.13. uczestnictwo w odbiorze kornicowym robét budowlanych wg zasad okreslonych w Zatgczniku nr 4 do
umowy;

1.14. uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji
udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych w odstepach 12-miesiecznych liczac od daty
podpisania protokotu odbioru robét budowlanych;

1.15. zarzadzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane
w celu dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu Wykonawca moze domagac sie od
wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne, ktére
przewidziane s3 w dokumentacji projektowe;j;

1.16. inicjowanie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego narad koordynacyjnych. Narady koordynacyjne
odbywac sie bedg co najmniej 1 raz na dwa tygodnie z udziatem catego zespotu i Wykonawcy. Z kazdej
narady bedzie sporzadzony protokét. W czasie kazdej narady koordynacyjnej majg prawo uczestniczy¢
w charakterze obserwatoréw wyznaczeni przez Zamawiajgcego przedstawiciele.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

N

§8

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej, wystawionych przez Wykonawce.

Faktury czesciowe wystawiane bedg w odstepach miesiecznych.

Ptatnosci czesciowe majg charakter zaliczkowy i nie moga przekroczy¢ 80% kwoty okreslonej w § 4 ust. 2
umowy.

Podstawa wystawienia faktury koricowej jest podpisany przez Strony protokdét odbioru korcowego
bezusterkowego przedmiotu umowy.

§9

Zaptate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przelac¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwaé bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki — z zastrzezeniem zapisow
§13.

Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Jezeli sprawdzenie dokumentdw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§10

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywac bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§11

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci kierownika robét,
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika robdét. Czynnosci te
dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
roboét ulegajg zakryciu lub zanikaja.



2.

Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robdét budowlanych przekazuje Wykonawcy
rozliczenie koricowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia koricowego stanowi
operat kolaudacyjny. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koricowe w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce robét budowlanych. Sprawdzone i zatwierdzone przez Wykonawce
rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbiér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéow przeprowadzonych badan,
pomiardw i prob, atesty, certyfikaty, metki, oSwiadczenie Wykonawcy robdt budowlanych o zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi przepisami i normami, kompletng
dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak w/w dokumentéw
skutkowa¢ moze odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2., potwierdza

zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowos¢ do odbioru koricowego. Po

stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw potwierdza
gotowosé Wykonawcy do odbioru.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koricowego nie pdziniej niz w ciggu 10 dni liczac od dnia

potwierdzenia przez Wykonawce robdét budowlanych gotowosci do odbioru.

Odbidr korncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzdr stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej

umowy.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA

§12

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej s to takie, ktore sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki paristwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistniec okolicznosci sity wyzsze;j.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE

§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w 4 ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2;

b) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych
z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 500,00 zt.

. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia

brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10% Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty wystapienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie zwtoki w zaptacie
kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.



Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuacji:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1.1. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;
1.2. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszag umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowsg;
1.3. Zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy;
1.5. Zamawiajacy ujawni, ze roboty sg wykonywane przez niezgtoszonych podwykonawcow.
2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
2.1. Nie wywiagzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§15

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy
moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE
§16

1. Nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
1.1. Andrzej Cieslik.
1.2. Matgorzata Falkiewicz.

2.  Wykonawca robdt budowlanych ustala kierownika budowy w osobie: .........cceveeeveeveieecnnnnns

Rozdziat XI. WARUNKI OGOLNE
§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
§18

1. Spory mogace wynikngé¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sagdu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Dokumentacja techniczna

3) Umowa z wykonawca robét budowlanych
4) Protokét odbioru koricowego robot

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatacznik nr 4 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajgcego

Protokét odbioru koncowego

D12 ZAUANTA: weurreurnserssnssississsssisssssisnssssnssiesisstssssstssssasssssssssssass ssssss ssasssss sossss sossss sas sas sas sasses sessas nsssssssssssssssssnsesssnsssessses
SPisSany dNia ....ceeeeeeeeeerecesereeeiennns r. w Kamiennej Gérze
CZESC 1
. Zamawiajacy: Gmina Miejska Kamienna Gdra reprezentowana przez Komisje Odbiorowg powotang
pismem Burmistrza Miasta Kamiennej Gory z dnia ....ceceeeveeveeeeenals NI i do odbioru robét
budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr ...........ccceueueen. zdnia ....ceo..... 1. W sktadzie:
Lo L e e e
1.2t e
1.3...
LU e e

. Wykonawca
.......................................................................................................................................... ,reprezentowany przez:

200 e
220 e

. KieroWniK BUAOWY .........ccoooouiiiiicieieice et sttt se e v st s s e et ns s s snnees

. Nadzér Inwestorski

dziatajgcy na podstawie UMOWY NI ....c.cceeeveveevecereeceeeeveienens ZdNia e r. oraz dziatajacy na jego
zlecenie inspektorzy nadzoru:

AL e e
B2 i s

CZESC I

. Nadzoér Inwestorski oswiadcza, ze:

5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ...... str. ......) gotowos¢ do odbioru w dniu
..................... r.

5.2. Wykonawca w dniu ......ccceeruunenee. r. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY

spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ...........e.ceue.e... 1. OPERAT KOLAUDACYINY
stanowi Zat. Nr 1 do nin. protokotu.

. Nadzér Inwestorski stwierdza, ze:

6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia .......cccceveevereveeeecennnenn r.

6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od ........ccceeeeunnne. (o (o T r. zgodnie
z zapisami w dzienniku budowy tom ................



7. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg NI .......cceevveveeeeececrennnne ZdNia e r.

8. Nadzdr Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robét:
8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad;

9. Nadzor Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokfadnej kontroli inwestycji

9.1. NADAJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru:

Specjalnos¢/
Lp. Imie i nazwisko inspektora podpis
Nr uprawnien

CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujaca charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
1.
RAZEM:
11. W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww.

zakresu rzeczowego za odebrana.

CZESC IV
12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploataciji).

13.Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie
zdniem .ovceevnvineenn I

CZESCV

14. Uwagi do protokotu:
L . ettt ettt et ea et b b ettt ek e a et ke ehe et et e eheeshease et ehe Sheeaeeae s benten e st et sheeheeae et et tentan

15. Spis zatgcznikéw:
15.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY;

16. Protokot sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajgcego — Gminy Miejskiej Kamienna Gdra

D) WYKONGWEY — ..ottt vt es v b e

C) Nadzoru INWeSTOrsKiEZO- ...cccccueveeeeeerieiee s v s er e eee s




17. Podpisy oséb uczestniczacych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy - Gmina Miejska Kamienna Gdra- reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Wykonawca - ............

17.5.

17.6.

Kierownik Budowy ...

Nadzér Inwestorski -

17.7.

17.8.



