

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna – budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 – etap I**, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmianie ulega pkt. 5.3, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o którym mowa w pkt.5.2.

**Do 21 grudnia 2020r. Wykonawca powinien przerobić i zafakturować 50 % wartości zadania brutto”.**

Zmianie ulega również §4 ust.3 Istotnych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3. Do 21 grudnia 2020 r. Wykonawca powinien przerobić i zafakturować 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1”.