
Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera opis zasadniczych robót , które jest zo-
bowiązany wykonać Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym oraz 
główne uwarunkowania i zasady, na jakich mają być one wykonane. Pozostałe umiesz-

czono bezpośrednio w treści umowy.  
 
 
 
Nagłówki umieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia umieszczono jedynie dla wygody 
stron, nie wywierają one wpływu na interpretację OPZ. 
 
1. Przedmiot zamówienia. 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji przed-

sięwzięcia pn.: „Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina 
Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszącą”. 

2) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja pierwsza. Wstępna promesa nr 
01/2021/3052/PolskiLad stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 

3) Przedmiot zamówienia obejmujący budowę budynku użyteczności publicznej – przedszkola 
gminnego w zabudowie wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, place zabaw, 
wiata śmietnikowa, wiata rowerowa, ciągi pieszo-jezdne i piesze, maszty flagowe, zieleń, ogro-
dzenie terenu) oraz budowę drogi publicznej o dł. ok. 125 m, będzie realizowany na działkach 
stanowiących własność Gminy Kosakowo położonych w miejscowości Pogórze przy ul. Kościuszki 
oraz na przedłużeniu ulicy Paderewskiego. Działki, na których zostanie wybudowany budynek 
przedszkola oraz publiczna droga gminna stanowią obecnie teren niezagospodarowany. 

4) Budynek gminnego przedszkola publicznego został zaprojektowany w formie podłużnej bryły ze 
skrzydłem bocznym jako obiekt dwukondygnacyjny plus poddasze nieużytkowe, niepodpiwniczo-
ny, ze stromym dachem wielospadowym i wysokości całkowitej budynku do 10 m (9,89m).  Par-
terowa część skrzydła głównego budynku od strony północnej, obejmująca strefę wejściową, salę 
wielofunkcyjną oraz pomieszczenia techniczne kryta będzie dachem płaskim.    
W budynku zaprojektowano 2 sale wielofunkcyjne żłobkowe, z możliwością wykorzystania ich 
również jako przedszkolne oraz 6 sal przedszkolnych, pomieszczenia biurowe, terapeutyczne, hi-
gieniczno-sanitarne, salę wielofunkcyjną, zaplecze kuchenne, techniczne oraz magazynowe.  
Obiekt przewidziano dla ok. 200 dzieci (dla 8 oddziałów przedszkolnych) lub 190 dzieci (dla 6 od-
działów przedszkolnych i 2 oddziałów żłobkowych). Woda zostanie doprowadzona z sieci wodo-
ciągowej za pomocą przyłącza wodociągowego. Ciepło do budynku zostanie doprowadzone z sie-
ci za pomocą przyłącza ciepłowniczego. Ścieki z budynku zostaną odprowadzone do sieci kanali-
zacji sanitarnej za pomocą przyłącza. 
Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody deszczowej do sieci 
kanalizacji deszczowej. Część wód opadowych zostanie retencjonowana w ogrodach deszczo-
wych. 

5) Gminna droga publiczna, o której mowa powyżej, została zaprojektowana jako droga jednojez-
dniowa dwupasowa klasy L o szerokości jezdni 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż drogi, po 
lewej stronie, zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,15 cm, po prawej ścież-
kę rowerową o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,7m. Po lewej stronie drogi będą znajdować 
się również stanowiska postojowe równoległe i prostopadłe o nawierzchni z kostki betonowej. W 
ramach zamówienia w pasie drogowym zostanie wykonana sieć oświetleniowa, kanał technolo-



giczny i sieć kanalizacji deszczowej. Pozostałą szerokość pasa drogowego należy poddać niwelacji, 
skarpowaniu, humusowaniu i obsiać trawą. 

6) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych 
związanych z: 
a) Budową budynku, takich jak: fundamenty, słupy, ściany, ścianki działowe, stropy, wieńce i 

podciągi, konstrukcja i pokrycie dachu, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, schody, roboty 
wykończeniowe wewnętrzne, elewacja, kuchnia wraz z wyposażeniem, wyposażenie we-
wnętrzne,  instalacje wewnętrzne sanitarne (wodociągowa: ciepłej i zimnej wody, hydranto-
wa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), 
instalacje wewnętrzne elektryczne (oświetlenia ogólnego, oświetlenia zewnętrznego, gniazd 
wtykowych i zasilania urządzeń, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznik pożaro-
wy, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja fo-
towoltaiczna), instalacje niskoprądowe (monitoringu, systemu alarmu pożarowego SAP, od-
dymiania grawitacyjnego klatek schodowych, instalacja gniazd komputerowych, system kon-
troli dostępu, system wideodomofonowy, system monitoringu CCTV, system przyzywowy). 
Źródło ciepła będzie stanowić węzeł cieplny OPEC zlokalizowany w pomieszczeniu technicz-
nym na parterze budynku. Budowa infrastruktury ciepłowniczej (przyłącze ciepłownicze oraz 
wyposażenie urządzeń kompaktowego węzła wymiennikowego) będzie realizowana przez 
OPEC. 

b) Zagospodarowaniem terenu przedszkola na działce 71/21, w tym w szczególności: 
- przejazdy, dojścia, place postojowe, ogrodzenia, plac pod śmietnik: infrastruktura komuni-
kacyjna, na którą składają się zjazdy z dróg publicznych na teren przedszkola, dwa parkingi, 
droga pożarowa,  ciągi pieszo-jezdne i piesze, utwardzone miejsce na wiatę na pojemniki na 
odpadki i na wiatę rowerową; 
- wykonanie wiaty na odpadki,  
- wykonanie wiaty dla rowerów, 
- „ogród przedszkolny” z placami zabaw, terenami zieleni i małą architekturą,  
- zieleń urządzona – nasadzenia drzew i krzewów, rabaty kwiatowe, 
- ogrody deszczowe, 
- mała architektura, 
- budowa 3 masztów flagowych, 
- ogrodzenie terenu, 

c) Wykonaniem infrastruktury technicznej z instalacjami zewnętrznymi, w tym w szczególności: 
- instalacja zewnętrzna wody (przyłącze wodociągowe), 
- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej (przyłącze kanalizacji sanitarnej), 
- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej (w zakresie budowy budynku i drogi gminnej), 
- gruntowy wymiennik ciepła, 
- instalacja zasilająca elektroenergetyczna WLZ, 
- oświetlenie terenu przedszkola gminnego, 
- zasilanie bram wjazdowych, zasilanie i sterowanie wideodomofonów, monitoring zewnętrz-
ny, 
- kanalizacja kablowa, 

d) Budową gminnej drogi publicznej, w szczególności takich jak: jezdnia o nawierzchni bitu-
micznej, chodniki z kostki betonowej, ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, stanowi-
ska postojowe i zjazdy, wprowadzenie  oznakowania docelowej organizacji ruchu, kanał 
technologiczny, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, humusowanie wraz z obsie-
wem traw w pozostałej szerokości pasa drogowego. 

7) W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zama-
wiającego i na jego rzecz, pozwolenia na użytkowanie całego zamierzenia inwestycyjnego – tj.  
budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz drogi gminnej. Wykonawca uzyska 
pozwolenie na użytkowanie w terminie realizacji zamówienia. 



8) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienie Kierownika Budowy, Kierowników Robót branżo-
wych oraz zapewnienia nadzoru wykonawczego podczas realizacji robót budowlanych. 

9) Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym stara-
niem i na własny koszt badania archeologiczne oraz wypełnić inne postanowienia zgodnie z Decy-
zją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5161.865.2021.SS z dnia 
15.10.2021r. oraz Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
ZA.5161.75.2022.SS z dnia 15.02.2022r. załączonymi do postępowania przetargowego. Koszt ba-
dań archeologicznych należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

10) Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zada-
nia inwestycyjnego. O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 
zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wy-
konawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i sta-
raniem. 

11) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania i 
odbioru Robót określony jest w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym, Projektach 
technicznych i Projektach Wykonawczych), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót w powiązaniu z warunkami umowy oraz w przedmiarach robót. Przedmiary robót pełnią 
jedynie rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy. 
Ponadto przy realizacji zamówienia należy przestrzegać wszelkich uwarunkowań zawartych w de-
cyzjach, opiniach, uzgodnieniach, itd, zawartych w Załącznikach do SWZ. 

12) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w pkt. 10) powyżej  określają doku-
mentacje projektowe, w tym: 
a) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektonicz-

no-budowlany budynku przedszkola, projekt architektoniczno-budowlany drogi, badania geo-
techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje 

b) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty techniczne, 
c) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
d) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, 
e) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący przedmiary robót – przedmiary robót pełnia jedynie rolę 

pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy, 
f) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wizualizacje budynku przedszkola wraz z zagospodarowa-

niem terenu – załączone wizualizacje mają charakter poglądowy 
g) Załącznik nr 7 do OPZ - Zakres wykonania robót budowlanych w zakresie węzła cieplnego, 

wymagania dotyczące standardu pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy, 
szczegółowe zobowiązania w zakresie jego przygotowania oraz harmonogram realizacji robót 
związanych z infrastrukturą ciepłowniczą.  

13) Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi powy-
żej dokumentami. 

14) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parame-
try minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań  rów-
noważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

15) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicz-
nych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z 
późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdora-
zowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specy-
fikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 usta-



wy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wyko-
nawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowią-
zany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wyma-
gania określone przez Zamawiającego. 

16) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wy-
maganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, stan-
dardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

17) Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z załączonym pro-
jektem budowlanym (Załącznik nr 1 do OPZ) – uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest 
w połowie kwietnia br. 

18) Budowa infrastruktury ciepłowniczej (przyłącze ciepłownicze oraz dostawa i montaż urządzeń 
kompaktowego węzła wymiennikowego) będzie realizowana przez OPEC na podstawie umowy 
przyłączeniowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OPEC. Wykonawca będzie zobowiązany do 
umożliwienia OPEC budowy infrastruktury ciepłowniczej, a koordynacja tych robót zostaje w za-
kresie Kierownika Budowy. Zakres wykonania robót budowlanych w zakresie węzła cieplnego, 
wymagania dotyczące standardu pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy, szczegó-
łowe zobowiązania w zakresie jego przygotowania oraz harmonogram realizacji robót związanych 
z infrastrukturą ciepłowniczą zawiera Załącznik nr 7 do OPZ. Wszelkie prace i roboty związane ze 
spełnieniem powyższych wymagań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

19) Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia wybranemu przez Zamawiającego operatorowi 
multimedialnemu wykonania instalacji zewnętrznych zapewniających odbiór internetu oraz ko-
munikację telefoniczną, tzn. wprowadzenie kabli sygnałowych do wykonanej przez Wykonawcę 
kanalizacji technologicznej. Koordynacja robót zostaje w zakresie Kierownika Budowy. 

20) W ramach wyposażenia wewnętrznego budynku przedszkola należy wykonać /dostarczyć/ za-
montować  wyposażenie sal wielofunkcyjnych żłobkowo-przedszkolnych (sala 1.18 i 1.21) jak dla 
sal przedszkolnych – wg wariantu załączonego w projekcie wnętrz – rys. AW-5. 

21) W ramach wydzielonych placów zabaw należy wykonać urządzenia dostosowane pod względem 
ich funkcji i składu do grupy wiekowej dzieci, dla których są przeznaczone. Wymagane jest wyko-
nanie urządzeń i zestawów obejmujących wszystkie elementy wymienione w dokumentacji pro-
jektowej dla poszczególnych grup wiekowych. Zamawiający dopuszcza inne grupowanie elemen-
tów niż opisano w dokumentacji, jednakże z zachowaniem zasady, iż powstałe w ten sposób no-
we zestawy muszą zostać zlokalizowane w częściach ogrodu przeznaczonych dla poszczególnych 
grup wiekowych. Podział i lokalizacja stref dla grup wiekowych zgodnie z projektem. 
Zamawiający będzie wymagał składania przez Wykonawcę wniosku materiałowego dla konkret-
nego placu zabaw, obejmującego propozycję kompleksowego jego wyposażenia (tzn. wszystkie 
urządzenia i zestawy zabawowe dla poszczególnej grupy wiekowej zostaną ujęte w jednym wnio-
sku). Wykonawca powinien jeszcze przed zamówieniem materiałów/urządzeń uzyskać od Inspek-
torów Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie tych elementów, zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym OPZ. 
Podstawowy materiał urządzeń zabawowych to stal cynkowana malowana proszkowo lub stal 
nierdzewna, płyty HDPE i/lub płyty HPL, barwione i w przekroju kwadratowym zabezpieczone 
farbami, elementy metalowe malowane proszkowo, ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. 
Wszystkie łączenia, spawy gładkie, bezpieczne dla użytkownika. Mocowanie urządzeń tradycyjne 
– zakopane w ziemi na głębokość min. 60-70 cm z uprzednim zabezpieczeniem przed wilgocią z 
zastosowaniem metalowych kotew mocowanych, na fundamencie betonowym. 

22) Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie „Instrukcji obsługi placu zabaw” w postaci papierowej (3 
egz.) i pliku wielostronicowego PDF oraz tablic informacyjnych.  

23) W ramach Przedmiotu Zamówienia należy wykonać na elewacji podświetlony napis o treści 
„Przedszkole gminne” wraz z herbem Gminy Kosakowo. Napis należy wykonać w lokalizacji zgod-
nej z dokumentacją projektową, kolor liter antracyt (kolor identyczny jak stolarka okienna), na 
wzór umieszczonego na budynku Urzędu Gminy Kosakowo: 



 

 
 
 
Koszt opracowania projektu, wykonania i montażu napisu oraz instalacji elektrycznej wraz z pod-
świetleniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

24) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych wraz z jej wprowadzeniem w okresie trwania realizacji Umowy 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Należy uzyskać zatwierdzenie zaprojektowanej or-
ganizacji ruchu z odpowiednim organem zarządzającym ruchem. Koszt opracowania, zatwierdze-
nia oraz wprowadzenia organizacji ruchu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

25) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie czynności wynikające z 
ograniczeń oraz zobowiązań zawartych w uzyskanych warunkach technicznych i uzgodnieniach. 
Koszt czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

26) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez 
okres: 
- 36 miesięcy w przypadku nasadzeń drzew i krzewów,  
- 12 miesięcy w przypadków trawników, 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Zamawiający wymaga pielęgnacji zieleni 
zarówno w na terenie przedszkola gminnego jak i pasa drogowego budowanej drogi gminnej. 
Pielęgnacja nasadzeń i trawników, w tym systematyczne podlewanie drzew, krzewów, bylin i 
pnączy w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych i 
stopnia uwilgotnienia podłoża) będzie zapewniona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje. W przypadku, jeżeli nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i trawników nie zachowają żywot-
ności pomimo zapewnienia pielęgnacji – wykonania nowych nasadzeń i trawników w ramach 
udzielonej gwarancji i rękojmi.  
Koszt czynności pielęgnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym należy uwzględnić w wynagro-
dzeniu ryczałtowym. 
 
W celu prawidłowego przebiegu procesu przygotowania do nasadzeń drzew i krzewów, wykona-
nia tych nasadzeń i pielęgnacji w okresie gwarancji, Wykonawca powinien dysponować oso-
bą/osobami z wykształceniem branżowym ogrodniczym i posiadającymi doświadczenie w realiza-
cji podobnych inwestycji.  
Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krzewów, sadzenia oraz pielę-
gnacji w okresie gwarancji trwającej 36 miesięcy: 



a) Grunt. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie gruntu w miejscach przeznaczonych pod nasa-
dzenia środkami chemicznymi, gruzem i innymi materiałami mogącymi zmienić stan che-
miczny gleby. Należy zminimalizować mechaniczne zagęszczenie gruntu w miejscach prze-
znaczonych pod nasadzenia oraz oczyścić grunt z pozostałości i resztek budowlanych, gruzu i 
innych zanieczyszczeń. Jeżeli grunt został zagęszczony, należy go spulchnić do warstw nieza-
gęszczonych aby wody opadowe swobodnie przesiąkały.  

b) Sadzonki. Sadzonki drzew i krzewów muszą pochodzić ze szkółek lub od dostawców objętych 
nadzorem Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rośliny muszą posiadać 
Paszport roślin i być oznakowane w szkółce metkami z podaniem nazwy łacińskiej gatunku i 
odmiany, parametrów i nazwy producenta. Rośliny muszą być pozbawione widocznych wad, 
z prawidłowo wykształconą koroną oraz posiadać zakryty system korzeniowy. Dopuszczalne 
są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach przeznaczo-
nych do uprawy roślin. Drzewa o prostym pniu, bez odrostów poniżej miejsca szczepienia.  

c) Sadzenie. Drzewa i krzewy należy sadzić jesienią po zakończeniu sezonu wegetacyjnego lub 
wczesną wiosną w stanie bezlistnym. Należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, dostateczna wilgotność po-
wietrz, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie roślin w czasie silnych wiatrów 
przymrozków lub w zamarznięta ziemię. Drzewa i krzewy należy posadzić zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą a po posadzeniu odpowiednio zabezpieczyć. Doły przygotowane do nasadzeń 
powinny mieć średnicę 1,2 m o wielkości 2-3 krotnie większej niż bryła korzeniowa drzewa i 
powinny być wypełnione do połowy żyzną glebą ogrodniczą. Ściany dołu nie powinny być 
gładkie, dobrze jest ponacinać je łopatą. Należy dążyć do tego aby ziemia w bryle korzenio-
wej, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną strukturę. Drzewa sadzi się tak głębo-
ko jak rosły w pojemniku lub w gruncie w szkółce, ale w miejscu sadzenia powinny znaleźć się 
o 5 cm głębiej, niż ogólny poziom gruntu ponieważ wokół drzewa należy uformować misę tej 
głębokości. Po umieszczeniu bryły korzeniowej w dole, najlepiej na kopczyku z rodzimego 
gruntu, usuwa się wszystkie zabezpieczenia bryły korzeniowej. Dopuszcza się pozostawienie 
wyłącznie juty. Wolną przestrzeń wokół bryły uzupełnić w dolnej części żwirem, piaskiem lub 
pospółką a w górnej tj. od ok 60 cm, ziemią urodzajną. Do zasypania korzeni użyć ziemi syp-
kiej która dobrze wypełnia przestrzenie między korzeniami. Po napełnieniu połowy dołu zie-
mię należy lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a po-
wierzchnię ziemi wokół drzew uformować w misę. Powierzchnię misy o średnicy 1,2 m wokół 
nowo nasadzonych drzew wyrównać i wyściółkować zmieloną i przekompostowaną korą 
(mulcz) o warstwie grubości 5 cm, przy czym wokół pnia miąższość warstwy powinna wynosić 
zero. Przy pierwszym podlaniu należy zastosować podwójną dawkę (tj. min. 2x50 l wo-
dy/drzewko) w celu zamulenia i wypełnienia przestrzeni powietrznych co spowoduje zabez-
pieczenie korzeni przed przesychaniem i ułatwi regeneracje.  

d) Drzewa należy opalikować 3 paliki/1 drzewo, toczone o średnicy 8-10 cm, impregnowane ci-
śnieniowo, wys. palika wbitego w grunt powinna być odpowiednia do wielkości posadzonego 
drzewa, paliki połączone w górnej i dolnej części (przy powierzchni gruntu) półbelkami (po-
przecznymi połówkami palików) o średnicy 5-6 cm. Drzewa przywiązać do palików taśmą lub 
sznurkiem plecionym z włókna kokosowego szerokości 5 cm w sposób luźny a paliki powinny 
kończyć się pod koronami drzew.  

e) Wskazane jest zastosowanie ekranów przeciwkorzeniowych do ochrony infrastruktury pod-
ziemnej – grubość 1,5 mm i szerokość 0,6 m. Wzdłuż brzegów misy przeznaczonej pod drze-
wo założony ekran przeciwkorzeniowy ukierunkowuje wzrost korzeni w dół zamiast na boki.  

f) Podlewanie. Podlewanie drzew i krzewów w okresie od marca do października raz w miesią-
cu. Częstotliwość i ilość podlewań należy dostosować do panujących warunków atmosferycz-
nych. W okresach długotrwałej suszy (7 dni z temp. powyżej 25 C) stosować podlewanie raz 
w tygodniu. Jednorazowa aplikacja w ilości nie mniejszej niż 50 l wody / drzewo. Możliwe za-
stosowanie worków lub toreb nawadniających. Podlewanie należy prowadzić w godzinach 
porannych do 8.00 lub popołudniowych po 17.00.  



g) Pozostałe prace pielęgnacyjne w sezonie wegetacyjnym: odchwaszczanie mis pod drzewa-
mi/przestrzeni miedzy krzewami - trzy razy w sezonie, kontroli stanu opalikowania i otaśmo-
wania drzew w razie potrzeby wymienić, cięcie korekcyjne, usuwanie obumarłych części, 
formowanie korony, uzupełnianie wyściółki w misach – według potrzeb.  

h) W przypadku obumarcia drzewa/krzewu ponownie nasadzić odmianę tego samego gatunku 
w wielkości zbliżonej do drzew/krzewów nasadzonych w sąsiedztwie. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy - wymagania Zamawiającego: 
1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika 

Budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz w każdej z branż: sanitarnej, elektrycznej i 
drogowej - Kierowników robót branżowych – wszystkich posiadających uprawnienia budowlane 
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń oraz 1 osobą geologa i 1 
osobą z wykształceniem ogrodniczym (dla obojga wymagania jak w SWZ). 
Zatrudnienie w/w osób o doświadczeniu zawodowym odpowiadającym skomplikowaniu niniej-
szego zamówienia stanowi ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót. W przypadku konieczności zaję-
cia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, Wykonawca obowiązany jest do opraco-
wania we własnym zakresie i na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na 
czas budowy uzgodnionego z odpowiednim zarządem, organem zarządzającym ruchem, Policją, 
zapewniającego utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i 
działki prywatne) oraz wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmia-
ny organizacji ruchu i jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację 
dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych pro-
jektów;  
Wykonawca wykona też projekt objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych – 
jeśli będą wymagane, 
Wykonawca na własny koszt uzyska wszystkie wymagane zezwolenia od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia na zmianę ruchu, dotyczące trasy, na używanie krótkofalówek, itd.); 

3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 
uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pozostałych warun-
ków zamówienia zawartych w SWZ, dla finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia 
(w postaci obiektu przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzy-
sząca) , a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okolicz-
ności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 
Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie ana-
lizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4) Wykonawca podpisując umowę przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie 
oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edy-
cja I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą 
nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i uchwałą nr 176/2021 Rady ministrów z dnia 28 
grudnia 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych, dostępnymi na stronie internetowej 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554  

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w pkt. 4) powyżej 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554


stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej 
czynności związanej z realizacją umowy.  

6) Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte dla realizacji ni-
niejszego zamówienia są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Pro-
gramu, o którym mowa w ust. 4 tym samym Wykonawca będzie zobowiązany do finansowania 
inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypła-
tę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków 
pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w  całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od 
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, tj. od dnia końcowego odbioru wykonanych robót. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji tech-
nicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowa-
dzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne do wyko-
nania będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej 
umowie. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowią-
zań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, 
opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników 
aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i de-
cyzji przy udziale Zamawiającego). 

9) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie 
konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów za-
miennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wy-
maganych prawem zezwoleń, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę i/lub pozwo-
lenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwo-
lenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomoc-
nictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

10) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w wykony-
waniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana zgodnie z 
założeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji projekto-
wej oraz w OPZ. 

11) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumenta-

cji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

12) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygoto-
wawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgod-
nić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicie-
lem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku 
korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

13) Wykonawca zobowiązany jest teren budowy przejąć i przekazać po zakończonych robotach pro-
tokolarnie. 

14) Wykonawca jest obowiązany do kompletnego przygotowania placu budowy, w tym w szczegól-
ności: 
a) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlane-

go, w tym trwałego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od działek sąsiednich. 
Tablice informacyjne, wymagane przepisami Prawa Budowlanego należy umieścić od dnia 
wprowadzenia na budowę. 



b) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie 
inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocz-
nym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z 
wymogami wytycznymi SWZ, w tym również tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwe-
stycji, 

c) zorganizowania miejsca składowania materiałów dla potrzeb realizacji budowy, 
d) urządzenia i uzgodnienia na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i 
na własny koszt podpisze umowy na tymczasowe zasilanie w energię elektryczną oraz na do-
stawę wody na potrzeby prowadzonych robót budowlanych. Tymczasowe zasilanie w energię 
elektryczną placu budowy musi zapewniać moc przyłączeniową umożliwiającą wykonanie 
wszystkich wymaganych prób odbiorowych. 

e) do zapewnienia na terenie budowy pomieszczeń zaplecza biurowego do organizowania na-
rad koordynacyjnych dla 15 osób. Ponadto zaplecze powinno umożliwiać niezakłóconą pracę 
Inspektorom nadzoru inwestorskiego i zapewnić pełny dostęp do dokumentacji budowy. Biu-
ro należy wyposażyć w instalacje elektryczne do zasilania sprzętu biurowego, stół do narad z 
odpowiednią ilością krzeseł, regały, wieszak i węzeł WC. Dostęp do niekodowanego internetu 
na potrzeby personelu Wykonawcy, Nadzoru i Zamawiającego zapewnia nieodpłatnie Wyko-
nawca. 

f) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przed-
miotu umowy na terenie budowy. 

g) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 
pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czysto-
ści. 

Wszystkie koszty związane z zajęciem i zagospodarowaniem terenu związanego z potrzebami 
budowy, zorganizowaniem zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii 
elektrycznej, łączności telefonicznej i dostępu do internetu, również opracowanie i uzgodnienie 
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 

15) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu 
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

16) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania lokalizacji wszystkich 
istniejących sieci, instalacji poprzez geodezyjną inwentaryzację i przekopy próbne. 
Z uwagi na czynne sieci w rejonie objętym przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością. 

17) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy  
dokonywali uzgodnień dokumentacji z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 

18) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126). 

19) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas 
ziemnych, materiałów z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbędnych terenów dla wykonywania robót 
własnym staraniem i kosztem. 

20) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do zgodnego z przepisami prawa doku-
mentowania i zagospodarowania odpadów (materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca obo-
wiązany jest wywieźć i zutylizować). Wszystkie Karty Przekazania Odpadów należy dostarczyć 
Zamawiającemu.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegają-
cych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia 



uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszko-
dzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.  

22) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na te-
renie budowy w tym wynikających z prowadzonych robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym 
związanych. 

23) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projek-
tową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zapisami SWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi wytycz-
nymi Zamawiającego. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowią-
zującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej, wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zaleceniami 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

24) Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia, w tym  m.in. badania, ekspertyzy, sprawdzenia i pró-
by, m.in: natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, szczelności instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i c.o., wydajności wentylacji mechanicznej, pomiarów elektrycznych i insta-
lacji odgromowej, ekspertyz kominiarskich, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gesto-
rami sieci i zarządcą dróg, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na go-
rąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do 
użytkowania budynku. 

25) Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkie inne 
badania wymagane na etapie odbiorów etapowych i końcowego.  

26) Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną terenu budowy na bieżąco i w trak-
cie realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót 
ulegających zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowa-
nie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego. 

27) W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy, Wykonawca przed rozpoczęciem robot przy współudziale prawnych właści-
cieli nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 
a) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w od-

działywaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego 
stanu terenu i obiektów, 

b) Założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zary-
sowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od przejęcia te-
renu budowy. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

28) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane z 
naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz związane 
z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy 
w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

29) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, 
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 

30) Podczas prowadzenia robót należy stosować technologie i sprzęt niepowodujące przekroczeń 
dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu. 

31) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

32) Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewen-
tualnych niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu 
ziemi. 

33) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 
uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m.in.: niezbędne technologiczne 
konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi 



warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgod-
nie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wyko-
pów. 

34) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie nie-
zbędnym do realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą koniecz-
ne, biorąc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich 
kosztów z tym związanych. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę umocnie-
nia/zabezpieczenia wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzo-
rem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

35) Wykonawca jest zobowiązany do wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów 
przy realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc 
pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania i 
wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wyna-
grodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę odwadniania oraz harmo-
nogram odwadniania wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nad-
zorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

36) Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce zrzutu wody z wykopów oraz poniesie odpowie-
dzialność materialną w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca 
sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wy-
konania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.  

37) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 
a) Zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu uniknięcia 

szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, wynikłych z zanieczyszcze-
nia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania, 

b) Zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót przez 
Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły dopuszczalnych norm 
przewidzianych przepisami prawa, 

38) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przy realizacji robót Wykonawca będzie 
posługiwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które bę-
dą najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpie-
czeństwa lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

39) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty lub czynności, w tym wykona projekty warszta-
towe, montażowe, szczegóły konstrukcyjne posadowienia instalacji wentylacji mechanicznej w 
budynku, posadowienia instalacji fotowoltaicznej oraz dokona uzgodnienia ich z Nadzorem Inwe-
storskim i Zamawiającym oraz uzyska w związku z tym wymagane prawem uzgodnienia i zezwo-
lenia własnym staraniem i na własny koszt. 

40) Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wy-
mogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 
Prawo Budowlane i odrębnymi przepisami, tj. w ustawie o wyrobach budowlanych. Zastosowane 
materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyproduko-
wane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu.  
W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jako-
ści, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badan i na własny koszt dokona ich wy-
miany. 

41)  Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m. 
in.: 
a) Stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalne-



go, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować ma-
teriałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymiące, 

b) Udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, 
do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały py-
laste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wybudo-
wania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest otrzymać 
zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

c) Stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiada-
jących wymagane parametry użytkowe, 

d) Ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi, 
e) Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po 

pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia od-
powiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu 
odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach – Wykonawca zobowiązany 
jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wy-
wozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione 
przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu zamówienia; Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzają-
ce przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat, 

f) Posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m. in. sorbenty do likwi-
dacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjonalnego zagrożenia 
dla podłoża gruntowego i wód podziemnych w sytuacjach awaryjnych. 

42) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów (zgodnie z uzgodnionym z Zamawia-
jącym wzorem „wniosku materiałowego”), przedkładając w tym celu dokumenty wymagane 
ustawą o wyrobach budowlanych i wymogami dokumentacji i szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego, 
także próbki tych materiałów. 

43) Wykonawca jest zobowiązany do okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót 
wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pi-
semnej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie, a co za tym idzie do przedłożenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu i Zamawiającemu Wniosków Materiałowych wraz z wymaganymi dokumentami. 
Zamawiający wymaga, by próbki materiałowe miały następujące wielkości: gres, glazura – kafle 
wielkości handlowej, wykładziny – 1m2, wymalowania wewnętrzne i elewacyjne – 2 m2. 

44) Wykonawca dokona rozruchu i wykona pomiary zamontowanych urządzeń i instalacji, a także za-
pewni dokonanie rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla 
zachowania gwarancji takich urządzeń i instalacji. 
Próby techniczne dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji należy przeprowa-
dzić z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskać zaświadczenie/pozwolenie dopuszczające 
do ich użytkowania. 

45) Wszystkie urządzenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie gotowym do używania na dzień 
odbioru, a personel użytkownika posiadł umiejętność ich obsługi, w szczególności dotyczy to kon-
figuracji serwera, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostępu, systemu nagłośnienia, zapro-
gramowania sterowników i skonfigurowanie urządzeń sterowanych itp. Wykonawca przygotuje i 
przekaże niezbędną ilość kart dostępowych dla systemu kontroli dostępu i systemu rejestracji 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz urządzenia do ich programowania.  



46) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje na zainstalowane oprogramowanie bez ogra-
niczeń czasowych ich użytkowania. 

47) Jeżeli rozpoczęcie użytkowania maszyny, urządzenia, instalacji związane jest z uzyskaniem decy-
zji, pozwolenia, uzgodnienia (np. Urzędu Dozoru Technicznego), wykonaniem protokołu rozru-
chowego, itp., Wykonawca zobowiązany jest taki dokument uzyskać własnym staraniem i na wła-
sny koszt przed zgłoszeniem obiektu do odbioru. 

48) W przypadku, gdy w dokumentacji  technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eks-
ploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia kosz-
tów tych materiałów i urządzeń. 

49) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które speł-
niać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowied-
nie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opi-
sane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

50) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedsta-
wicielami Zamawiającego oraz nadzoru Inwestorskiego i uwzględniania zgłaszanych przez nich 
uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

51) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) Stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz wszyst-

kich jego przedstawicieli, 
b) Umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy, 

c) Uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy, 
d) Zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegają-

cych zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie po-
informuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt od-
kryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

e) Sporządzania raz w miesiącu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym Raportu Mie-
sięcznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postępu robót jednostkom 
zewnętrznym, 

f) Informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres 
realizacji zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zda-
rzenia, 

g) Opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architekto-
niczno-budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy.  W 
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozu-
mieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumen-
tację. Zmiana w/w dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Nadzór 
Inwestorski. 

52) Wykonawca zabezpieczy drzewa, w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez odeskowa-
nie, a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać 
ręcznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wyko-
nywać w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa – metodą bezwykopową lub ręcznie (z za-
chowaniem sztuki ogrodniczej). 



53) Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych projektem zagospodarowania zieleni należy 
przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego (Referat ZDiZ) próbki w zakresie sadzonek roślin, 
posiadających informację o nazwie gatunku, odmianie oraz źródle ich pochodzenia.  

54) Kompleksową obsługę geodezyjna i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy  uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych 
(reperów, zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zna-
ków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz 
zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Obsługa geotechniczna obejmuje nadzór geotechniczny nad wykonywanymi robotami ziemnymi i 
fundamentowymi oraz badanie nośności gruntu w szczególności przy wykonywaniu nasypów, za-
sypek, podsypek, zagęszczaniu gruntu pod fundamenty. Wykonawca będzie przeprowadzał ba-
dania na bieżąco i przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 
kolejnego etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne 
służby geotechniczne.  

55) Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru końcowego oraz będzie uczestniczyć w czynno-
ściach przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji, 

56) Wykonawca wykona w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykaz ilościo-
wy i wartościowy wyposażenia stałego i ruchomego oraz zamontowanych urządzeń dostarczo-
nych w toku realizacji umowy, zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na terenie 
zewnętrznym, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, który przekaże przed odbiorem końcowym 
robót (m.in. nazwa, model, typ, numer fabryczny, cena jednostkowa, ilość, wartość, miejsce za-
montowania, itd.). 

57) Wykonawca uzyska świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu i przekaże go Zamawiają-
cemu najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego w trzech egzemplarzach 
w formie papierowej i jednej w formie elektronicznej na płycie CD (format zapisu pdf), 

58) Po zakończeniu prac elewacyjnych i izolacyjnych oraz uruchomieniu instalacji grzewczej budynku 
Wykonawca przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia poprawności zaizo-
lowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wykonanym docieple-
niu budynku. Dokumentację z wykonanych badań należy przekazać w wersji papierowej w trzech 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej – 1 płyta CD.  

59) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o gotowości do 
odbioru końcowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Bu-
dowy; 

60) Do pisemnego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru przedmiotu za-
mówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (cztery 
komplety we wcześniej uzgodnionym z Nadzorem układzie dostosowanym do wymogów Zama-
wiającego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM – 1 płyta wraz z opi-
sem i spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersjom papierowym – opisy w formacie 
MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF – całość dokumentacji zeskano-
wana w postaci plików wielostronicowych PDF); 

61) W skład powiadomienia, o którym mowa w punkcie wyżej wchodzić będzie oświadczenie Kierow-
nika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, zgodnie 
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
a) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z 

oświadczeniami właścicieli działek przyległych do terenu budowy, 
b) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
c) decyzja pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) 
d) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
e) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających 

z uzgodnień branżowych, 



f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
g) sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące realizacji 

robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
h) protokoły z próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej (jeśli dotyczy) 
i) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany, techniczny oraz projekt wykonaw-

czy) uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzór oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

j) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadze-
nie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz świadectw dopuszczających do sto-
sowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisów przeciwpożarowych, sani-
tarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzór, 

k) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do wymogów Zamawiające-
go,  

l) dokumentację urządzeń z instrukcjami obsługi, opisami i kartami gwarancyjnymi, 
m) protokoły odbioru pasa drogowego a także wszystkich innych terenów zajmowanych na czas 

budowy (jeśli dotyczy), 
n) badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym między innymi: uziarnienie, zawartość le-

piszcza, temperatura mięknienia lepiszcza, gęstość i zawartość wolnych przestrzeni,  
o) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oświetleniowych (jeśli dotyczy), 
p) dokumentacja fotograficzna na płycie CD, 
q) monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na płycie CD, (jeśli dotyczy) 
r) dzienniki budowy / robót i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji 

technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do 
użytku. 

62) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcję 
pożarową wraz z planem ewakuacji (opracowaną przez rzeczoznawcę p.poż.). 

63) Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakości zapewni bezpłatny serwis na wbudowane 
urządzenia oraz elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją tech-
niczno-ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają i poniesie jego koszty. Serwis winien 
obejmować wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, 
wymianę elementów objętych serwisem bądź konserwacją, w celu zapewnienia prawidłowej eks-
ploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewnienia utrzymania warunków gwarancji.  
Wykonawca zobowiązany jest odnotować każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem pod-

pisem w książce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikającymi z 

warunków gwarancji dokumentu np. tabeli przeglądów i konserwacji) – fakt wykonania przeglądu 

konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia. 

64) W dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże poświad-

czone kopie zlecenia serwisu wyposażenia i urządzeń tego wymagających, zamontowanych w 

obiekcie. 

65) Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia 

będą miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe niż gwarancja Wykonawcy, to Wyko-

nawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyj-

nego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości. 

66) Wykonawca przeprowadzi szkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń zamontowanych w 

obiekcie. Protokół z takich szkoleń należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 

robót. 

67) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia, zanie-
chania i szkody wyrządzone przez bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców jak za działania, 
uchybienia, zaniechania lub szkody własne. 

68) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zobowiązuje się bez do-



datkowego wynagrodzenia do przygotowania Zamawiającemu danych i informacji dla potrzeb 
monitorowania realizacji i rozliczania robót wg wskazań Zamawiającego i wymogów podmiotu 
dofinansowującego oraz zobowiązany jest zapewnić Instytucji zarządzającej tym Programem oraz 
organom inspekcji i kontroli dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów odnoszących 
się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy. 

69) Po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do przywró-
cenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze 
budowy i pod wykonanie robót, zaplecze wykorzystywane na składowanie materiałów budowla-
nych. 

70) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację 
terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem stanu ścian okolicznych budynków, ogrodzeń, 
podmurówek , infrastruktury itp. Na planie sytuacyjnym należy nanieść i ponumerować miejsca, z 
których były wykonywane zdjęcia i kierunki wykonanych zdjęć a zdjęcia odpowiednio ponumero-
wać. 

71) Jeżeli będzie tego wymagał stan inwentaryzowanych obiektów, to Wykonawca naniesie oznacze-
nia , marki, repery itp. na obiekty celem stwierdzenia wpływu wykonywania robót na te obiekty.  
Ocena tej sytuacji spoczywa na Wykonawcy. 

72) Pogorszenie stanu przedmiotowych obiektów w czasie wykonywania Robót wymaga naprawienia 
na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy. 
 

3. Okres wykonania umowy: 
 

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 14 m-cy od podpisania Umowy. Zamawiający 
oczekuje, że Wykonawca  przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie 
po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca: 

1) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową, 
2) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
3) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach okre-

ślonych w § 10 Umowy, 
4) Uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego. 

 
Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego 
zgłoszenia ich zakończenia. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w poniższych terminach: 

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia 
Umowy,  

2) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu następnego 1-tygodnia od dnia przejęcia Pla-
cu budowy, 

3) Zakończenie wydzielonego 1-go etapu robót, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmono-
gramem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem iż Etap 1-szy określa się następująco: jest to 
stan zaawansowania realizacji robót budowlanych, przy którym zaangażowanie kwotowe (war-
tość przerobu narastająco brutto) osiągnie minimalny pułap 60% wartości wynagrodzenia okre-
ślonego w §11 ust.1 umowy; Zamawiający dopuszcza zmianę tej wartości, jeżeli będzie na to 
wskazywał słuszny interes Zamawiającego wynikający z zasad obowiązujących w ramach uzyska-
nego dofinasowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

4) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kom-
pletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie – w ter-
minie 14 miesięcy od podpisania umowy. 

 



4. Tablice promocyjne tymczasowe i stałe.  
 

1) Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż przed rozpoczęciem robót wy-
kona, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania robót promocyjną tablicę tymcza-
sową, przedstawiającą informacje dotyczące robót i ich finansowania, zgodnie z aktualnymi prze-
pisami w tym zakresie a po wykonaniu robót wykona, zainstaluje i utrzyma w okresie gwarancyj-
nym lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru końcowego - tablice informacyjne stałe. 

2) Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 ma-
ja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizu-
jące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszu 
celowych. Link do rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne . 

3) Wykonawca jest obowiązany do wykonania wraz z konstrukcją wsporczą (stelaż wykonany z ele-
mentów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie) i montażem tablic promocyjnych projektu – 
tymczasowej i stałej - o wymiarach 80 cm na 120 cm. Tablice informacyjne tymczasowe i stałe na-
leży wykonać jako jednostronne z materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmos-
ferycznych, na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej z treścią informa-
cyjną i logotypami w pełnym kolorze, pokrytych laminatem „antygrafitti”.  

4) Wzór tablicy przygotowuje Wykonawca - przed wydrukiem należy uzyskać zatwierdzenie wzoru 
przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tablicę informacyjną umieszcza się 
w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego czyszczenia tablic i utrzymania ich czytelności od-
powiednio: dla tablic tymczasowych do dnia odbioru końcowego, dla tablic stałych w okresie 
udzielonej gwarancji. 

6) Tablicę informacyjną stała należy umieścić po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót budo-
walnych w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 
Załączniki do OPZ: 
1. Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany budynku przedszkola, projekt architektoniczno-budowlany drogi, badania geotechnicz-
ne, opinie, uzgodnienia, decyzje 

2. Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty techniczne, 
3. Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
4. Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Ro-

bót, 
5. Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący przedmiary robót – przedmiary robót pełnia jedynie rolę pomoc-

niczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy, 
6. Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wizualizacje budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem 

terenu – załączone wizualizacje mają charakter poglądowy  
7. Załącznik nr 7 do OPZ - Zakres wykonania robót budowlanych w zakresie węzła cieplnego, wyma-

gania dotyczące standardu pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy, szczegółowe 
zobowiązania w zakresie jego przygotowania oraz harmonogram realizacji robót związanych z in-
frastrukturą ciepłowniczą. 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

