

Warszawa, dnia 20 września 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **wykonanie remontu pomieszczeń na I piętrze budynku nr 23 (DS-1) na terenie Kampusu Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie** – nr sprawy 9/zp/22.

Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło pytanie. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1:

W związku z długim oczekiwaniem u dostawców na materiały budowlane (drzwi – termin oczekiwania na drzwi do 12 tyg., płytki gresowe, grzejniki, oprawy oświetleniowe) prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że zostały wprowadzone zmiany w specyfikacji warunków zamówienia. Jedną ze zmian jest zmiana terminu realizacji z 12 tygodni na 16 tygodni.