

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2021 r.

JO-III.271.1.9.2021

## Odpowiedzi na zapytania

Działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), w odpowiedzi na złożone zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. **„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1539C NOWA WIEŚ WIELKA- PĘCHOWO– UL. MALINOWA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH, JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW”** Zamawiający informuje, co następuje:

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, udzielonej w dniu 21 maja br. dotyczącej pytania o treści:

*Zgodnie z art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.) kary umowne za opóźnienie są przejawem niedozwolonych klauzul umownych i zakazane są postanowienia umowne, przewidujące odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie (chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia). W związku z powyższym wnosimy o korektę projektu umowy poprzez wykreślenie kary umownej za opóźnienie: punkt 12) § 18 Wzoru umowy.*

Zamawiający usuwa zapis § 18 ust. 2 pkt. 12) projektowanych postanowień umownych z uwagi na fakt, iż jest to powtórzenie zapisu § 18 ust. 2 pkt. 5). Poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ w załączeniu.

Podpisał Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Roman Stanisławski