

Białystok, 10 marca 2021 r.

BZP.272.4.2021

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Studium Planistyczno - Progностycznego dla Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy””, nr BZP.272.4.2021 wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie:

Biorąc pod uwagę, że zakres projektu jest zbieżny z projektami realizowanymi na terenie Woj. Podlaskiego przez PKP PLK S.A. termin, który Zamawiający wyznaczył zgodnie z § 4 ust. 4.5 i 4.6 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – Wzór Umowy (WU) na poprawę dokumentacji tj. 3 dni robocze jest nierealny. Potwierdzają to postępowania ogłaszane przez PKP PLK S.A. – najbardziej doświadczonego w zakresie infrastruktury kolejowej Zamawiającego - w których termin na poprawę dokumentacji przez Wykonawcę nigdy nie jest krótszy niż 7 dni kalendarzowych, co więcej jest on liczony od momentu, gdy Wykonawca określi wraz z Zamawiającym ostateczny zakres uwag. Prosimy o przedłużenie terminu na złożenie dokumentacji do 7 dni kalendarzowych oraz określenie jako dnia rozpoczęcia biegu terminu następnego dnia roboczego po spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiającego w celu omówienia dokumentacji.


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 ust. 4.5 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – Wzór umowy. Zamawiający wydłuża termin, o którym mowa w § 4 ust. 4.6 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – Wzór umowy do 7 dni kalendarzowych.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Mariusz Malinowski
Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych