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Opis załączników 
Część opisowa przedmiotu zamówienia została uzupełniona o załączniki: 

  

 

1.1.1 Część Rysunkowa*: 

 

Rys. 2.1  Plan sytuacyjny skala 1:500 

 

 

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego należy traktować jako wytyczne,  

na których Wykonawca powinien się wzorować przy przygotowywaniu dokumentacji 

technicznej.  

Wykonanie ostatecznej dokumentacji projektowej powinno być oparte na zebranej 

maksymalnej możliwej ilości informacji z terenu przedsięwzięcia oraz wiedzy i 

przepisach techniczno – budowlanych regulujących warunki wykonania poszczególnych 

prac. 

 
2 CZĘŚĆ OPISOWA 

 
2.1 Przedmiot zamówienia 

 
2.1.1 Słownik, definicje: 
 

W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej: 

 

 Zamawiający Gmina Udanin 

ul. Kościelna 10; 55-340 Udanin 

 Wykonawca oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną przez 

Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jej następców 

prawnych, 

 Przepisy prawa oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, 

ustawy, statuty, uchwały, zarządzenia i inne prawa  

i regulaminy wydane przez władzę publiczną, 

 

 Normy oznaczają normy przywołane w Załączniku Nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie; oraz normy wyszczególnione 

w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne 

niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

przedmiotu zamówienia 
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2.1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych a następnie 

wykonanie robót budowlanych zamierzenia inwestycyjnego mających na celu: 

 

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Udanin na terenie działki 
312/23 o długości całkowitej 0+235 m 
 

 

2.1.3 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego 
 

Przebudowa dróg wewnętrznych  
 

Obecnie droga gminna na terenie osiedla w miejscowości Udanin posiada 

nawierzchnię z kruszywa kamiennego w stanie złym która przepuszcza wody opadowe 

w korpus pasa drogowego. Wjazdy do garaży jednostanowiskowych (B-D) znajdują się 

na różnych wysokościach. Na tym odcinku dopuszcza się zaprojektowanie i 

wybudowanie 1,5m pasa z kostki betonowej wibroprasowanej i 3,0m pasa jezdni z 

betonu asfaltowego. 

 

2.1.4 Jezdnia 
Nowa konstrukcja jezdni będzie składała się z następujących warstw: 

-Warstwa ścieralna z AS11S o grubości 4 cm 

-Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm 

 

Na prostych odcinkach w planie należy ukształtować przekrój poprzeczny jezdni 

 daszkowy o spadku 2%, natomiast na łukach poziomych zastosować jednostronne pochylenia 

poprzeczne jezdni wskazane w Rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA – KR 2                                           

• warstwa ścieralna AC11S        4 cm 
wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg / m2 

• warstwa wiążąca AC16W        5 cm 
wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,5 kg / m2 

• górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm     8 cm 

• dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm      20 cm 

• warstwa wzmacniająca ze stabilizacji Rm=1,5-2,5 MPa     20 cm 

 

         nowa konstrukcja 57 cm 
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2.1.5 Pobocza z kruszywa kamiennego 
 

W miejscu istniejącego pobocza należy dokonać ścinki dla pozbycia się naniesionych 

zalegającej na nich ziemi około 15 cm, a następnie ułożyć warstwę z kruszywa kamiennego 

łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 jako warstwę gr 10 cm. Spadki poprzeczne dla poboczy 

na prostych odcinkach wykonać 6%, na łukach poziomych - o spadku jak na jezdni.  

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA Z KRUSZYWA 

• warstwa MIAŁU KAMIENNEGO 1-4mm       2 cm 

• pobocze umocnione z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 

niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm     8 cm 

                          razem  10 cm 

 

 

2.1.6 Odwodnienie 
 

Należy zaprojektować i wykonać odwodnienie powierzchniowe w tereny czynne 

biologicznie należące do Inwestora. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących wpustów 

kanalizacji deszczowej które należy zinwentaryzować. Odwodnienie liniowe z elementów 

prefabrykowanych (korytka betonowe) 
 

1. Istniejące uzbrojenie 
Na trasie budowanej sieci i przykanalików występują sieci: wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej oraz linia telekomunikacyjna i energetyczna.  
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem 
na budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru (jeżeli występuje) i 
projektantowi. 

 
2. Zaplecze dla wykonawcy robót 
Nie przewiduje się tradycyjnego zaplecza budowy z częścią socjalną, magazynami, 
węzłem betoniarskim, punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje się 
składowania materiałów na placu budowy. 
Wykonawca dostarcza materiały na budowę z własnych magazynów lub 
bezpośrednio od dostawcy. 
Energię elektryczną (w razie potrzeby) można pobierać z istniejącej sieci 
elektrycznej niskiego napięcia, po włączeniu i założeniu licznika przez dostawcę 
energii. 
Wodę na potrzeby budowy można pobierać z istniejącej sieci wodociągowej 
(hydrantów p.poż. przez kolumnę wodomierzową) po uprzednim uzgodnieniu z 
dostawcą wody. 

 
3. Drogi dojazdowe 
Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się po 
istniejących drogach. 

 
4. Kolizje 
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Kolizje wykonać zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem sieci. Miejsca skrzyżowań z 
istniejącą lub projektowaną infrastrukturą wskazano na rysunkach. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem 
na budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru (jeżeli występuje) lub 
projektantowi. 
 
5. Trasowanie sieci 
Trasy planowanych sieci i przykanalików do wpustów deszczowych powinna być 
wytyczona przez służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę. Powyższe winno 
być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. 
 

 
6. Uwagi końcowe 
Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, 
przepisami BHP oraz prowadzić i dokonać odbioru zgodnie z następującymi 
normami i przepisami prawnymi: 
• BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan., warunki 

techniczne wykonania, 

• PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 
odbiorze” 

• Dz. Urz. Nr 2/67 – Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robót betonowych, 

• Dz. U. z  2000r. nr 26 poz. 313 – BHP Transport ręczny, 

• PN-53/B-06584 – Budowa kanałów w wykopach, 

• BN-82/8971, PN-92/B-10735 – Wymagania i badania przy odbiorze zewn. sieci wod.-kan., 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2003 poz. 401, 

• Katalogi i instrukcje montażu producenta rur PE, PCV, 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, t. II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

•  

2.1.6.1 Zieleń przeznaczona do wycinki 
 
W ramach zadania inwestycyjnego nie przewiduje się usunięcia drzew i krzewów 

zlokalizowanych wzdłuż istniejących dróg.  

 

2.1.6.2 Zestawienie zapotrzebowania na media 
Zestawienie zapotrzebowania na media: 

 

L.p. Media 2.1.6.3 Zapotrzebowanie 2.1.6.4 Miejsce doprowadzenia 

1 ENERGIA 
ELEKTRYCZNA 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

2 ŚCIEKI 
SANITARNE 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

3 ŚCIEKI 
DESZCZOWE 

dotyczy Budowa kanalizacji deszowej 
wraz z przykanalikami -  

odprowadzenie do istniejących rowów 
uzyskano pozwolenie wodnoprawne 
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2.1.6.1 Zestawienie występujących kolizji z istniejącymi sieciami  
Zestawienie występujących kolizji z istniejącymi sieciami: 

 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

2.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

 

2.2.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

 

2.2.1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

2.2.1.3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 

2.2.1.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 

2.2.1.5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

 

2.2.1.6 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

 

L.p. Media Zapotrzebowanie 

1 ENERGIA 
ELEKTRYCZNA 

Wykonać zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci 

2 ŚCIEKI SANITARNE 
ORAZ SIEĆ WODY 

Wykonać zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci 

3 SIEC 
TELETECHNICZNA 

Wykonać zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci 
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2.2.1.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2.2.1.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

2.2.1.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

2.2.1.10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 

2.2.1.11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

2.2.2 Inne uwarunkowania 
 
2.2.2.1 Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

 z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 zapewnień i technicznych warunków przyłączenia od dostawców  i 

zarządców mediów, 

 dokumentacji geotechnicznych, 

 map sytuacyjno-wysokościowych, 

 map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 

 istniejącego uzbrojenia terenu, 

 
2.2.2.2 Uwarunkowania pozostałe. 
 

 Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-

wysokościowe do celów projektowych obejmujące cały konieczny 

teren. 

 Wykonawca w ramach zamówienia wykona przed pracami 

projektowymi badania geotechniczne, które przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji. 

 Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 
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 Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  

materiały oraz decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę (np. między innymi decyzje 

wodnoprawne jeżeli będą wymagane). 

 Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich 

usunięcia uzgodnić z gestorami odpowiednich mediów wraz 

z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wykonawca robót 

budowlanych zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w 

trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi 

usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu 

budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie budowy. 

Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót 

budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

 Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz  

z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty 

związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca musi przygotować projekt ruchu zastępczego na czas 

prowadzenia robót, uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty 

związane z organizacją ruchu zastępczego ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca musi przygotować projekt ruchu docelowego, uzgodnić  
go oraz wykonać. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu 

docelowego ponosi Wykonawca. 

 Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki zostaną gromadzone 

selektywnie, a następnie w ramach zamówienia wywiezie przez 

Wykonawcę do utylizacji na wysypisko odpadów, wskazane przez 

Zamawiającego miejsce w przypadku możliwości ponownego 

wykorzystania lub wbudowane w ramach inwestycji, jeżeli projekt to 

przewiduje. 

 Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca 

w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko 

odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. 

 Wszelkie opłaty środowiskowe, za składowanie i utylizację 

materiałów pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 
2.2.2.3 Uwarunkowania wykonania dokumentacji 
 

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie 

z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: 

 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
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 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r – o ochronie przyrody, 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

 

2.2.2.4 Uwarunkowania terminowe 
 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji  

o pozwoleniach na budowy, zakończenia całości robót budowlanych 

i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do 

użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
2.3.1 Informacje ogólne 
 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

 wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym robót budowlanych, 

 wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno-użytkowego i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

 uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do 

użytkowania bądź uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ 

nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, 

jeżeli będą wymagane. 

 

2.3.2 Zagospodarowanie terenu 
 

Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym są w większości 

robotami liniowymi prowadzonymi na poszczególnych działkach wymienionych 
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w punkcie 1.1.1. Teren przyległy po robotach budowlanych należy przywrócić  
do stanu pierwotnego. 

 

2.3.3 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
 

Nie dotyczy. 

 
2.3.4 Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu 
 

 Nawierzchnie utwardzone 

 Dopuszczalne odstępstwa od powierzchni   - 10% ; +10% 

 
3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
3.1.1 Przygotowanie terenu budowy 
 

 Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 

W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć 
całość humusu, dokonać wycinki drzew i krzewów. Humus do 

wykorzystania należy zgromadzić w odległości do 2 km od miejsca 

prowadzenia robót budowlanych. Miejsce składowania humusu musi być 
uzgodnione z Zamawiającym. Humus konieczny będzie do wykonania prac 

wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do 

stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych. 

 Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

Elementy do rozbiórki należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia 

robót nawierzchniowych. 

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy gromadzić selektywnie a 

następnie przekazać do utylizacji na wysypisko odpadów, wskazane przez 

Zamawiającego miejsce (w przypadku możliwości ponownego 

wykorzystania) lub wbudować w ramach inwestycji, jeżeli projekt to 

przewiduje. 

Stal z rozbiórki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. 

Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować je  

na składowisku materiałów niebezpiecznych. 

Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony 

środowiska ponosi Wykonawca. 

 Istniejące zadrzewienie. 
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Przewidziane do wycinki krzewy i usunięte pozostałości systemu 

korzeniowego - zagospodarować we własnym zakresie lub wywieźć na 

składowisko odpadów. 

 Zagospodarowanie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, 

bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki, mostki tymczasowe itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stornie Wykonawcy. 

 Zaplecze placu budowy 
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. 

W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m2 dla 

osób prowadzących nadzór. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w telefon, fax. 

Do zaplecza budowy doprowadzić należy niezbędne media. 

Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, 

które powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 
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3.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.2.1 Informacje ogólne 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy przyjmować  jak w 

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które 

stanowią załączniki do niniejszego programu. 

Dla pozostałych robót należy przyjmować warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych wg programu funkcjonalno-użytkowego. 

Jeżeli w przywołanych powyżej Specyfikacjach nie zostały opisane warunki 

wykonania robót, należy je przyjmować wg warunków opisanych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

Jeżeli wymagania ogólne opisane w poszczególnych Specyfikacjach odbiegają 

od wymagań przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym należy 

przyjąć jako obowiązujące wymagania ogólne określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

         Opracował: 

mgr inż. Paweł Drazny 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU                          
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać                 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

3.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych, objętych specyfikacjami 
technicznymi. 

 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat 
zakresu robót znajduje się w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W różnych 
miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm 
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, 
w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm 
i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 
stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powinny 
być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
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1.4.2. Inżynier Kontraktu -inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.9. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.11.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.12. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.13. PFU – Program funkcjonalno-użytkowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac. 
Dziennik Budowy , książkę obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi 
i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami 
kontraktowymi. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym  w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

 

− Zamawiającego, tj.: 
Przetargową dokumentację  pozwalającą na określenie lokalizacji, zakresu 
i charakteru robót . 

− Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
Projekt budowlany 
Decyzje na wycinkę drzew i krzewów 
Projekty wykonawcze 
Projekt organizacji budowy 
Projekt ruchu zastępczego na czas wykonywania robót wraz z uzgodnieniami 
i decyzjami, 
Powiadomienie pisemne właścicieli urządzeń podziemnych podlegających 
regulacji o przystąpieniu do robót oraz wykonanie opracowań projektowych 
wymaganych przez nich, 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
Inną dokumentację niezbędną do wykonania zadania. 
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – 
powykonawczą  
dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą  
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegaj 
odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Programem funkcjonalno-użytkowym i Specyfikacjami 
Technicznymi 
 
PFU i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien 
zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – w trakcie wizji lokalnej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU i ST. 
Dane określone w PFU i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z PFU lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
 
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym 
staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach  określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót 
naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na własny koszt 
zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.9.  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a 
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Prawo budowlane do 
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
który uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru: 

− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią 
informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, 
zainstalowania, utrzymania  i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony 
w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich 
zakończeniu zdemontowane. 

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu  
(po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 
ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 
egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6. Zaplecze Wykonawcy  

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania 
i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to 
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

- zaplecze na narady, które pomieści 8 osób, 
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt. 
Koszty podłączenia i poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że 
są wliczone w cenę kontraktową. 

 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych 
z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru 
stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki 

 
Materiały z rozbiórki podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy. 
 

2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
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W przypadku,  gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 
w tych miejscach. 

 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót, lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają 
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 
 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednią Dyrekcją Dróg oraz innymi 
właścicielami lub zarządcami dróg, celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, 
użytkownikami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 
się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z PFU, 
wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Uwaga! Wykonawca w trakcie robót musi zapewnić dojazd do wszystkich posesji. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.4 6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, ST oraz 
ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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− sposób zapewnienia b.h.p.., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Cel kontroli 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania 
laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
 
6.4.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.2. 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- projekt organizacji ruchu zastępczego. 

 
 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu  elementów rozliczeniowych 
 Odbiorowi końcowemu 
 Odbiorowi gwarancyjnemu 
 Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy  
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót 
wyszczególnionych w umowie. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w umowie a zakończone w danej 
jednostce rozliczeniowej. 

 

8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania 
i odbioru robót oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja 
Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 

- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin 
ich wykonania 
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- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentacji. 

 
 
8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację projektową powykonawczą, 
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających  
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z normami, instrukcjami i wytycznymi, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów 

i materiałów,  
- operat techniczny, 
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów 

kontraktowych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.6. Odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
robót. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  

 
31

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w szczegółowych ST. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań  
i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów  organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymania płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca.  

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 
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2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,      
poz. 838 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)  - projekt 
organizacji ruchu Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem, 
oznakowanie i zabezpieczenie robót na podstawie zatwierdzonego projektu. 

                          
2.1.1. Roboty drogowe 
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S P I S 
 

WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH 
 
 
 
 

1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
 
2. Oczyszczenie nawierzchni 
 
3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
 
4. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
5. Uzupełnienie poboczy  
 
6. Krawężniki betonowe 
 
7. Rozbiórka elementów dróg 
 
8. Podbudowa z kruszywa łamanego 
 
9. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
 
10. Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU                           

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

ROBOTY DROGOWE 

 

 

1.   WYTYCZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

 
SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP ..........................................................................................  
2. MATERIAŁY .................................................................................  
3. SPRZĘT ........................................................................................  
4. TRANSPORT ................................................................................  
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................  
7. OBMIAR ROBÓT ..........................................................................  
8. ODBIÓR ROBÓT ..........................................................................  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie 
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” . 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane 
z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,50 metra. 
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 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 
do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne reperów. 
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 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 50 m. 
 Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej 
w terenie płaskim powinna wynosić 50 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim 
powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 
trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
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 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 
2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami 
lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów 
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano  „Wymagania ogólne”. 
 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Sposób odbioru robót 
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”. 
 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni 
nieulepszonej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
w ramach zadania. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej 
warstwy nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami               
i definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w. „Wymagania ogólne”. 

 
 

2.   MATERIAŁY 
 
Nie występują 

 
 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
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Dopuszcza się czyszczenie ręczne lub mechaniczne. 
W przypadku czyszczenia mechanicznego, Wykonawca przystępujący do oczyszczania 
warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania ze szczotek 
mechanicznych. 
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. 

Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
- sprężarek, 
- zbiorników z wodą, 
- szczotek ręcznych. 

 
4.  TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota   
i kurzu, przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.  
W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, 
na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
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8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Brak 
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2. MATERIAŁY  
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót j.w.”. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami               
i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 
 

2.   MATERIAŁY 
 
 Nie występują 

 
3.  SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawionym lemieszem; Inspektor 

nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
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- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właścicielu gruntu 
podłoża. Stosowany sprzęt wynika z przyjętej technologii robót. 

 
 

 
4.  TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w „Wymagania ogólne”. 

 
 

5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża, bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania                            
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu, powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub             
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub innej do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na zjazdach. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład.              
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi               
w pkt 5.4. 
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy sprzęt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić  zgodnie 
z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża IS 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość IS 
Górna warstwa o grubości 20 cm 0,99 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

0,98 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny model odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej      z tolerancją od – 20% do + 10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układanej kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
 
 
 
 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża, podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                            
i wyprofilowanego podłoża 
 
Lp. Wyszczególnienie badań         

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 10 razy na 500 mb 

2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 500 mb 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 500 mb 
5. Rzędne wysokościowe co 50 m w osi jezdni i na krawędziach 
6. Ukształtowanie osi w planie 

*) 

co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7. Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 500 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie, należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, 
zgodnie    z normą BN-68/8931/04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
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Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
 
 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża                    
i rzędnymi projektowymi, nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12, nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-0671417. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do + 
10%. 
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podłoża) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.   
 
7.   OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża pod obciążenie płytą 
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą 
5.  BN-77/8931/12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstw odcinających. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie oraz warstw odcinających z piasku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotnosci kruszywa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, twarde, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarna 
żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Materiałem do wykonania warstw odcinających jest piasek. 
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2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki należy uzgodnić z Inżynierem. 
 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania dla 
kruszywa łamanego 

na podbudowę 

Badania według 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 

Od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna 
nie więcej niż, % (m/m) 

5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych,        nie 

więcej niż, % (m/m) 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zaniecz. 
organicznych,   nie 
więcej niż, % (m/m) 

1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 
5-krotnym 

zagęszczeniu. metodą I 
lub II           wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie  
Los Angeles 

-całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 

więcej niż 
-częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów,  nie 
więcej niż 

35 
 

30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej 
niż,  % (m/m) 

3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 

zamrażania, nie więcej 
niż,    % (m/m) 

5 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, nie 

- PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  

 
54

więcej niż, % (m/m) 

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż     % 

(m/m) 

1 PN-B-06714-28 

    

 
2.3. Wymagania dla kruszywa na warstwę odcinającą 
 
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać warunek 
zagęszczalności, określony zależnością: 
 

U = d60  > 5 
d10 

 

gdzie: 
U – wskaźnik różnoziarnistości 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 
 
Piasek stosowany do  wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,             
w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
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d

D

85

15   ≤  5   

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 
milimetrach. 
W przypadku niezgodności w w/w warunkiem należy zastosować warstwę odcinającą z 
piasku lub geowłókninę. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
 
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa na podbudowę 
 
Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
Zarządzającego realizacją umowy warstwy poprzedniej. 
        W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
        Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej, 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 
        Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
        W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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        Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
         W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 
próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02, powinien 
on być większy niż    150 MPa. 
        Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od – 20% do + 10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinających 
 
Podbudowa i warstwy odcinające,po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, 
za zgodą Zarządzającego realizacją umowy, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone            
w niniejszej SST. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

  Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
pow. 
podbudowy 
przy-
padająca na 
1 badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 

 
500 

2 Wilgotność mieszanki    

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 100 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego określonego metodą normalną. Oraz otrzymania wtórnego modułu 
odkształcenia nie mniejszego niż 150 MPa. 
 
6.2.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych        
w ST. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
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6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i warstw 

odcinających 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy        
i warstw odcinających podano w  tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  3 razy na 100 m 

2 Równość podłużna  
co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 100 m 

4 Spadki poprzeczne*) 5 razy na 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi i na krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi i na krawędziach 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 100 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 100 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

1 raz na 100 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 
planie należy wykonać w punktach   głównych łuków poziomych. 

 
 

6.3.2. Szerokość podbudowy i warstw odcinających 
 
Szerokość podbudowy i warstw odcinających nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż   + - 3 cm. 

 
6.3.3. Równość podbudowy  i warstw odcinających 
 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm. 
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6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  i warstw odcinających 
 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,3 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i warstw odcinających  
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej         

o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.7. Grubość podbudowy 
 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości proj. o więcej niż ± 10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinających 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i warstw odcinających  
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zarządzającego 
realizacją umowy, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy i warstw odcinających 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inżyniera. 
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Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech. 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU                                            
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem poboczy gruntowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy w ramach zadania j.w. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z uzupełnianiem (umocnieniem) ściętych poboczy gruntem zagęszczonym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
1.4.1.  Pobocze gruntowe 
 

Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4.2. Odkład 
 

Miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiał przewidziany do uzupełnienia poboczy – grunt. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-   ładowarek czołowych, 
- walców, 
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych. 
 
4.  TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Przy wykonaniu robót określonych w niniejszej ST można korzystać z dowolnych 
środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

 
 

5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Uzupełnienie poboczy 
 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach, należy je 
uzupełnić materiałem zgodnym z punktem  
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 
2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę 
materiału uzupełniającego. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego 
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należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj 
sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny 
z założonym w dokumentacji oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub 
zagęszczarek. 
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić co 
najmniej 0,9 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano 
w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 
Lp. Wyszczególnienie Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1. Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych i 
uzupełnianych poboczach 

2 razy na 500 mb 

 
 
 
6.3. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2 
 
Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych 
poboczy 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1. Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2. Równość podłużna co 50 m 
3. Równość poprzeczna co 50 m 

 
 
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 
 
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją, z tolerancją ± 1%. 
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6.4.2. Równość poboczy 
 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. 
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem             

i łatą 
3.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU                                            

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

ROBOTY DROGOWE 

 
 

7. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów istniejących dróg. 

 

1.2. Zakres Robót objętych  ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką : 
- warstw nawierzchni i podbudowy istniejącej z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
- elementów betonowych istniejących, 
- chodników, przejść z płyt betonowych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 
        Stosowane określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w. „Wymagania ogólne” 

 
2.MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                   
w „Wymagania ogólne”. 

 
 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów j.w. może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne. 
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4.  TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Transport z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3. zgodnie z PFU, ST lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru. 

        Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. 
        Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy i poddane utylizacji. 
        Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 
i zagęścić. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robot rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
         
 
7.   OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU                                            
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ROBOTY DROGOWE 

 

8.  „PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO” 

 

SPIS TREŚCI 

 

 
 
1. WSTĘP 

 
2. MATERIAŁY  

 
3. SPRZĘT 

 
4. TRANSPORT 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy w ramach robót – j.w. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się zgodnie z 
ustaleniami podanymi w PFU, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami oraz  z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                     
w  „Wymagania ogólne”. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa dla podbudowy 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki należy uzgodnić z Inżynierem. 
 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania dla 
kruszywa łamanego 

na podbudowę 

Badania według 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 

Od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna 
nie więcej niż, % (m/m) 

5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych,        nie 

więcej niż, % (m/m) 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zaniecz. 
organicznych,   nie 
więcej niż, % (m/m) 

1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 
5-krotnym 

zagęszczeniu. metodą I 
lub II           wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie  
Los Angeles 

-całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 

więcej niż 
-częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów,  nie 
więcej niż 

35 
 

30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej 
niż,  % (m/m) 

3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 

zamrażania, nie więcej 
niż,    % (m/m) 

5 PN-B-06714-19 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  

 
74

9 Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, nie 
więcej niż, % (m/m) 

- PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż     % 

(m/m) 

1 PN-B-06714-28 

    

 
a. Wymagania dla kruszywa na warstwę odcinającą 

 
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać warunek 
zagęszczalności, określony zależnością: 
 

U = d60  > 5 
d10 

 

gdzie: 
U – wskaźnik różnoziarnistości 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 
 
Piasek stosowany do  wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1:2. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,             
w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5   

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, 
w milimetrach. 
W przypadku niezgodności w w/w warunkiem należy zastosować warstwę odcinającą 
z piasku lub geowłókninę. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa na podbudowę 
 
Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
 
        Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
         Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
Zarządzającego realizacją umowy warstwy poprzedniej. 
        W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
        Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej, 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 
        Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
        W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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        Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
         W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 
próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02, powinien 
on być większy niż    150 MPa. 
        Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od – 20% do + 10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie.   W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy i warstw odcinających 
 
Podbudowa i warstwy odcinające,po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, 
za zgodą Zarządzającego realizacją umowy, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone            
w niniejszej SST. 
 
 
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
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  Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
pow. 
podbudowy 
przy-
padająca na 
1 badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 

 
500 

2 Wilgotność mieszanki    

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 100 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. i 2.2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego określonego metodą normalną. Oraz otrzymania wtórnego modułu 
odkształcenia nie mniejszego niż 150 MPa. 
 
6.2.5. Właściwości kruszywa 

 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
ST. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
 
 
 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i warstw 

odcinających 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  i 
warstw odcinających podano w  tablicy 3. 
 
 
 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  3 razy na 100 m 

2 Równość podłużna  
co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 100 m 

4 Spadki poprzeczne*) 5 razy na 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi i na krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi i na krawędziach 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 100 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 100 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

1 raz na 100 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 
planie należy wykonać w punktach   głównych łuków poziomych. 

 
6.3.2. Szerokość podbudowy i warstw odcinających 
 
Szerokość podbudowy i warstw odcinających nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż   + - 3 cm. 

 
6.3.3. Równość podbudowy  i warstw odcinających 
 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  i warstw odcinających 
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,3 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i warstw odcinających  
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.7. Grubość podbudowy 
 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości proj. o więcej niż ± 10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i warstw odcinających 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i warstw odcinających  
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zarządzającego 
realizacją umowy, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy i warstw odcinających 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
 Piasek 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
 zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech. 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kam. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU                                            
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ROBOTY DROGOWE 

 

9.  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 

SPIS TREŚCI 

 

 
 
1. WSTĘP 

 
2. MATERIAŁY  

 
3. SPRZĘT 

 
4. TRANSPORT 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                 
w ramach robót j.w. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
1.4.1.  Mieszanka mineralna (MM) 
 

Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 
 

Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na 
gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

 
1.4.4. Środek adhezyjny 
 

Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową 
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Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
1.4.6. Asfalt upłynniony 
 

Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

 

1.4.8. Próba technologiczna  
 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości 
są zgodne z receptą laboratoryjną. 

 
1.4.9. Odcinek próbny 
 

Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) 
 

Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN 
na obliczeniowy pas ruchu na dobę). 

 
1.4.11.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                                    
w „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Asfalt 
 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w: 
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- PN-C-96170:1965 
- PN-EN 12591:23002 (U) 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe podane                             
w tablicach 1 i 2. 
Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować asfalty drogowe podane                       
w tablicach 2 i 3 
 
2.3. Wypełniacz 
 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 
dla wypełniacza podstawowego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
2.4. Kruszywo 
 
Należy stosować kruszywa podane w tablicach 1 i 4. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.5. Asfalt upłynniony 
 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974. 
 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone  w WT.Em.A-99. 

 
3.  SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z beto nu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinie wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, 
- skrapiarki, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich, 
- walców stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- szczotek mechanicznych lub/ i innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem. 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu  

 
Lp. Rodzaj materiału, 

Nr normy 
Wymagania wobec 
materiałów 
dla kategorii ruchu 

KR 1 lub KR2 
1. Kruszywo łamane granulowane wg 

PN-B-11112:1996,       
PN-B-11115:1998 

a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych 

b) ze skał osadowych, 
c) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kat.I, II; gat.1, 2 
j.w. 
j.w. 

 

2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-
11112:1996 

kat.I, II; gat. 1,2 
 

3. Żwir i mieszanka wg PN-B-
11111:1996 

kl. I, II 
 

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego 
surowca skalnego 
wg WT/MK-CZDP 
84 

 

kl, I, II;  gat. 1,2 

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 
 

6. Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy 
zastępczy 

pyły odpylania, 
popioły lotne 

 
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50 

 

 
 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych 
według przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem 
 
Typ mieszanki  i przeznaczenie Tablica zał. A 

KTKNPP 
Kategoria ruchu 

KR 1-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
warstwy ścieralnej 

Tablica E 50/70 
DE80. A,B.C 

DE150, A,B, C1 
Beton asfaltowy do warstwy 
wiążącej 

Tablica C 50/70 
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Uwaga 1 –do cienkich warstw 
 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
50/70        - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-

96170:1965 
E, DP        - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne 

Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje – zeszyt 54, IBDiM 
Warszawa 1997. 

 
 
Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego 
 
Lp. Rodzaj materiału, 

Nr normy 
Wymagania wobec 

materiałów dla kategorii 
ruchu 

KR 1 lub KR 2 
1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996,                PN-B-11115:1998 
a) z surowca skalnego, 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kat.I, II; gat.1, 2 
j.w. 

 
2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kat.I, II; gat. 1,2 

 
3. Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II 

 
4. Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 
 

kl, I, II;  gat. 1,2 

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 
 

6. Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy 
zastępczy 

pyły odpylania, 
popioły lotne 

 
7. Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50 

 

8. Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 
 

 

 
 

3.2.1. Wytwórnia mas bitumicznych 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wyprodukować w wytwórni mas bitumicznych 
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, zapewniającym prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników                    
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Wytwórnia mas bitumicznych musi spełniać następujące podstawowe warunki: 
- posiadać świadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcję sanitarną i 

służby ochrony środowiska, 
- posiadać wagowe i zautomatyzowane dozowanie składników, w tym także wstępne 

(sterowanie elektroniczne), 
- być tak zlokalizowana, aby czas transportu od załadunku do rozładunku na miejscu 

wbudowania nie przekraczał 2 godzin. 
 
 

3.2.2. Układarka do układania mas bitumicznych 
 
Układarka musi spełniać następując warunki: 
- musi być wyposażona w automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie 
warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, 
- musi być wyposażona w podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego 
zagęszczania. 
 
3.2.3. Walce 
 
Zalecany zestaw walców do prac przy układaniu mas bitumicznych: 
- walec gładki stalowy dwuwałowy średni, 
- walec ogumiony ciężki (o regularnym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 – 0,8 

MPa) 
oraz na wygładzanie: 
- walec gładki stalowy dwuwałowy średni. 
 
Wymagane wyposażenie walców: 
- walce stalowe muszą mieć sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu 

przeciwko przyklejaniu się mieszanki, 
- walce ogumione muszą mieć fartuchy osłonowe kół, w celu utrzymania ich 

temperatury, 
- walce ogumione muszą mieć urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia 

w oponach podczas wałowania, 
- walce wibracyjne muszą mieć wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły 

wymuszającej, 
- balast umożliwiający zmianę obciążenia, 
- wskazane jest również wyposażenie walców ogumionych w system promienników 

podczerwieni do podgrzewania opon.  
 
 

4.  TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
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Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
-  cysternach kolejowych, 
-  cysternach samochodowych, 
-  bębnach blaszanych 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 
4.2.2. Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać wartości 
zapewniającej warunek zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej       w system ogrzewczy. 

 
5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
-  doborze składników mieszanki mineralnej, 
-  doborze optymalnej ilości asfaltu, 
-  określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
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5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asafltowych oraz warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 
 
Lp. Właściwości Wymagania wobec 

MMA i warstwy 
ścieralnej z BA dla 

kategorii ruchu KR1 
lub KR2 

1. Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 
 

2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60OC, kN 
 

≥ 5,52) 

3. Odkształcenie próbek j.w., mm 
 

od 2,0 do 5,0 

4. Wolna przestrzeń w próbkach j.w., %, v/v od 1,5 do 4,5 
 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., % od 75,0 do 90,0 
 

6. Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 
mm do 8 mm 

od 2,0 do 4,0 
 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8. Wolna przestrzeń w  warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 
1)  oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje – zeszyt 48, dotyczy tylko 
fazy projektowej składu MMA, 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
 
 
 
 
5.2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej          
i wyrównawczej wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
asfaltu podano w tablicy 5 
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Tablica 5.  Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego 
 
 
Lp. Właściwości Wymagania wobec 

MMA i warstwy 
ścieralnej z BA dla 

kategorii ruchu KR1 
lub KR2 

1. Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 
 

2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60OC,  zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka kN 
 

≥ 8,0  (≥ 6,0)  2) 

3. Odkształcenie próbek j.w., mm 
 

od 2,0 do 5,0 

4. Wolna przestrzeń w próbkach j.w., %, v/v od 4,0 do 8,0 
 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach j.w., % od 65,0 do 80,0 
 

6. Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 
mm do 20 mm 

4,0 
 

7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
 

8. Wolna przestrzeń w  warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 
 

1)  oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje – zeszyt 48, dotyczy tylko 
fazy projektowej składu MMA, 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 
 
 
5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie 
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Wytwórnia mas bitumicznych musi posiadać świadectwo dopuszczenia do ruchu 
wydane przez Inspekcję sanitarną i służby ochrony środowiska. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
(sterowane elektronicznie) oraz godne z receptą. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi lecz 
nie więcej niż ± 2%, w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
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Asfalt w zbiorniku powinie być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5OC. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50          od 145OC do 170OC 
- dla D 70          od 140OC do 160OC 
- dla D 100        od 135OC do 160OC 
- dla polimeroasfaltu  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 
gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30OC od maksymalnej 
temperatury mieszanki mieralno-asfaltowej. 
 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?: 
- z D 50          od 140OC do 170OC 
- z D 70          od 135OC do 165OC 
- z D 100        od 130OC do 160OC 
- z polimeroasfaltem  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić od 1450C do 1650C (dla asfaltu D50). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane 
i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych  
w tablicy 6. 
 
Tablica 6.  Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
 
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i 
wzmacniającą 

1. Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

8 12 
 

 
 
 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 6, podłoże 
należy wyrównać poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej (na koszt Wykonawcy 
robót). 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową, w ilości podanej w tablicy 7. 
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Tablica 7.  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego 
Ilość asfaltu po 

odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego  

kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
 

1. Podbudowa / nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
 

2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 
 

3. Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4. Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 
 

 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od + 10OC dla wykonanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.6. Zarób próbny 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 8 
 
Tablica 8.  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą 
ekstrakcji, % mm 
 
Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki 

mineralno-
asfaltowe do 

nawierzchni dróg 
dla kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 
1. Ziarna pozostające na sitach o oczkach mm: 31,5; 

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
± 5,0 

2. Ziarna pozostające n a sitach o oczkach  mm: 0,85; 
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 

3. Ziarna przechodzące przez sito o oczkach  0,075 mm ± 2,0 
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4. Asfalt ± 0,5 
5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 
wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy 
i utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od  minimalnej 
temperatury mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 
- dla asfaltu D 50                1300C 
- dla asfaltu D 70                1250C 
- dla asfaltu D 100              1200C 
- dla polimeroasfaltu           wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 
w tablicy 4. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 
w jednakowym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana asfaltem. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji  wg PN-
S-04001:1967. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określona w tablicy 9. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
 
Tablica 9.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

2. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
 

3. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
 

4. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
 

5. Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
 

8. Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

Lp, 1 i Lp,. 8 – nadania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000. 
 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 20C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w ST. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu, w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  
 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości  warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 10. 
 
Tablica 10.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy 
z betonu asfaltowego 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 
1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 
4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5. Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy 6. Ukształtowanie osi w planie 
7. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9. Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10. Wygląd warstwy ocena ciągła 
11. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12. Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 
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6.4.2. Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone   wg BN-
68/8931-04, nie powinny być większe od podanych w tablicy 11. 
 
 
Tablica 11.  Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 
Lp. Drogi i place Warstwa 

ścieralna 
Warstwa wiążąca 

 
1. Drogi klasy L i D 6 9 

 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 
Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n łukach 
powinny  być zgodne z dokumentacją projektową, tj. od – 2,5% do 1,8%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją    ± 1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową,                    
z tolerancją ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją + 10%, - 
5%. 
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
o co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 
Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia, pokryte asfaltem. 
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6.4.10. Wygląd zewnętrzny 
 
Wygląd warstwy z beton u asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie, powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
2.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
3.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
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4.  PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego 
do nawierzchni drogowych. 

5.  PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                          
i transport. 

6.  PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
7.  PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych. 
8.  PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych     i nawierzchni bitumicznych. 
9.  PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych. 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
11. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

i planografem   i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty  
 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997. 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97. 

Informacje, instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1997. 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informacje, 

instrukcje – zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999. 
15. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i  żwirów kruszonych        

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia stałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu sztywności 
mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje – zeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995. 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.           
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

 
 

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH 
WPROWADZONYCH NORMĄ PE-EN 12591:2002 (U) 

 
 

Niniejsza aktualizacja została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22. 
 
 
1. Podstawa zmian 
 
 W 2002 r. decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, została przyjęta, 

metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PE-EN 
12591:2002 (U), określająca metody badań i wymagania wobec asfaltów 
drogowych. 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  

 
99

 Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa 
norma PN-C-96170:1965. 
Asfalty, zgodnie z PE-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 
Norma PE-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy               
PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy              
PN-C-96170:1995 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu 
produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
 
 

2. Zmiany aktualizacyjne 
 
 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) 

w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających założenia „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP – 
IBDiM, Warszawa, 1997: 
1. D-04.07.01   Podbudowa z betonu asfaltowego 
2. D-05.03.05   Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3. D-05.03.07   Nawierzchnia z  betonu lanego 
4. D-05.03.12   Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5. D-05.03.13   Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
6. D-05.03.22   Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
 
Niniejsza informacja dotyczy również innych OST, uwzględniających roboty 
z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 
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